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DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
TERMO DE REFERÊNCIA – nº015/2016
ASSUNTO/OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ARQUITETURA/ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO 14ª CIA M ESP DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS.
1. OBJETIVO

Este Termo de Referência é parte integrante do presente Edital de Licitação, tem por objetivo:

1.1 Caracterizar o objeto a ser contratado;

1.2 Estabelecer as normas, especificações e procedimentos, que orientem os processos, etapas da obra e processos, que se constituem em:

1.2.1 Este Termo de Referência;

1.2.2 Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

1.2.3 Instrução Normativa (IN) 01/2010 – Critérios de sustentabilidade ambiental na contratação de obras e serviços.

1.2.4 Disposições legais do Estado e do Município.

1.2.5 Normas das concessionárias públicas locais;

1.3 Estabelecer os critérios de medição para os serviços a serem desenvolvidos durante o cumprimento do contrato.
2. OBJETO

Contratação de empresa com serviço técnico especializado para construção da nova sede do 14ª Cia M Esp da Polícia Militar, localizado na Av. Prefeito Alberto Moura - Bairro Nova Cidade, no município de Sete Lagoas, compreendendo uma área de 756,28 m². A obra compreende os serviços de superestrutura, alvenaria, cobertura, revestimento e instalação elétrica, hidrossanitário (rede de água fria, esgoto) e sistema de prevenção contra descargas atmosféricas (SPDA). O valor previsto para execução é de R$ 398.274,07 (trezentos e noventa e oito mil duzentos e setenta e quatro reais e sete centavos).

A empresa Contratada deverá retomar a obra paralisada e para subsidiar a execução do contrato inspecionar e avaliar todo o serviço já realizado, no que se refere as fundações.

A Contratada deverá, para a execução da obra, seguir os projetos de estrutura (superestrutura), arquitetônico, elétrico, sistema de prevenção contra descargas atmosféricas (SPDA), hidrossanitário (rede de água fria, esgoto), planilha de orçamento, memorial descritivo e cronograma físico-financeiro.

A empresa vencedora do certame deverá possuir responsável técnico detentor de acervo técnico registrado no CREA-MG com execução de obra.


Qualquer divergência entre as condições definidas neste termo e nos projetos deverão ser discutida oficialmente com a Unidade da PMMG Contratante que solicitará apoio da Seção de Engenharia e Arquitetura da DAL, antes da continuidade execução dos serviços.

A Contratada deverá realizar visita ao local da obra para visualização dos serviços já executados e esclarecimento de dúvidas.

3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

Caberá à Contratada fazer o levantamento do local em sua situação atual, de modo a obter dados necessários para o desenvolvimento das etapas posteriores.

Toda fase de exceção deverá ser acompanhada pelo Responsável Técnico da empresa acompanhado de Preposto designado pela Unidade. 

A Contratada deverá compatibilizar os projetos antes de começar a execução de cada etapa a fim de evitar retrabalho

A Contratada deverá elaborar diário de obra que contemple os serviços executados e número de funcionários que estiverem trabalhando no dia, registro do engenheiro, irregularidades como afastamento ou dispensa de funcionários, informações sobre o tempo, atrasos em relação ao cronograma físico-financeiro. A Contratada deverá atualizar diariamente o Diário de Obra e entregar uma cópia no final do dia ao preposto.

Em até 5 (cinco) dias úteis após a assinatura do contrato, será agendada reunião entre a Contratada e a Contratante, para que sejam coletados dados, além dos que já constam neste Termo de Referência, que esta julgue relevante ao desenvolvimento da obra.


A(s) vistoria(s) do imóvel deverá ser amplamente registrada através de material fotográfico e preenchimento do diário de obra.
4. FISCALIZAÇÃO
4.1. Atividade exercida de modo sistemático pelo Contratante e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos.

4.2. Deverão ser observadas as seguintes condições gerais:

4.2.1.Poderá ocorrer divergências entre os itens e especificações descritos na planilha de orçamento. A ocorrência de alterações durante o processo de execução deverá ser encaminhadas ao preposto representante da Administração que poderá solicitar apoio da Seção de Engenharia e Arquitetura da DAL, antes da continuidade e execução dos serviços. No caso de estorno de materiais e serviços previstos na planilha de orçamento do contrato, estes poderão ser utilizados para realização de outros serviços referentes a 3ª etapa da obra a ser executada.
4.2.2. O Contratante manterá desde o início dos serviços até o seu recebimento definitivo, a seu critério exclusivo, uma equipe de Fiscalização constituída por profissionais habilitados que considerar necessários ao acompanhamento e controle dos trabalhos.

4.2.3. A Contratada deverá facilitar, por todos os meios a seu alcance, a ampla ação da Fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

4.2.4 A Fiscalização deverá realizar, dentre outras, as seguintes atividades:
• manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentação pertinente aos trabalhos, incluindo o contrato, projetos, planilha de orçamento, memorial descritivo, cronogramas, etc.;
• verificar se os trabalhadores estão fazendo uso dos equipamentos de segurança individual e coletivo e se a Contratada está recolhendo e pagando os encargos trabalhista;
• verificar falhas e omissões eventualmente constatadas no Projetos, bem como nas demais informações e instruções complementares deste Termo de Referência, necessárias ao desenvolvimento dos trabalhos;
• exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execução dos serviços, aprovando os eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

4.2.5 A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços.

4.2.6 As reuniões realizadas serão documentadas por Atas de Reunião, elaboradas pela Fiscalização e que conterão, no mínimo, os seguintes elementos: data, nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisões e responsáveis pelas providências a serem tomadas. 
4.2.6 O preposto do contrato e a Comissão Permanente de Avaliação e Recebimento de Materiais (CPARM) realizarão a verificação do cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos, podendo ter o apoio de profissional técnico da Seção de Engenharia e Arquitetura da DAL.
5. PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo total de execução do Objeto da Licitação é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data de assinatura do Contrato momento no qual a Contratada deverá apresentar o Cronograma físico-financeiro ajustado aos critérios de medições e pagamentos.

A Contratada deverá obrigatoriamente respeitar os prazos definidos para execução dos projetos e documentação.

Qualquer alteração de prazo, poderá ser efetivada com aprovação da contratante após justificativa formal apresentada pela contratada. Caso a contratada não apresente justificativa ou, se a justificativa não for aceita e o prazo não for cumprido, a contratada será considerada inadimplente.

6. ART – CREA OU RRT - CAU

A Contratada deverá providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou o Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução cobrindo todo o escopo contratado, logo após o recebimento e assinatura da nota de empenho.

7. CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO E PAGAMENTOS 

Para pagamento será realizado medições com base nos quantitativos e serviços apresentados e concluídos pela Contratada e elaboração de parecer técnico expedido pela Seção de Engenharia e Arquitetura da DAL em apoio ao preposto do contrato e a CPARM, que poderá aprová-los, solicitar correção ou rejeitá-los, caso em que deverão ser reelaborados dentro das especificações respeitando o prazo previsto no contrato.
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