POLICIA

MILITAR

PLANILHA DE ORCAMENTO

DE MINAS GERAIS
Nossa profissdo, sua vida.

UNIDADE: BATALHAO DA POLICIA RODOVIARIA - BPMRV

LOCAL: REVITALIZAGAO DO ESPACO MULTIUSO, GUARITA, SOU, REDS, PATIO DO BPMRV E NOVA AREA DE

DATA: AGOSTO/2021
PLANILHA N°29/2021

ENDEREGO: AV. TEREZA CRISTINA N° 3920, BAIRRO GAMELEIRA - BELO HORIZONTE - M.G PRAZO DE EXECUGAO CONSIDERADO: 180 DIAS

ITEM DESCRICAO MINIMA DOS SERVICOS UNID | QUANT. PR. :';'IT' S/ pr. TOTAL. S/BDI PFé'/ :E'IT' PR. TOTAL C/ BDI
SERVIGOS PRELIMINARES, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS .
01 PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 5,78% | SUB-TOTAL 55.034,87 68.793,58
0101 |PESPESAS DECORRIDAS DA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS E UNID 100 451296 451226 5 640.33 5 640.33
: PESSOAL. SEGUIR MEMORIAL DESCRITIVO. ' o o o o
0102 |ADMINISTRACAO LOCAL CONFORME ORIENTACAO DESCRITA NO MEMORIAL UNID 1,00 45.122 61 45.122 61 56.403 26 56.403,26
DESCRITIVO.

01.03 FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA (2,00 X 1,50 M) CONFORME UNID 100 400.00 400.00 500.00 500.00

: MEMORIAL DESCRITIVO. ' ' ' ' '

MONTAGEM DO BARRACAO DE OBRA INCLUIDO LIGAGOES PROVISORIAS. SEGUIR

0104 |\ EMORIAL DESCRITIVO. UNID 1,00 5.000,00 5.000,00 6.250,00 6.250,00
DEMOLIGAO, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O .

02 PERFEITO FUNCIONAMENTO 3,45% | SUB-TOTAL 32.859,18 41.073,97

EXECUCAO DE DEMOLICAO DE PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO COM OU

02.01 [SEM REVESTIMENTO CERAMICO SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS INCLUSIVE| M3 7,89 37,21 293,76 46,51 367,20
REVESTIMENTOS.

02.02 |EXECUGAO DE DEMOLICAO DE MURO M3 3,79 88,34 334,64 110,43 418,30

0203 |REMOCAO DE TELHA CERAMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E| 12004 242 200,50 303 363.12
EMPILHAMENTO
DEMOLICGAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA INCLUSIVE

02.04 | Co o HAMENTO M2 120,04 5,20 624,21 6,50 780,26

02.05 |REMOCAO DE TOLDO M2 6,00 5,00 30,00 6,25 37,50

02.06 |REMOGCAO DE PISO INTERTRAVADO (PATIO) INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 1.241,00 9,04 11.218,64 11,30 14.023,30
REMOCAO DE PORTA OU JANELA METALICA, COM OU SEM VIDROS INCLUSIVE

02.07 | AFASTAMENTO M2 3,36 13,64 45,83 17,05 57,29
REMOGCAO DE FOLHA DE PORTA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM

0208 | REAPROVEITAMENTO PARA PMMG M2 3,36 6,22 20,90 .18 26,12
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO

02.09 ||\l USIVE AFASTAMENTO M2 23,56 12,85 302,69 16,06 378,37
EXECUCAO DE DEMOLICAO DE CONTRAPISO, PISO CERAMICO, ARDOSIA E SOLEIRA,

0210 | "o USIVE AFASTAMENTO. M2 253,98 11,40 2.895,37 14,25 3.619,22
DEMOLICAO DE RODAPE EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E

0211 | C A STAMENTO. M 123,00 1,78 218,94 2,23 273,68

0212 |REMOCAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE) COM UN 4,00 8.22 32,88 10,28 4110

REAPROVEITAMENTO.
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02.13 |REMOGAO DE METAIS ESPECIAIS ( VALVULA DE DESCARGA E REGISTROS) UNID | 10,00 12,94 129,40 16,18 161,75
REMOCAO DE LUMINARIAS  INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM

02.14 | REAPROVEITAMENTO PARA PMMG. UN 6,00 0.86 5,16 1,08 6,45
REMOCAO DE AR CONDICIONADO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM

02.15 | REAPROVEITAMENTO PARA PMMG. UN 5,00 5.20 26,00 6.50 32,50

02.16 |REMOCAO DE METAIS COMUNS (CONDUITE, SIFAO, REGISTRO, TORNEIRAS) CHUVEIROS | UN 8,00 5,99 47,92 7,49 59,90
RETIRADA DE TUBULACOES EMBUTIDAS E AEREAS DE REDE DE AGUA, ELETRICA,

02.17 | CABEAMENTO, CALHAS, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS M 200,00 5,00 1.000,00 6,25 1.250,00
BOTA FORA DE MATERIAL COM CARRINHO ATE 50M E COM CACAMBA ATE O ATERR

0218 |SOTAFO comc O ATE S0ME COM CAG © © M3 | 219,18 70,00 15.342,33 87,50 19.177,92
MUNICIPAL.
AREA EXTERNA, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O )

03 | OERFETO FUNCIONAMENTO 34,25% | SUB-TOTAL 326.110,23 407.637,79

03.01 |PATIO EXTERNO
FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PISO INTERTRAVADO COM CAPACIDADE DE CARGA| M2

03.01.01 |[ENTRE 35 E 50 MPA, INCLUSIVE A CAMADA DE ASENTAMENTO\COLCHAO DE AREIA E = 6 1.881,58 53.87 10136071 67.34 126.700,89
CM, SEGUINDO PADRAO EXISTENTE.
EXECUCAO DE COMPACTACAO DE SOLO - SUB LEIT M MISTURA DE SOLOS EM| M

03.01.02 PISTCAUQ © DE COMPACTAGAO DE SOLO - SU © COM MISTU SOLOS 3 94,08 18,83 1.771,51 23,54 2.214,38
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO| M3

03.01.03 |,NCLUSIVE MATERIAL GRANULAR COM ESPESSURA MINIMA DE 10 CM 188,16 [ae 1.450.70 9.64 1.813,37
GUIADE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK20MPA, PRE-MOLDADA, 10X10CM | M
(ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA(1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.9 CM,

03.01.04 |ESCcAVAGAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 91,66 27,80 2.548,15 34,75 3.185.19
(EM CACAMBA)
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO EM GRANITO CINZA CORUMBA, 60X60CM,
BORDAS RETIFICADAS, FLAMEADO EM TODAS AS SUPERFICIES APARENTES DOS

03.01.05 M2 | 107,49 204,28 21.958,06 255,35 27.447,57

DEGRAUS DAS ESCADAS. ASSENTADO COM JUNTA DE ATE 02MM. REJUNTE NA COR
CINZA. NAS ENTRADA DA FRENTE E DO FUNDO DO CPRV
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FORNECIMENTO E EXECUGCAO DE PISO E ESPELHO PARA A ESCADA EM GRANITO CINZA
CORUMBA, COM BORDAS RETIFICADAS, FLAMEADO EM TODAS AS SUPERFICIES
APARENTES. ASSENTADO COM JUNTA DE ATE 02MM. REJUNTE NA COR CINZA.

03.01.06 |p|MENSOES PAGINADAS EM FUNGCAO DA LARGURA DOS DEGRAUS. COINCIDIR| M2 31,00 204,28 6.332,68 255,35 7.915,85
RECORTES COM O GUARDA CORPO, INCLUINDO SULCOS OU RANHURAS.
FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PISO TATIL DE CONCRETO, ALERTA VERMELHO

03.01.07 | 55%25cM COM JUNTA SECA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 6,38 61,62 392,83 71,03 491,03
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO TATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL VERMELHO

03.01.08 |55%25cM COM JUNTA SECA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA M2 1,25 61,62 71,03 71,03 96,28
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM| M

03.01.09 |CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 56,81 36,84 2.092,88 46,05 2.616.10
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS.
EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO| M

03.01.10 | ' vt 30 oM BASE X 10 CM ALTURA 169,89 41,06 6.975,68 51,33 8.719,60

03.01.11 |ATERRO DA CANALETA EXISTENTE COM COMPACTACAO INCLUINDO MATERIAL M3 9.47 33.84 320,36 42.30 400,45
EXECUCAO DE CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,| M
MOLDADA IN LOCO, SEGAO 25X55CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE

03.01.12 |EgcAVACAO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 80,00 178,15 14.252,00 222,69 17.815,00
CACAMBA)
GRELHA FERRO FUNDIDO QUADRICULADA (20X20 MM), PARA 12,5 TONELADAS, FERRO| M

03.01.13 |MODULAR FE50007, CLASSES B125 E C25, LARGURA EXTERNA 30 CM VAO INTERNO 25 80,00 294.75 23.579.92 368,44 29.474.90
CM. FUMINAS

03.01.14 |REVITALIZACAO DO PASSIEO EXISTENTE COM TRATAMENTO DAS FISSURAS M2 388,59 10,00 3.885,90 12,50 4.857,38
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO EM CONCRETO (PASSEIO) FCK = 10 MPA ESP.
8CM COM QUADRANTES DELIMITADOS POR FILETES PLASTICOS, INCLUSIVE

03.01.15 |FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO DESEMPENADO E ARMADO. COM M2 9942 100,57 9.998,67 125,71 12.498,34
INCLINAGAO DE 1% PARA FORA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA M

03.01.16 |CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCACAO DE PISO, DUAS(2) DEMAOS, FAIXA COM 49,00 15,44 756,56 19,30 945,70
LARGURA DE 10 CM, APLICACAO MECANICA

M
03,0117 [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUARDA-CORPO E CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE 72.05 72373 52.144.75 904,66 65.180.93

AGO INOX POLIDO, CHAPA # 18, @ 40 MM. TUBOS INTERMEDIARIOS EM AGO INOX
POLIDO, CHAPA # 18, @ 20 MM. COM BASE DO GUARDA CORPO ENGASTADO NO PISO
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03.01.18

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE ACO INOX POLIDO,
CHAPA # 18, @ 40 MM. TUBO METALICO @50MM COM BASE ENGASTADO NO PISO

11,37

324,48

3.689,34

405,60

4.611,67

03.02

PAISAGISMO

03.02.01

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. NOME CIENTIFICO: AXONOPUS
COMPRESSUS

NOMES POPULARES: GRAMA-SAO-CARLOS, GRAMA-CURITIBANA, GRAMA-MISSIONEIRA,
GRAMA-SEMPRE-VERDE, GRAMA-TAPETE

FAMILIA: POACEAE

M2

363,50

9,11

3.311,49

11,39

4.139,36

03.02.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE: NOME CIENTIFICO: BUXUS SEMPERVIRENS
NOMES POPULARES: BUXINHO, ARVORE-DA-CAIXA, BUXO
FAMILIA: BUXACEAE

UN

100,00

17,00

1.700,00

21,25

2.125,00

03.02.03

FORNECIMENTO E PLANTIO DE: NOME CIENTIFICO: STRELITZIA JUNCEA
NOMES POPULARES: ESTRELITZIA-DE-LANGA, AVE-DO-PARAISO, ESTRELITZA,
ESTRELITZIA, FLOR-DA-RAINHA-DE-LANGA

FAMILIA: STRELITZIACEAE

UN

70,00

35,00

2.450,00

43,75

3.062,50

03.02.04

FORNECIMENTO E PLANTIO DE: NOME CIENTIFICO: HEMEROCALLIS X HYBRIDA
NOMES POPULARES: HEMEROCALE, HEMEROCALIS, LiRIO, LIRIO-AMARELO, LiRIO-DE-
SAO-JOSE, LIRIO-DE-UM-DIA

FAMILIA: HEMEROCALLIDACEAE

UN

30,00

5,00

150,00

6,25

187,50

03.02.05

FORNECIMENTO E PLANTIO DE: NOME CIENTIFICO: CHLOROPHYTUM COMOSUM
NOMES POPULARES: CLOROFITO, GRAVATINHA
FAMILIA: AGAVACEAE

M2

50,00

0,80

40,00

1,00

50,00

03.03

MUROS EXTERNOS
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03.03.01

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE GRADE PARA MURO AO FUNDO DO BLOCO I
INCLUINDO, CORTE, CHUMBAMENTO DE 50CM DA GRADE GRAPEADA NOS PILARES
EXISTENTES, FORMA, GRAUTEAMENTO E RECOMPOSIGAO DO PILAR. APLICAGAO DE
PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE
PROTEGAO COM ZARCAO (1 DEMAO) COM PISTOLA NA COR BRANCA. A ALTURA DA
GRADE SERA DIFERENTE DE ACORDO COM A ALTURA DO MURO NAO DEVENDO O
SOMATORIO MURO E GRADE FICAR ABAIXO DE 5 METROS VISTA DO LADO EXTERNO DA
UNIDADE.

102,27

350,00

35.794,50

437,50

44.743,13

03.03.02

CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D =450 MM

102,27

65,73

6.722,21

82,16

8.402,76

03.03.04

PREPARACAO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR

M2

618,59

2,32

1.435,12

2,90

1.793,91

03.03.05

PAREDES EXTERNAS COM TEXTURA ACRILICA DE ROLAR COR BRANCO GELO DA CORAL
OU EQUIVALENTE APLICADA COM ROLO DE ESPUMA RIGIDA.

M2

618,59

25,78

15.947,20

32,23

19.934,00

03.03.06

PINGADEIRA EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINGADEIRA, L=25CM

226,00

22,00

4.972,00

27,50

6.215,00

04

DIVISORIAS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O
PERFEITO FUNCIONAMENTO

0,42%

SUB-TOTAL

4.038,01

5.047,51

04.01

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO E = 15 CM,
A REVESTIR COM TELA DE FIXAGAO ENTRE ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO.
AS ALVENARIAS DEVERAO RECEBER CHAPISCO COM ARGAMASSA ADITIVADA PARA
IMPERMEABILIZAGAO DAS TRES PRIMEIRA FIADAS.

M2

52,43

62,05

3.253,28

77,56

4.066,60

04.02

SOCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACICOS, ALTURA DE 10CM A 12CM, INCLUSIVE
ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL

M2

2,51

57,66

144,73

72,08

180,91

04.03

RECOMPOSICAO DOS RASGOS NA ALVENRIA PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES.
INCLUINDO ACABAMENTO.

200,00

3,20

640,00

4,00

800,00

05

COBERTURA, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O
PERFEITO FUNCIONAMENTO

9,81%

SUB-TOTAL

93.411,70

116.764,62

05.01

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELHA TERMO-ACUSTICA COM NUCLEO DE 30 MM
POLIURETANO EXPANDIDO (PUR/PIR) CLASSE R-1 COM 1 METRO DE LARGURA,
REVESTIMENTO SUPERIOR E INFERIOR EM ACO GALVALUME COR BRANCA,
INSTALAGAO DAS TELHAS COM EMPREGO DE PARAFUSOS AUTO BROCANTES,
CUMEEIRA, CALAFETAGCAO DOS PARAFUSOS COM SIKAFLEX, ACABAMENTOS LATERAIS
ADEQUADOS A TELHA ACESSORIOS CONFORME MEMORIAL. O TRANSPORTE E
ICAMENTO ESTA INCLUSO NO CUSTO DO SERVIGO.

M2

220,29

233,05

51.338,58

291,31

64.173,23
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05.03

FORNECIMENTO, FABRICAGCAO, TRANSPORTE, ICAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA
METALICA DE SUSTENTAGAO DO TELHADO SEGUINDO PROJETO DE ESTRUTURA
METALICA, ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. ANTES DA
EXECUGAO CONSULTAR A FISCALIZAGAO E OS PROJETISTAS PARA
ESCLARECIMENTOS.

M2

220,29

45,00

9.913,05

56,25

12.391,31

05.04

FORNECIMENTO E APLICACAO DE PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMAOS) SOBRE
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) COM PISTOLA
NA COR BRANCA.

M2

220,29

36,24

7.983,31

45,30

9.979,14

05.05

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CHAPA ACM (ALUMINIO COMPOSTO) COM 50CM DE
ALTURA, PARA FECHAMENTO DA COBERTURA INCLUSIVE PINTURA NA COR BRANCA.
SEGUINDO PROJETO DE ESTRUTURA METALICA, ARQUITETONICO E MEMORIAL
DESCRITIVO EM ANEXO. ANTES DA EXECUGAO CONSULTAR A FISCALIZAGAO E 0OS
PROJETISTAS PARA ESCLARECIMENTOS.

51,42

135,00

6.941,70

168,75

8.677,13

05.06

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CALHA 100 CM EM CONCRETO ARMADO USINADO
25MPA, ESPESSURA DE 8CM, MOLDADA 'IN LOCO', COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
ARMADURA DE 5MM E QUADRANTE DE 10CM, INCLUSIVE INCLINAGAO PARA AS
DESCIDAS DE AGUA PLUVIAL. CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO E MEMORIAL
DESCRITIVO.

25,00

115,00

2.875,00

143,75

3.593,75

05.07

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, E = 4 MM PARA
IMPERMEABILIZAGAO DA CALHA, SUBINDO PARA AS PAREDES. A MANTA ASFALTICA
DEVERA SER INTERIGA NO SENTIDO LONGITUDINAL.

M2

50,00

72,79

3.639,50

90,99

4.549,38

05.08

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PROTECAO MECANICA COM AREIA E CIMENTO E =
2,0 CM INCLUSIVE TELA PARA ADERENCIA

M2

50,00

41,40

2.070,00

51,75

2.587,50

05.09

PINGADEIRA EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINGADEIRA, L=25CM

56,95

22,00

1.252,90

27,50

1.566,13

05.10

RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.

80,11

60,27

4.828,23

75,34

6.035,29

05.11

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHA DE BEIRAL EM CHAPA GALVANIZADO,
INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGCOES. DEVERAO TER
AS PECAS FIXADAS COM EMPREGO DE REBITE POP A CADA DOIS CM EM TODA SUA
VOLTA, COM TRANSPOSICAO MINIMA DE 3 CM E SOLDADAS UMAS AS OUTRAS NA
PARTE SUPERIOR E INFERIOR COM SOLDADAS NA PROPORCAQ DE 70% DE ESTANHO E
30% DE CHUMBO. CALHA CHAPA N° 24 DESENVOLVIMENTO DE 60CM COM INCLINAGCAO
MINIMA DE 2%.

39,67

64,77

2.569,43

80,96

3.211,78
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UNID

QUANT.

PR. UNIT. S/
BDI

PR. TOTAL. S/ BDI

PR. UNIT.
C/ BDI

PR. TOTAL C/ BDI

06

ESQUADRIAS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O
PERFEITO FUNCIONAMENTO

0,43%

SUB-TOTAL

4.140,72

5.175,90

06.01

MADEIRA

06.01.01

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA DE ABRIR, SEMI SOLIDA, LIXADA, EMASSADA
E PINTADA EM TINTA ESMALTE, ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCA COM MARCO E
ALISAR DE 7CM , ESPESSURA DO JABRE E PORTA 3,5CM L, COM MESMO REVESTIMENTO
DA PORTA. FECHADURA TIPO BANHEIRO, MAGANETA DE ALAVANCA, TRAFEGO MEDIO,
GRAU DE RESISTENCIA 2, GRAU DE SEGURANGA ALTA, REF. LA FONT LINHA ARCHITECT
CONJUNTO 6236 (MACANETA 236 EM ZAMAK, ESPELHO 616 EM INOX, ACABAMENTO
CROMADO BRILHANTE) OU EQUIVALENTE. SEGUIR DETALHE - ELEVAGAO P02 (80X210) -
BANHEIRO REDS

UN

1,00

688,47

688,47

860,58

860,58

06.01.02

REMOCAO, MANUTENCAO, PINTURA E REINSTALAGCAO DAS PORTAS DE CORRER DO IS
FEM E IS MASC COM REQUADRO NA ALVENARIA CONFORME PROJETO

UN

2,00

200,00

400,00

250,00

500,00

06.02

ALUMINIO

06.02.01

PORTA DE ABRIR DE ALUMINIO ANODIZADO COM VIDRO MINI BOREAL E VIDRO FIXO.
FECHADURA E MACANETA DE ALAVANCA TRAFEGO MEDIO, RESISTENCIA A CORROSAO
2 E SEGURANCA ALTA, REFERENCIA LA FONTE LINHA ARCHITECT. VIDE DETALHE P01
80X265 - REDS

UN

1,00

959,63

959,63

1.199,54

1.199,54

06.02.02

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JANELA MAXIMO-AR EM ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO COM FECHO, VEDAGAO EM VIDRO MINI-BOREAL. A JANELA DEVERA SER
INSTALADA SOBRE CONTRAMARCO DE ALUMINIO CHUMBADO NA ALVENARIA. VER DET.
ELEVAGAO J01 160X155

M2

2,48

414,38

1.027,66

517,98

1.284,58

06.02.03

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JANELA MAXIMO-AR EM ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO COM FECHO, VEDAGAO EM VIDRO MINI-BOREAL. A JANELA DEVERA SER
INSTALADA SOBRE CONTRAMARCO DE ALUMINIO CHUMBADO NA ALVENARIA. VER DET.
ELEVACAO J02 120X80

M2

,96

414,38

397,80

517,98

497,26

06.02.04

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE JANELA MAXIMO-AR EM ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO COM FECHO, VEDACAO EM VIDRO MINI-BOREAL. A JANELA DEVERA SER
INSTALADA SOBRE CONTRAMARCO DE ALUMINIO CHUMBADO NA ALVENARIA. VER DET.
ELEVACAO J03 100X40

M2

,80

414,38

331,50

517,98

414,38

06.02.05

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JANELA MAXIMO-AR EM ALUMINIO ANODIZADO
FOSCO COM FECHO, VEDAGAO EM VIDRO MINI-BOREAL. A JANELA DEVERA SER
INSTALADA SOBRE CONTRAMARCO DE ALUMINIO CHUMBADO NA ALVENARIA. VER DET.
ELEVACAO J04 90X90

M2

414,38

335,65

517,98

419,56
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PR. TOTAL C/ BDI

07

PISO, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO

10,95%

SUB-TOTAL

104.284,55

130.355,69

07.01

EXECUGAO DE CAMADA DE REGULARIZACAO OU CONTRAPISO E=3CM, COMPOSTO POR
CIMENTO COMUM E AREIA MEDIA, COM TRAGCO VOLUMETRICO 1:3 COM
IMPERMEABILIZANTE, EMPREGO DE SIKA 1 OU EQUIVALENTE.

M2

258,16

35,77

9.234,38

44,71

11.542,98

07.02

ELEVAGAO DO PISO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACICOS, ALTURA DE 10CM A
12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA ESP. 20MM, APLICAGAO MANUAL

M2

4,80

57,66

276,77

72,08

345,96

07.03

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PISO EM GRANITO AS DE PAUS, 60X60CM, BORDAS
RETIFICADAS, POLIDO EM TODAS AS SUPERFICIES APARENTES. ASSENTADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E COM JUNTA DE ATE 02MM. REJUNTE NA COR CINZA.

M2

258,16

364,00

93.970,24

455,00

117.462,80

07.04

TRATAMENTO E PINTURA DO ARRIMO COM PISO CIMENTADO PINTADO COM TINTA
EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI

M2

19,48

41,23

803,16

51,54

1.003,95

08

REVESTIMENTOS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O
PERFEITO FUNCIONAMENTO

1,26%

SUB-TOTAL

12.034,04

15.042,55

08.01

CHAPISCO DE PAREDE COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA E ADITIVO
IMPERMEABILIZANTE.

M2

183,76

3,09

567,82

3,86

709,77

08.02

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS.

M2

183,76

26,42

4.854,94

33,03

6.068,67

08.03

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PAREDES REVESTIDAS EM PORCELANATO COM
ESTAMPA AMADEIRADA. REF.:AMAZONIA FREIJO, LANZI, 23X103CM. BORDA RETIFICADA.

M2

22,13

98,00

2.168,74

122,50

2.710,93

08.04

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PAREDES REVESTIDAS ATE O TETO COM CERAMICA
ESMALTADA, PRODUZIDA POR MONOQUEIMA, NA COR BRANCA, LISA, BRILHANTE, COM
DIMENSOES APROX. DE 30X60 CM, RETIFICADO, CARGA DE RUPTURA>0OU=600N,
RESISTENCIA A PRODUTOS QUIMICOS MINIMO B, RESISTENCIA AO MANCHAMENTO
CLASSE >0U=3. REF.: GLACIER WHITE RET LINHA WHITE HOME PORTOBELLO OU
EQUIVALENTE INCLUSIVE REJUNTAMENTO, SEGUINDO ESPECIFICAGAO DO
FORNECEDOR. COM EXECUGAQ DE TALISCAS NOS LOCAIS NECESSARIOS E EM TODAS
AS QUINAS DAS PAREDES, DEVERA SER USADO ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA, NO
ENCONTRO DAS PECAS CERAMICAS.

M2

84,86

50,62

4.295,61

63,28

5.369,52
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ITEM DESCRICAO MINIMA DOS SERVICOS UNID | QUANT. PR. :';'IT' = PR. TOTAL. S/ BDI PE’, :';'IT' PR. TOTAL C/ BDI
08.05 CHAPISCO DE TETO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA. NA LAJE DE EPS E M2 4.80 4.43 2126 - 26 58
: NECESSARIO USAR ADESIVO PARA ARGAMASSA. ' ' ' ' '
08.06 |REBOCO (MASSA UNICA) DE TETO COM ARGAMASSA 1:2:8, CIMENTO E AREIA M2 4,80 26,18 125,66 32,73 157,08
INSTALACOES HIDRAULICAS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS .
09. PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 1,44% SUB-TOTAL 13.665,96 17.082,45
09.01 |AGUA FRIA, BARRILETE E ALIMENTAGCAO
09.01.01 |TUBO EM PVC SOLDAVEL MARROM, DIAMETROS:
@25 M 22,00 5,46 120,12 6,83 150,15
@50 M 32,00 19,45 622,40 24,31 778,00
REF.: TIGRE
09.01.02 |JOELHO 90° EM PVC, BOLSA X BOLSA, DIAMETROS:
@25 PC 17,00 3,79 64,43 4,74 80,54
@50 PC 6,00 12,97 77,82 16,21 97,28
REF.: TIGRE
09.01.03 |JOELHO 90° EM PVC, BOLSA X ROSCA, COM BUCHA DE LATAO, DIAMETROS:
@25 X 1/2" PC 16,00 13,64 218,24 17,05 272,80
REF.: TIGRE
09.01.04 |TE EM PVC, BOLSA X BOLSA, DIAMETROS:
@25 MM PC 8,00 5,58 44,64 6,98 55,80
@50 MM PC 7,00 20,92 146,44 26,15 183,05
REF.: TIGRE
09.01.05 |LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO
@25 X 3/4" PC 1,00 10,65 10,65 13,31 13,31
09.01.06 |ADAPTADOR EM PVC SOLDA X ROSCA PARA REGISTRO, DIAMETROS:
@25 X 3/4" PC 15,00 3,30 49,50 4,13 61,88
REF.: TIGRE
09.01.07 |BUCHA DE REDUGCAO SOLDAVEL, DIAMETROS:
@50 x 25 PC 8,00 14,00 112,00 17,50 140,00
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Ref.: TIGRE
09.01.08 |REGISTRO DE PRESSAO EM METAL, COM ACABAMENTO EM CRUZETA ANATOMICA

CROMADA, 10 ANOS DE GARANTIA, REFERENCIA: DOCOL PERTUTTI OU EQUIVALENTE.

DIAMETROS:

@3/4" PC 1,00 82,13 82,13 102,66 102,66
09.01.09 |REGISTRO DE GAVETA EM METAL,COM ACABAMENTO EM CRUZETA ANATOMICA

CROMADA, 10 ANOS DE GARANTIA, REFERENCIA: DOCOL PERTUTTI OU EQUIVALENTE

DIAMETROS:

@25x3/4" PC 7,00 86,52 605,64 108,15 757,05

09.02 | ESGOTO SANITARIO / PLUVIAL

09.02.01 |JUNCAO DE REDUCAO NORMA DN 100X50 UN 2,00 22,00 44,00 27,50 55,00
09.02.02 |TUBO RIGIDO EM PVC, COM PONTA, BOLSA E VIROLA PARA ESGOTO SECUNDARIO, @40; ’ 1,00 6.50 6.50 8.13 813
09.02.03 |[TUBO RIGIDO EM PVC, COM PONTA, BOLSA E VIROLA PARA ESGOTO PRIMARIO,

DIAMETROS:

@50 M 16,00 12,84 205,44 16,05 256,80
09.02.04 |JOELHO 90° EM PVC, PARA ESGOTO SECUNDARIO, @40x38, COM BOLSA E ANEL; PC 1,00 6,50 6,50 8,13 8,13
09.02.05 |JOELHO 90° EM PVC, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAMETROS:

@40 PC 1,00 8,95 8,95 11,19 11,19

@50 PC 1,00 9,21 9,21 11,51 11,51
09.02.06 |JOELHO 45° EM PVC, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAMETROS:

@50 PC 4,00 6,88 27,52 8,60 34,40
09.02.07 |JUNGAO SIMPLES 45° EM PVC, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAMETROS:

@50 x 50 Pc 1,00 19,76 19,76 24,70 24,70

Ref.: TIGRE
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09.02.08 |TE SANITARIO CURTO
@50 x P50 PC 1,00 17,77 17,77 22,21 22,21
Ref.: TIGRE
09.02.09 |LUVA EM PVC, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAMETROS:
@50 X 250 PC 9,00 6,27 56,43 7,84 70,54
09.02.10 |CAIXA SIFONADA EM PVC, COM GRELHA INOX QUADRADA, NAS DIMENSOES:
B150X150X50 PC 1,00 90,00 90,00 112,50 112,50
09.02.11 |TERMINAL DE VENTILACAO EM DIAMETRO 50: P¢ 1,00 14,05 14,05 17,56 17,56
09.02.12 |CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), 60X50, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, INCLUSIVE
ESCAVACAO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM 1,00 146,65 146,65 183,31 183,31
CACAMBA) UM
09.03 |PLUVIAL
09.03.01 |CAIXA DE DRENAGEM DE INSPECAO/PASSAGEM PRE MOLDADA COM TAMPA , DIM.
@60X60X60 INCLUSIVE ESCAVACAO. ARTE FACIL OU SIMILAR INCLUSIVE ESCAVACAO,
REATERRO E BOTA-FORA E ENVELOPAMENTO COM ALVENARIA DA TUBULACAO 4.00 214,60 858,40 268,25 1.073,00
APARENTE. PC
09.03.01 |[TUBO REFORCADO EM PVC, COM PONTA, BOLSA E VIROLA PARA ESGOTO PRIMARIO,
DIAMETROS:
@75 M 61,00 21,27 1.297,47 26,59 1.621,84
@100 M 32,00 25,66 821,12 32,08 1.026,40
@150 M 30,00 62,48 1.874,40 78,10 2.343,00
09.03.02 |TUBO RIGIDO EM PVC, COM PONTA, BOLSA E VIROLA PARA ESGOTO SECUNDARIO, @40;
. 36,00 6,50 234,00 8,13 292,50
Ref.: TIGRE
09.03.03 |CURVA 87°30’, SERIE REFORCADA, EM PVC, DIAMETROS: Pc 4,00 30,00 120,00 37,50 150,00

Ref.: TIGRE
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09.03.04 |LUVA SIMPLES, SERIE REFORCADA, EM PVC, DIAMETROS:
@100 P¢ 2,00 22,61 45,22 28,26 56,53
@75 P¢ 16,00 19,12 305,92 23,90 382,40
Ref.: TIGRE
09.03.05 |JOELHO 45°, SERIE REFORCADA, EM PVC, DIAMETROS:
@100 P¢ 2,00 33,31 66,62 41,64 83,28
@75 P¢ 4,00 23,98 95,92 29,98 119,90
Ref.: TIGRE
09.03.06 |JOELHO 90°, SERIE REFORCADA, EM PVC, DIAMETROS:
@75 P¢ 12,00 27,73 332,76 34,66 415,95
Ref.: TIGRE
09.03.07 |GRELHA FERRO FUNDIDO 25 CM (ACABADA) m 16,00 208,22 3.331,54 260,28 4.164,42
09.03.08 |[ESCAVACAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M INCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO, 5
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) M 560 117,94 660,46 147,43 825,58
09.03.09 ?NVELOPE DE TUBO DE PVC EM CONCRETO PARA PROTECAO - CONCRETO TIPO A FCK v 133 422,27 561,62 527 84 702,02
=13,5 MPA
09.04 |EXTRAS
09.04.01 |ADESIVO DE 850G PVC LT 02 61,42 122,84 76,78 153,55
09.04.02 |[SOLUCAO LIMPADORA 1000CM3 LT 02 53,34 106,68 66,68 133,35
09.04.03 |ESTOPA KG 01 15,70 7,85 19,63 9,81
09.04.04 |LIXA FERRO 36 FL 05 2,01 10,05 2,51 12,56
09.04.05 |FITA TEFLON 18 X 50 UN. 01 6,30 6,30 7,88 7,88
INSTALACAO ELETRICA, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA .
10 0 PERFEITO FUNCIONAMENTO 8,15% SUB-TOTAL 77.631,54 97.039,43
10.01 |ELETRICA
10.01.01 |CAIXA PVC 2X4”, PARA INSTALACOES ELETRICAS COM SUPORTE GALVANIZADO. PC 72,00 7,74 557,28 9,68 696,60
10.01.02 |CAIXA PVC 4X4”, PARA INSTALACOES ELETRICAS COM SUPORTE GALVANIZADO. PC 9,00 10,86 97,74 13,58 122,18
FITA ISOLANTE, 3M, CARACTERISTICA: ISOLAMENTO ELETRICO EM GERAL CLASSE
10.01.03 ROLO 10,00 8,20 82,00 10,25 102,50

0,6/1KV, ROLO 20M
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REFLETOR DE LED SLIM, CORPO EM ALUMINIO NA COR PRETA, 30W, BIVOLT, LUZ
10.0L04 |50 ANCA. GRAU DE PROTECAO PGS, PC 2,00 61,00 122,00 76,25 152,50
FITA DE LED DIMERIZAVEL, NA LUZ BRANCA E AMARELA, COMPRIMENTO DE 5M, TENSAO
100105 | 5" GRAU DE PROTEGAO IP-20 ROLO | 1,00 100,00 100,00 125,00 125,00
LUMINARIA DE SOBREPOR, PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULARES 1200MM SEM
ALETAS CORPO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA,
100106 [oEFlETOR EM ALUMINIO  ANODIZADO DE ALTO RENDIMENTO, SOQUETES| ¢ | 2200 159,90 3.517.80 199,88 4.397,25
ANTIVIBRATORIOS REF. CE 1654 — CAROLINO OU EQUIVALENTE
LAMPADA LED TUBULAR, BASE G13,1200MM, 92 LEDS, 6500K, LUZ BRANCA FRIA, REF.
100107 |5 o0 PC | 44,00 18,98 835,12 23,73 1.043,90
LUMINARIA DE SOBREPOR, PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULARES 600MM SEM
ALETAS CORPO EM CHAPA DE ACO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA,
1001.08 |oEFlETOR EM  ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO RENDIMENTO, SOQUETES| ¢ 12,00 69,58 834,96 86,98 1.043,70
ANTIVIBRATORIOS REF. CS 1654 — CAROLINO OU EQUIVALENTE
10.01.09 || AMPADA LED TUBULAR, BASE G13, 600MM, 6500K, LUZ BRANCA FRIA, REF. PHILIPS PG | 2400 13,23 317,52 16,54 396,90
10.01.10 |1omADA 2P+T 20A-250V, COM SUPORTE E PLACA 4°x2”, COR VERMELHA. REF. PIALPLUS | "¢ 6,00 22,84 137,04 28,55 171,30
TOMADA DUPLA 10A-250V, COM SUPORTE E PLACA. INSTALACAO EM CAIXA 4X4" REF.
100111 |50 oS ¢ PC 16,00 33,68 538,88 42,10 673,60
PLACA COM SUPORTE 4x2" PARA 2 MODULOS DISTANCIADOS, NA COR BRANCA. REF..
100112 | ALCPLSg SUPO ODULOS DISTANCIADOS, NA CO c PC | 20,00 5,20 104,00 6,50 130,00
10.0.13 |MODULO/PLUGUE DE TOMADA 10A NA COR BRANCA PC 17,00 20,00 340,00 25,00 425,00
10.01.14 |MODULO/PLUGUE DE TOMADA 20A NA COR BRANCA PC 17,00 22,00 374,00 27,50 467,50
10.01.15 |MODULO/PLUGUE DE TOMADA 10A 220V NA COR VERMELHA PC 3,00 21,00 63,00 26,25 78,75
10.01.16 |MODULO/PLUGUE DE TOMADA 20A 220V NA COR VERMELHA PC 3,00 23,00 69,00 28,75 86,25
10.01.17 | TOMADA 2P+T E UNIVERSAL 10A-250V, COM SUPORTE E PLACA. REF. PIAL PLUS PC | 33,00 20,99 692,67 26,24 865,84
10.01.18 | TOMADA 2P+T 10A-250V, SOBREPOR, SISTEMA X. REF. PIAL PLUS PC 1,00 35.00 35.00 43,75 43,75
10.01.19 |INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V, COM ESPELHO, REF. PIALPLUS PC 6.00 10,84 119.04 24.80 148.80
10.01.20 |INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS 10A-250V, COM PLACA. REF. PIAL PLUS PC 3,00 31,41 94,23 39,26 117,79
10.0L.21 |INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS 10A-250V, COM PLACA. REF. PIAL PLUS PC 2.00 36.80 73.60 46,00 92,00
10.01.22 |[ELETRODUTO FLEXIVEL “PEAD” 3/4”, KANAFLEX OU SIMILAR M 190,00 7.44 1.413,60 9,30 1.767,00
10.01.23 |CONDULETE EM ACO GALVANIZADO @3/4”, TIPO LR UN 5,00 14,00 70,00 17,50 87,50
10.01.24 |CONDULETE EM ACO GALVANIZADO @3/4%, TIPO T UN 3,00 17,00 51,00 21,25 63,75
10.01.25 |CABO FLEX 2,5MM2 , COR PRETO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 298,00 3.65 1.087,70 4,56 1.359,63
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ITEM DESCRICAO MINIMA DOS SERVICOS UNID | QUANT. PR. :';'IT' = PR. TOTAL. S/ BDI PFé'/ :E'IT' PR. TOTAL C/ BDI
10.01.26 |CABO FLEX 2,5MM2 , COR AZUL NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 299,00 3,65 1.091,35 4,56 1.364,19
10.01.27 |CABO FLEX 2,5MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 192,00 3,65 700,80 4,56 876,00
10.01.28 |CABO FLEX 2,5MM2 , COR VERMELHA NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 129,00 3,65 470,85 4,56 588,56
10.01.29 |CABO FLEX 4MM2 , COR PRETO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 197,00 6,05 1.191,85 7,56 1.489,81
10.01.30 |CABO FLEX 4MM2 , COR AZUL NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 104,00 6,05 629,20 7,56 786,50
10.01.31 |CABO FLEX 4MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 76,00 6,05 459,80 7,56 574,75
10.01.32 |CABO FLEX 6MM2 , COR PRETO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 16,00 8,31 132,96 10,39 166,20
10.01.33 |CABO FLEX 6MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 16,00 8,31 132,96 10,39 166,20
10.01.34 |CABO FLEX 6MM2 , COR VERMELHA NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 16,00 8,31 132,96 10,39 166,20
10.01.35 |[ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO @3/4” M 44,00 18,74 824,56 23,43 1.030,70
10.01.36 |BRACADEIRA TIPO “D” @3/4” UN 44,00 1,14 50,34 1,43 62,92

IDENTIFICACAO DOS CIRCUITOS COM FITA TERMICA (FITA PARA ROTULADOR) TIPO
10.01.37 |g6THER OU EQUIVALENTE PC 1,00 100,00 100,00 125,00 125,00
ELETROFITA 3 PISTAS 750V/15A. LARGURA: 60MM. ESPESSURA: 0,5MM. REF.: EF9x3 —
10.01.38 || ETROFITA OU EQUIVALENTE M 22,00 35,00 770,00 43,75 962,50
ELETROFITA 4 PISTAS 750V/15A. ESPESSURA: 0,5MM. REF.. ELETROFITA OU
10.01.39 EQUIVALENTE M 9,00 49,00 441,00 61,25 551,25
ELETROFITA 5 PISTAS 750V/15A. ESPESSURA: 0,5MM. REF.. ELETROFITA OU
10.01.40 EQUIVALENTE M 5,00 55,00 275,00 68,75 343,75
10.01.41 |CONECTOR 15A, COM 3 BORNES UN 28,00 5,00 140,00 6,25 175,00
10.01.42 |CONECTOR 15A, COM 4 BORNES UN 14,00 6,00 84,00 7,50 105,00
10.01.43 |CONECTOR 15A, COM 5 BORNES UN 4,00 7,00 28,00 8,75 35,00
TELA DE FIBRA DE VIDRO TFV-100. LARGURA: 100MM (P/ PROTECAO MECANICA DA
10.01.44 | £| ETROFITA E EVITAR TRINCAS NA PINTURA) M 36,00 15,00 540,00 18,75 675,00
10.02 |ILUMINAGAO EXTERNA
REFLETOR DE LED SLIM, CORPO EM ALUMINIO NA COR PRETA, 30W, BIVOLT, LUZ
10.02.01 BRANCA, GRAU DE PROTECAO IP65. PC 9,00 61,00 549,00 76,25 686,25
REFLETOR DE LED SLIM, CORPO EM ALUMINIO NA COR PRETA, 50W, BIVOLT, LUZ
10.02.02 BRANCA. GRAU DE PROTEGAO IP65. PC 30,00 67,35 2.020,50 84,19 2.525,63
10.02.03 || yMINARIA DE LED PARA PISO, 10W, BIVOLT, LUZ BRANCA, GRAU DE PROTEGCAO IP68. PG 3,00 180,00 540,00 225,00 675,00
10.02.04 |LUMINARIA PUBLICA PARA POSTE, EM LED, 50W, BIVOLT, LUZ BRANCA PC 5,00 305,81 1.529,05 382,26 1.911,31
10.02.05 |POSTE CIRCULAR METALICO, H=5M, PARA LUMINARIA PUBLICA. PC 5,00 1.702,98 8.514,90 2.128,73 10.643,63
10.02.06 |RELE FOTOELETRICO PC 8,00 29,66 237,28 37,08 296,60
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CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DIMENSOES 30X30X30CM, COM TAMPA EM FERRO
10.02.07 FUNDIDO COM ARO E DOBRADICA UN 4,00 140,00 560,00 175,00 700,00
10.02.08 IC:ZQIQ)(:ODE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO ZA PASSEIO PADRAO CEMIG COM TAMPA DE UN 5,00 193.47 967.35 241,84 1.209.19
10.02.09 EQIQXF\,:—\ODE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO ZB PASSEIO PADRAO CEMIG COM TAMPA DE UN 2,00 400,24 800,48 500,30 1.000,60
10.02.10 IC:ZQI?X:ODE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO ZC PASSEIO PADRAO CEMIG COM TAMPA DE UN 2,00 1.034,14 2.068,28 1.292,68 2.585,35
IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS COM FITA TERMICA (FITA PARA ROTULADOR) TIPO
10.02.11 BROTHER OU EQUIVALENTE PC 1,00 100,00 100,00 125,00 125,00
10.02.12 |ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO @3/4” M 188,00 18,74 3.523,12 23,43 4.403,90
10.02.13 |BRACADEIRA TIPO “D” @3/4” UN 188,00 1,14 215,07 1,43 268,84
10.02.14 |CABO FLEX 4MM2 , COR PRETO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 333,00 5,81 1.934,73 7,26 2.418,41
10.02.15 |CABO FLEX 4MM2 , COR AZUL NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 482,00 5,81 2.800,42 7,26 3.500,53
10.02.16 |CABO FLEX 4MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 377,00 5,81 2.190,37 7,26 2.737,96
10.02.17 |CABO FLEX 4MM2 , COR VERMELHA NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 458,00 5,81 2.660,98 7,26 3.326,23
10.02.18 |CABO FLEX 2,5MM2, COR PRETO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 175,00 3,52 616,00 4,40 770,00
10.02.19 |CABO FLEX 2,5MM2 , COR AZUL NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 324,00 3,52 1.140,48 4,40 1.425,60
10.02.20 |CABO FLEX 2,5MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 201,00 3,52 707,52 4,40 884,40
10.02.21 |CABO FLEX 2,5MM2 , COR VERMELHA NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 298,00 3,52 1.048,96 4,40 1.311,20
10.02.22 |ELETRODUTO FLEXIVEL “PEAD” 3/4”, KANAFLEX OU SIMILAR M 275,00 7,44 2.046,00 9,30 2.557,50
10.02.23 |FITA DE ADVERTENCIA. MATERIAL: PVC; LARGURA: 150MM; COM OS DIZERES “CUIDADO| M 275,00 5,00 1.375,00 6,25 1.718,75
— CABO ELETRICO”, NO CENTRO DA FITA, EM VERMELHO; COR DA FITA: AMARELO
FITA ISOLANTE, 3M, CARACTERISTICA: ISOLAMENTO ELETRICO EM GERAL CLASSE
10.02.24 0,6/1KV, ROLO 20M ROLO 10,00 8,20 82,00 10,25 102,50
10.03 |ALIMENTADORES
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DIMENSOES 30X30X30CM, COM TAMPA EM FERRO
10.03.01 FUNDIDO COM ARO E DOBRADICA UN 2,00 140,00 280,00 175,00 350,00
CAIXA DE PASSAGEM , TIPO ZB, DIMENSOES 52X44X70CM, COM TAMPA EM FERRO
10.03.02 FUNDIDO, COM ARO E DOBRADICA PADRAO CEMIG UN 2,00 400,24 800,48 500,30 1.000,60
10.03.03 ELETRODUTO RIGIDO DE ACO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSAO A QUENTE, M 2,00 40,05 80,10 50,06 10013

NBR5624, LINHA PESADA. DIAMETRO 1.1/4”.
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ELETRODUTO RIGIDO DE ACO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSAO A QUENTE,
10.03.04 NBR5624, LINHA PESADA. DIAMETRO 3. M 1,00 145,06 145,06 181,33 181,33
ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SECAO CIRCULAR COM
10.03.05 |CORRUGACAO HELICOIDAL, FLEXIVEL “PEAD” DIAMETRO 1.1/4”, REF.. KANAFLEX OU| M 10,00 9,14 91,40 11,43 114,25
SIMILAR
ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SECAO CIRCULAR COM
10.03.06 |CORRUGACAO HELICOIDAL, FLEXIVEL “PEAD” DIAMETRO 1.1/2", REF.. KANAFLEX OU| M 42,00 7,34 308,28 9,18 385,35
SIMILAR
10.03.07 |[ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SECAO CIRCULAR COM| M 6,00 17,28 103,68 21,60 129,60
CORRUGAGCAO HELICOIDAL, FLEXIVEL “PEAD” DIAMETRO 3”, REF.: KANAFLEX OU SIMILAR
FITA DE ADVERTENCIA. MATERIAL: PVC; LARGURA: 150MM: COM OS DIZERES “CUIDADO
10.03.08 |- CABO ELETRICO”, NO CENTRO DA FITA, EM VERMELHO; COR DA FITA: AMARELO,| M 58,00 5,04 292,32 6,30 365,40
PADRAO CETON.
10.03.09 |CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X10 MM2, COR PRETA, 0,6/1KV M 27,00 10,77 290,79 13,46 363,49
10.03.10 |CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X10 MM2, COR AZUL, 0,6/1KV M 9,00 10,77 96,93 13,46 121,16
10.03.11 |CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X10 MM2, COR VERDE, 0,6/1KV M 9,00 10,77 96,93 13,46 121,16
10.03.12 |CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X25 MM2, COR VERDE, 0,6/1KV M 5,00 26,33 131,65 32,91 164,56
10.03.13 |CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X35 MM2, COR PRETA, 0,6/1KV M 15,00 35,77 536,55 44,71 670,69
10.03.14 |CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X35 MM2, COR AZUL, 0,6/1KV M 5,00 35,77 178,85 44,71 223,56
10.03.15 |CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X120 MM2, COR PRETA, 0,6/1KV M 19,00 118,71 2.255,49 148,39 2.819,36
10.03.16 |CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X120 MM2, COR AZUL, 0,6/1KV M 7,00 118,71 830,97 148,39 1.038,71
10.03.17 |CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X70 MM2, COR VERDE, 0,6/1KV M 7,00 65,89 461,23 82,36 576,54
CORTE E DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTO
10.03.18 PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 15,80 7,64 120,71 9,55 150,89
10.03.19 ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM PROFUNDIDADE ATE 2M. Mz 10,00 63,45 634,50 79,31 793,13
10.03.20 |REATERRO COM COMPACTAGAO MANUAL M3 10,00 33,84 338,40 42,30 423,00
10.03.21 |RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA M3 1,00 1.500,00 1.500,00 1.875,00 1.875,00
10.04 |MATERIAIS QUADROS DE DISTRIBUICAO
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS METALICO, PINTADO NA COR BRANCA,

TRIFASICO, DE EMBUTIR COM BARRAMENTO DE 300A, COM 11 POSICOES HORIZONTAIS
10.04.01 |E 54 ESPACOS MONOPOLARES VERTICAIS, COM BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA E| ) 1,00 1.950.00 1.950,00 2.437.50 2.437.50

PLACA DE PROTECAO FRONTAL PARA EVITAR CONTATOS DIRETOS NAS PARTES VIVAS

DO QUADRO, MONTADO CONFORME DIAGRAMA EM PROJETO, IDENTIFICADO COMO,

QDC-01.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS METALICO, PINTADO NA COR BRANCA,

TRIFASICO, DE EMBUTIR COM BARRAMENTO DE 60A, COM 11 POSICOES HORIZONTAIS E
10.04.02 |30 ESPACOS MONOPOLARES VERTICAIS, COM BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA E| )y 1.00 120112 120112 1.613.90 1.613,90

PLACA DE PROTECAO FRONTAL PARA EVITAR CONTATOS DIRETOS NAS PARTES VIVAS

DO QUADRO, MONTADO CONFORME DIAGRAMA EM PROJETO, IDENTIFICADO COMO,

QDC-02.

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS METALICO, PINTADO NA COR BRANCA,

TRIFASICO, DE EMBUTIR COM BARRAMENTO DE 100A, COM 11 POSICOES HORIZONTAIS
10.04.03 |E 54 ESPACOS MONOPOLARES VERTICAIS, COM BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA E| ) 1.00 1.950,00 1.950,00 2.437.50 2.437.50

PLACA DE PROTECAO FRONTAL PARA EVITAR CONTATOS DIRETOS NAS PARTES VIVAS

DO QUADRO, MONTADO CONFORME DIAGRAMA EM PROJETO, IDENTIFICADO COMO,

QDC-03.
10.04.04 |DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, 240V, 10KA CAIXA MOLDADA UN 2,00 246,91 493,82 308,64 617,28
10.04.05 |DISJUNTOR TRIPOLAR 225A, 220V, 10KA CAIXA MOLDADA UN 1,00 500,00 500,00 625,00 625,00
10.04.06 |DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, 240V, 10KA CAIXA MOLDADA UN 2,00 239,00 478,00 298,75 597,50
10.04.07 |DISJUNTOR BIPOLAR 16A, 220V, 5KA, CURVA C, PADRAO DIN UN 4,00 79,64 318,56 99,55 398,20
10.04.08 |DISJUNTOR BIPOLAR 25A, 220V, 5KA PADRAO DIN UN 5,00 81,54 407,70 101,93 509,63
10.04.09 |DISJUNTOR BIPOLAR 32A, 220V, 5KA, CURVA C, PADRAO DIN UN 2,00 83,79 167,58 104,74 209,48
10.04.10 |DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, 220V, 5KA, CURVA C, PADRAO DIN UN 22,00 15,61 343,42 19,51 429,28
10.04.11 |DISJUNTOR MONOPOLAR 20A, 220V, 5KA, CURVA C, PADRAO DIN UN 4,00 16,57 66,28 20,71 82,85
10.04.12 |DISJUNTOR MONOPOLAR 25A, 220V, 5KA, CURVA C, PADRAO DIN UN 13,00 16,57 215,41 20,71 269,26
10.04.13 |DISJUNTOR MONOPOLAR 32A, 220V, 5KA, CURVA C, PADRAO DIN UN 1,00 17,68 17,68 22,10 22,10
10.04.14 |INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A — IN=30MA UN 1,00 105,23 105,23 131,54 131,54
10.04.15 |INTERRUPTOR DR BIPOLAR 32A — IN=30MA UN 1,00 128,80 128,80 161,00 161,00
10.04.16 |INTERRUPTOR DR MONOPOLAR 25A — IN=30MA UN 6,00 90,86 545,14 113,57 681,43
10.04.17 |INTERRUPTOR DR MONOPOLAR 32A — IN=30MA UN 5,00 90,86 454,29 113,57 567,86
10.04.18 |INTERRUPTOR DR MONOPOLAR 40A — IN=30MA UN 1,00 90,86 90,86 113,57 113,57
10.04.19 |DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO UNIPOLAR (CLASSE I, In 20kA, Uc 175Vac) UN 9,00 42,56 383,04 53,20 478,80
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CABEAMENTO ESTRUTURADO, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS .
1 NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 046% | SUB-TOTAL 4.367,68 5.459,60
11.01 |CAIXA DE PVC 2X4” COM SUPORTE METALICO, PARA ALVENARIA UN 14,00 7,74 108,36 9,68 135,45
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DIMENSOES 30X30X30CM, COM TAMPA EM FERRO
11.02 |2 /NDIDO COM ARO E DOBRADIGA UN 1,00 140,00 140,00 175,00 175,00
11.03 |ELETRODUTO FLEXIVEL “PEAD” 17, KANAFLEX OU SIMILAR M 43,00 6,61 284,23 8,26 355,29
11.04 |ELETRODUTO FLEXIVEL “PEAD” 2”, KANAFLEX OU SIMILAR M 9,00 10,75 96,75 13,44 120,94
11.05 |ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO @1” M 1,00 23,48 23,48 29,35 29,35
11.06 |ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO @2” M 8,00 34,95 279,60 43,69 349,50
11.07 |CABO UTP 4 PARES, CAT. 6, FURUKAWA OU EQUIVALENTE M 470,00 2,43 1.142,10 3,04 1.427,63
11.08 |CERTIFICACAO DOS CABOS DE REDE UN 28,00 13,37 374,36 16,71 467,95
11.09 |FITA TERMICA INDELEVEL PARA IDENTIFICACAO DE CABOS E ESPELHOS UN 2,00 13,00 26,00 16,25 32,50
TOMADA RJ-45 FEMEA CATEGORIA 6, REF. FURUKAWA, LUCENT OU EQUIVALENTE COM
11.10 |SUPORTE E PLACA 4’x2” PARA MONTAGEM DE DUAS TOMADAS RJ-45 FEMEAS, REF.| UN 28,00 67,60 1.892,80 84,50 2.366,00
PIALPLUS
SPDA, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO .
12 FUNCIONAMENTO 1,36% | SUB-TOTAL 12.945,52 16.181,90
1201 |POLIURETANO SIKAFLEX OU SIMILAR DE 1KG. REF.: TEL-5903, MARCA TERMOTECNICA KG 1,00 87,42 87,42 10928 10928
OU SIMILAR
CAIXA DE EQUALIZACAO 210MM X 210MM X 90MM EM ACO COMO PINTURA ELETROLITICA
CINZA. CONTEM BARRAMENTO DE COBRE COM 9 TERMINAIS DE PRESSAO EM LATAO,
12.02° |SENDO 8 TERMINAIS PARA CABO DE ATE 16MM2 E 1 TERMINAL PARA CABO DE ATE| YN 1,00 165,44 165,44 206,80 206,80
50MM2. REFERENCIA : TEL-901, MARCA TERMOTECNICA OU SIMILAR
12.03 |CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 35MM2, FLEXIVEL UNIPOLAR TEMPERA MOLE M 26,00 48,71 1.266,46 60,89 1.583,08
12.04 |CABO DE COBRE NU 50 MM2 — 7 FIOS X @3,00MM (NBR 6524) — TEL-5750 M 100,00 62,59 6.259,00 78,24 7.823,75
12.05 |CABO RiGIDO DE COBRE ISOLADO 16MM? — 750V COR VERDE (NBR NM247-3) — TEL-5117 M 1,00 14,26 14,26 17,83 17,83
12.06 |PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM LATAO CROMADO DE 2 DESCIDAS — TEL-012 PC 1,00 121,40 121,40 151,75 151,75
12.07 |SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTACULOS — TEL-600 PC 1,00 120,28 120,28 150,35 150,35
12.08 |MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO DE 6M (3M X 1.1/2” + 3M X 2”). REF.: TEL-481 PC 1,00 651,79 651,79 814,74 814,74
12.09 |BASE PARA MASTRO D = 2", EM ALUMINIO FUNDIDO. REF.: TEL-075 PC 1,00 120,00 120,00 150,00 150,00
12.10 CONJUNTO DE ESTAIAMENTO TUBULAR TIPO RiGIDO DE 3M PARA MASTRO DE 2" - REF.: PC 2.00 385,00 770,00 48125 962,50

TEL-451
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12.11 |ABRACADEIRA-GUIA REFORCADA PARA MASTROS DE 2” E 2 DESCIDAS. REF.: TEL-390 PC 6,00 17,97 107,82 22,46 134,78
12.12 | TENSIONADOR EM LATAO COM PORCA EM AGO INOX 5/8” — TEL-802 PC 26,00 4,00 104,00 5,00 130,00
CONECTOR MINI-GAR EM LATAO ESTANHADO PARA CONEXAO ENTRE 1 CABO 16 A 50
12.13 MM2 E VERGALHAO ATE 10 MM? — TEL-583 PC 26,00 14,87 386,62 18,59 483,28
12.14 |REBITE TIPO POP EM ALUMINIO %’ X 35 MM2 - TEL-5335 PC 52,00 0,34 17,68 0,43 22,10
12.15 |ARRUELA LISA EM ACO INOX 2" — TEL-5303 PC 52,00 0,22 11,44 0,28 14,30
SUPORTE-GUIA REFORGCADO GALVANIZADO A FOGO COM ROLDANA DE
12.16 |POLIPROPILENO, H=200MM, COM CHAPA DE ENCOSTO PARA APARAFUSAR. REF.: TEL-| PC 26,00 26,00 676,00 32,50 845,00
280
CORTE E DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTO
12.17 PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO M 10,40 7,64 79,46 9,55 99,32
12.18 |ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM PROFUNDIDADE ATE 2M. M3 5,00 63,45 317,25 79,31 396,56
12.19 |REATERRO COM COMPACTACAO MANUAL M3 5,00 33,84 169,20 42,30 211,50
12.20 |RECOMPOSIGCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA M3 1,00 1.500,00 1.500,00 1.875,00 1.875,00
CLIMATIZAGAO, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGCOS NECESSARIOS PARA O
13 PERFEITO FUNCIONAMENTO 1,89% SUB-TOTAL 17.973,78 22.467,23
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO (CONJUNTO DE AR CONDICIONADO
TIPO SPLIT TETO 12.000 BTUS) CONFORME PROJETOS E MEMORIAL. INCLUINDO CORTE,
13.01 |DESVIOS E ACABAMENTO NA PAREDE, INSTALAGAO DO COBRE COM ISOLAMENTO,| UN 4,00 2.613,33 10.453,32 3.266,66 13.066,65
GAS, DRENO E SISTEMA ELETRICO E DEMAIS SERVICOS PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. GUARITA, REDS E SOU
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO (CONJUNTO DE AR CONDICIONADO
TIPO SPLIT TETO 18.000 BTUS) CONFORME PROJETOS E MEMORIAL. INCLUINDO
13.02 |CORTE, DESVIOS E ACABAMENTO NA PAREDE, INSTALACAO DO COBRE COM| UN 2,00 3.760,23 7.520,46 4.700,29 9.400,58
ISOLAMENTO, GAS, DRENO E SISTEMA ELETRICO E DEMAIS SERVICOS PARA O
PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. CPD
LOUGAS E METAIS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O 0
14 PERFEITO FUNCIONAMENTO 0,82% SUB-TOTAL 7.820,00 9.775,00
14.01 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SIFAO DE COPO E LIGACOES EM METAL CROMADO UN 4,00 21029 841,16 262,86 1.051.45

40CM, COM ACABAMENTO CANOPLA, @1/2"
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14.02

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE VASO EM LOUGA COM CAIXA ACOPLADA NA COR
BRANCA. MODELO DE REFERENCIA BACIA CONVENCIONAL AZALEA DA CELITE OU
EQUIVALENTE. INCLUSIVE KIT DE FIXAGAO PARA VASO — PARAFUSO CASTELO S-10,
ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 40CM, COM ACABAMENTO CANOPLA, @1/2" E
ANEL DE VEDACAO.

UN

2,00

472,39

944,78

590,49

1.180,98

14.03

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TORNEIRA TEMPORIZADORA, DE MESA, COM
ACIONAMENTO HIDROMECANICO COM LEVE PRESSAO MANUAL, AUTOMATICA, DE MESA,
COM REGULADOR DE VAZAO, AREJADOR EMBUTIDO, COMPRIMENTO MINIMO DO EIXO
DO PONTO DE INSTALAGAO DA TORNEIRA AO EIXO DE SAIDA DE AGUA DA MESMA ,
MAIOR OU IGUAL A 100 MM, INCLINAGAO EM 30° DO EIXO DO PONTO DE INSTALAGAO
PARA A CUBA, ACABAMENTO CROMADO COM ALTA RESISTENCIA A CORROSAO E
RISCOS, ATENDENDO A NBR-13713 DA ABNT. FECHAMENTO EM 6 SEGUNDOS. MODELO
DE REFERENCIA: TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA DOCOL PRESMATIC 110 OU
EQUIVALENTE.

UN

4,00

350,00

1.400,00

437,50

1.750,00

14.04

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ASSENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO COM
TAMPA EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITARIO, COR BRANCO

UN

4,00

25,37

101,48

31,71

126,85

14.05

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE
DE FLUXO DE AGUA %" INSTALAR A 50CM DO PISO, GARANTIA MiNIMA DE 10ANOS.
REFERENCIA DOCOL PERTUTTI OU EQUIVALENTE.

UN

4,00

135,01

540,04

168,76

675,05

14.06

EM CADA BOX COM VASO SANITARIO NOS BANHEIROS DOS VESTIARIOS DEVERA SER
INSTALADO SUPORTE FECHADO PARA ROLOS DE PAPEL HIGIENICO DE ATE 300
METROS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA, FECHAMENTO COM
CHAVE. REFERENCIA: KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL, ELITE PROFESSIONAL OU
EQUIVALENTE.

UN

4,00

120,00

480,00

150,00

600,00

14.07

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHAS NA COR
BRANCA. REF..KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL OU ELITE PROFESSIONAL OU
EQUIVALENTE. INSTALAR NA PAREDE, CONFORME INDICADO NO PROJETO.

UN

6,00

120,00

720,00

150,00

900,00

14.08

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM DOSADOR PARA ASSEPSIA DAS MAOS, EM
MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA E DURABILIDADE, NA COR BRANCA, PARA REFIL DE
800ML. INSTALAR NA PAREDE COM PARAFUSOS, CONFORME LOCAL INDICADO NO
PROJETO. REFERENCIA: KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL, ELITE PROFESSIONAL OU
EQUIVALENTE.

UN

4,00

46,89

187,56

58,61

234,45
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TORNEIRA COM SAIDA LATERAL, COM ACIONAMENTO PELO SISTEMA DE ALAVANCA,
COM TUBO E AREJADORES ARTICULAVEIS, ACABAMENTO CROMADO, 10 ANOS DE
1409 | GARANTIA. MODELO DE REFERENCIA: TORNEIRA DE BANCADA LINHA PRATIKA DA| UM 2,00 300,00 600,00 375,00 750,00
FABRIMAR.
CUBA DE EMBUTIR, EM ACO INOX AISI 304 COM 0,6MM DE ESPESSURA, ALTO BRILHO,
DIMENSOES 34X56X17CM (LARG. X COMP. X PROF). MODELO DE REFERENCIA:
14.10 | TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. COM VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO UN 1,00 411,75 411,75 514,69 514,69
GARRAFA EM METAL CROMADO
1411 |FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TORNEIRA DE LIMPEZA E JARDIM LORENZETTI 1153 | UN 1,00 34,23 34,23 42,79 42,79
141, |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE REFRIGERADOR BEBEDOURO + FILTRO N 100 556,00 1556.00 L 04875 L0487
: PURIFICADOR DE AGUA INDUSTRIAL 25 LITROS DE COLUNA KNOX BEBEDOUROS ' =99, =99, 948, 948,
VIDROS E ESPELHOS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O .
15 | ERFEITO FUNCIONAMENTO 0,12% | SUB-TOTAL 1.181,75 1.477,18
150, |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, LAPIDADO 2 242 245 54 L1817 13168 L7 18
: COLADO DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO. ' ' A8, ' Al
PINTURA, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO .
16 | CUNCIONAMENTO 1,99% | SUB-TOTAL 18.975,40 23.719,25
1601 |INTERNA
16.01.01 |EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA M2 120,27 11,72 1.409,53 14,65 1.761,91
APLICACAO DE PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO COR GELO, EM PAREDES, 2 DEMAOS
16.01.02 |5EM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR M2 171,81 11,15 1.915,68 1394 2.394,60
16.01.03 |PREPARACAO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR M2 120,27 2,32 279,02 2,90 348,77
PINTURA ACRILICA FOSCA LATEX BRANCO NEVE, TETO E FORRO, 2 DEMAOS SEM
160104 |1\ s n CORRIDA. EXCLUSIVE FUNDO SELADOR M2 154,43 12,61 1.947,36 15,76 2.434.20
16.01.05 |APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO M2 46,33 2,64 122,31 3,30 152,89
16.01.06 |EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA ACRILICA E LIXAMENTO M2 46,33 1548 717,17 19,35 896,47
16.02 |EXTERNA
PAREDES EXTERNAS COM TEXTURA ACRILICA DE ROLAR COR BRANCO GELO DA CORAL
16.02.01 |OU EQUIVALENTE APLICADA COM ROLO DE ESPUMA RIGIDA (VER INDICACAO NAS M2 205,63 25,78 5.301,14 32,23 6.626,43
FACHADAS)
PAREDES EXTERNAS COM TEXTURA ACRILICA DE ROLAR COR CONCRETO DA CORAL
16.02.02 |OU EQUIVALENTE APLICADA COM ROLO DE ESPUMA RIGIDA (VER INDICACAO NAS M2 209,90 25,78 5.411,22 32,23 6.764,03

FACHADAS)
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16.02.03

PREPARACAO PARA PINTURA EM PAREDES EXTERNAS, PVA/ACRILICA COM FUNDO
SELADOR

M2

415,53

2,63

1.092,84

3,29

1.366,05

16.02.04

FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA

M2

207,77

3,75

779,12

4,69

973,90

17

PEDRAS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO

1,82%

SUB-TOTAL

17.327,24

21.659,05

17.01

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCADA EM GRANITO AS DE PAUS, ESP. = 2CM,
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO, INCLUINDO RODABACADA H=20CM
ENGASTADA A 1CM NA ALVENARIA E TESTEIRA H=10CM. DEVERAO SER POLIDAS EM
TODAS AS FACES APARENTES A SEREM INSTALADAS SOBRE PERFIS METALICOS
CHUMBADOS NA ALVENARIA. PIA DO ESPACO MULTIUSO

M2

1,93

315,13

609,59

393,91

761,98

17.02

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCADA EM GRANITO AS DE PAUS, ESP. = 2CM,
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO, INCLUINDO TESTEIRA H=10CM.
DEVERAO SER POLIDAS EM TODAS AS FACES APARENTES A SEREM INSTALADAS
SOBRE PERFIS METALICOS CHUMBADOS NA ALVENARIA. MEIA PAREDE

M2

315,13

261,56

393,91

326,95

17.03

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRATELEIRAS EM GRANITO AS DE PAUS POLIDO EM
TODAS AS FACES APARENTES, INCLUINDO TESTEIRA H=10CM. ESPESSURA VIDE
PROJETO. DEVERAO SER POLIDAS EM TODAS AS FACES APARENTES A SEREM
INSTALADAS SOBRE PERFIS METALICOS CHUMBADOS NA ALVENARIA. PARA OS
MICROONDAS

M2

1,47

209,25

306,84

261,56

383,56

17.04

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BALCAO EM GRANITO AS DE PAUS, ESP. = 2CM,
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO. DEVERAO SER POLIDAS EM TODAS
AS FACES APARENTES A SEREM INSTALADAS CHUMBADAS NA ALVENARIA, INCLUINDO
TESTEIRA H=10CM. BALCAO DO FOGAO, TAMPO E LATERAIS EM GRANITO

M2

8,52

315,13

2.684,91

393,91

3.356,13

17.05

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCO EM GRANITO AS DE PAUS, ESP. = 2CM,
DIMENSOES CONFORME PROJETO ARQUITETONICO. DEVERAO SER POLIDAS EM TODAS
AS FACES APARENTES. AREA DE REFLEXAO

M2

210,71

208,60

263,39

260,75

17.06

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRATELEIRAS EM GRANITO AS DE PAUS POLIDO EM
TODAS AS FACES APARENTES, INCLUINDO TESTEIRA H=10CM. ESPESSURA VIDE
PROJETO. DEVERAO SER POLIDAS EM TODAS AS FACES APARENTES A SEREM
INSTALADAS SOBRE PERFIS METALICOS CHUMBADOS NA ALVENARIA. AREA DE
REFLEXAO

M2

209,25

119,98

261,56

149,98
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17.07

FORNECIMENTO E INSTALAGAO RODAPE EM GRANITO AS DE PAUS POLIDO H =10CM,
CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.

M

125,60

53,26

6.689,46

66,58

8.361,82

17.08

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SOLEIRA EM GRANITO AS DE PAUS ESP.: 2CM. AS
SOLEIRAS PARA AS OS BANHEIROS DE P.N.E. DEVERAO SER RAMPADAS.

M

79,92

75,78

6.056,34

94,73

7.570,42

17.09

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PEITORIL EM MARMORE BRANCO SEGUINDO
PADRAO EXISTENTE ESP.: 2CM. SULCO (PINGADEIRA) COM AFASTAMENTO DE 3CM EM
RELAGCAO A FACE DA PAREDE. LARGURA CONFORME LARGURA DA ALVENARIA,
ENGASTADO 1,5 CM NA PAREDE. VER DETALHE DE PROJETO

4,90

68,87

337,46

86,09

421,83

17.10

FURAGAO E COLAGEM DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO

UN

1,00

52,50

52,50

65,63

65,63

18

LIMPEZA, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO

0,15%

SUB-TOTAL

1.446,00

1.807,50

18.01

LIMPEZA DIARIA E FINAL DA OBRA (INCLUINDO LIMPEZA DA PARTE INTERNA, EXTERNA
E VIDROS)

M2

300,00

4,82

1.446,00

6,03

1.807,50

19

DIVERSOS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO
FUNCIONAMENTO

0,92%

SUB-TOTAL

8.759,52

10.949,40

19.01

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE CHURRASQUEIRA A CARVAO EM CONCRETO PRE-
MOLDADO REFRATARIO INCLUINDO GRELHA, PORTA-ESPETO, GAVETA, JOGO FRENTES,
CANALETAS E PROTETOR GORDURA. DIMENSOES SUJEITA A AJUSTES NO LOCAL
CHAMINE ACIMA DA TELHA

UN

1,00

1.500,00

1.500,00

1.875,00

1.875,00

19.02

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE LAJE TRELIGADA COM EPS A REVESTIR PARA O
ESPACO DE REFLEXAO, INCLUSIVE CAPEAMENTO H=7 CM, SC = 300 KG/M2, FERRAGENS,
FERRAGEM NEGATIVA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME PROJETO

M2

4,73

180,00

850,50

225,00

1.063,13

19.03

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D =
%", INCLUSIVE PROTEGAO COM ZARCAO E PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO
COR CINZA PLATINA. DEVERA SER INSTALADA NA CAIXA D’AGUA DO COMPLEXO.

7,35

362,71

2.665,92

453,39

3.332,40

19.04

REVITALIZACAO DO PLATO DA BANDEIRA COM DEMOLIGAO DO PISO EXISTENTE E
EXECUCAO DE NOVO PISO EM GRANITO CINZA CORUMBA, COM BORDAS RETIFICADAS,
FLAMEADO EM TODAS AS SUPERFICIES APARENTES. ASSENTADO COM JUNTA DE ATE
02MM. REJUNTE NA COR CINZA. DIMENSOES PAGINADAS EM FUNGAO DA LARGURA DOS
DEGRAUS.

M2

12,80

292,43

3.743,10

365,54

4.678,88

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=B743CBED3FA9




POLICIA

MILITAR

PLANILHA DE ORCAMENTO

DE MINAS GERAIS
Nossa profissdo, sua vida.

UNIDADE: BATALHAO DA POLICIA RODOVIARIA - BPMRV

LOCAL: REVITALIZAGAO DO ESPACO MULTIUSO, GUARITA, SOU, REDS, PATIO DO BPMRV E NOVA AREA DE

DATA: AGOSTO/2021
PLANILHA N°29/2021

ENDEREGO: AV. TEREZA CRISTINA N° 3920, BAIRRO GAMELEIRA - BELO HORIZONTE - M.G PRAZO DE EXECUGAO CONSIDERADO: 180 DIAS

ITEM DESCRIGAO MINIMA DOS SERVICOS UNID | QUANT. | R :';'IT' I pr. TOTAL. S/BDI PFé'/ :E'IT' PR. TOTAL C/ BDI
AREA DO DER, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O ,
20 | CERFEITO FUNCIONAMENTO 14,46% | SUB-TOTAL 137.680,29 172.100,37
20.01 |TRABALHO DE TERRA
20.01.01 |LIMPEZA DO TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL M2 | 1.013,41 0,29 293,89 0,36 367,36
20,0102 DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO Vi3 18.00 135 34 5 436.12 169,18 3045 15
Y2 | (RAMPA DE TROCA DE OLEO) : : e : P
20.01.03 |DEMOLIGAO DO MURO PARA PASSAGEM DE VEICULO, INCLUISIVE AFASTAMENTO M3 3,79 88,34 334,81 110,43 418,51
20,0104 |BOTA FORA DE MATERIAL COM CARRINHO ATE 50M E COM CAGAMBA ATE O ATERRO V3 32,60 70.00 2.287.95 8750 2.850.04
MUNICIPAL.
NIVELAMENTO DO TERRENO COM CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAGCAO E
20.01.05 |\ ooncT AMENTO. M3 101,34 2,38 241,19 2,98 301,49
20.02 |REVITALIZAGAO DO MURO
CHAPISCO DE PAREDE COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA E ADITIVO
20.02.01 | ioE oV EA B [ZANTE. M2 100,00 3,09 309,00 3,86 386,25
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,
20.02.02 |PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO | M2 100,00 26,42 2.642.00 33,03 3.302,50
DE TALISCAS.
20.02.03 |PREPARACAO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR M2 226,17 2,32 524,71 2,90 655,89
PAREDES EXTERNAS COM TEXTURA ACRILICA DE ROLAR COR BRANCO GELO DA CORAL
20.02.04 |5 EQUIVALENTE APLICADA COM ROLO DE ESPUMA RIGIDA. M2 226,17 25,78 5.830,66 32,23 7.288,33
20.03 |PISO INTERTRAVADO ( ESTACIONAMENTO E RAMPA) 0,00 0,00 0,00
FORNECIMENTO E EXECUCAO DE PISO INTERTRAVADO COM CAPACIDADE DE CARGA| M2
20.03.01 |ENTRE 35 E 50 MPA, INCLUSIVE A CAMADA DE ASENTAMENTO\COLCHAO DE AREIAE =6 633,21 53,87 34.111,02 67,34 42.638,78
CM, SEGUINDO PADRAO EXISTENTE.
20.03.02 gleETcAuc;Ao DE COMPACTACAO DE SOLO - SUB LEITO COM MISTURA DE SOLOS EM| M3 3166 16,83 596.17 2354 14521
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO| M3
20.03.03 ||NCLUSIVE MATERIAL GRANULAR COM ESPESSURA MINIMA DE 10 CM 63,32 nn 488,20 9.64 610,26
20.04 |AREA DE MANOBRA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA M
20.04.01 |CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCACAO DE PISO, DUAS(2) DEMAOS, FAIXA COM 100,00 15,44 1.544,00 19,30 1.930,00

LARGURA DE 10 CM, APLICAGAO MECANICA

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=B743CBED3FA9




POLICIA

MILITAR

PLANILHA DE ORCAMENTO

DE MINAS GERAIS
Nossa profissdo, sua vida.

UNIDADE: BATALHAO DA POLICIA RODOVIARIA - BPMRV

LOCAL: REVITALIZAGAO DO ESPACO MULTIUSO, GUARITA, SOU, REDS, PATIO DO BPMRV E NOVA AREA DE

DATA: AGOSTO/2021
PLANILHA N°29/2021

ENDEREGO: AV. TEREZA CRISTINA N° 3920, BAIRRO GAMELEIRA - BELO HORIZONTE - M.G PRAZO DE EXECUGAO CONSIDERADO: 180 DIAS

ITEM DESCRICAO MINIMA DOS SERVICOS UNID | QUANT. | R lé';'lT' S/ pr. TOTAL. S/BDI PFé'/ Lég'lT' PR. TOTAL C/ BDI
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PISO EM CONCRETO (PASSEIO) FCK = 10 MPAESP.: | M2
8CM COM QUADRANTES DELIMITADOS POR FILETES PLASTICOS, INCLUSIVE
20.04.02 | HRNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO DESEMPENADO E ARMADO. COM 24,08 100,57 2.421,73 12571 3.027,16
INCLINACAO DE 1% PARA FORA.
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GRADIL TELA BELGO FORTINET H=2,50 MALHA M2
20.04.03 |5X10CM INCLUINDO POSTES 40X60MM E ACESSORIOS COR VERDE OU EQUIVALENTE 149,28 185,00 27.615,88 231,25 34.519,84
INCLUINDO FIXAGAO EM BASE DE CONCRETO
20.05 |RAMPA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE
20.05.01 |pepRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. M3 2040 | R$ 3621 738,68 45,26 923,36
20.05.02 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 4048 |R$ 1621 656,18 20,26 820,23
20.05.03 |LASTRO DE CONCRETO H=5 CM M3 752 |R$ 22,0 170,70 28,38 213,38
ARMACAO DE ACO TIPO CAB0 (EXECUCAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,
20.05.04 |- 0CACAO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) KG | 1.231,00 \R$  11.26 13.861,06 14,08 17.326,33
20.05.05 |FORMA E DESFORMA EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE ESCORAMENTO M2 1360 |R$ 8311 1.130,30 103,89 1.412,87
FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO
20.05.06 |FCK >= 25 MPA, BRITA 1 PARA BLOCOS DE ESTAQUEAMENTO, CINTA, PILARES, VIGAS DE| M3 5215 |R$ 378,39 19.733,04 472,99 24.666,30
COROAMENTO E ADICIONAL DE CONTENGAO.
20.05.07 |REATERRO DE VALA COM COMPACTACAO MANUAL M3 2536 |R$ 9,71 246,25 12,14 307,81
20.05.08 |BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE M3 1865 |R$ 80,00 1.492,00 100,00 1.865,00
20.05.09 |BLOCO DE CONCRETO TIPO “U” 19X19X19 UN | 71500 |R$ 3,21 2.295,15 4,01 2.868,94
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0
20.05.10 |MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10| M2 97,80 |R$ 70,30 6.875,34 87,88 8.594,18
cMm
20.05.11 |APLICAGAO DE PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO COR GELO, EM PAREDES, 2 DEMAOS M2 65,44 11,15 729,66 13,94 912,07
20.05.12 | \1£10-FI0 OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) | YN | 30.00 16,14 484,20 20,18 605,25
20.06 |ESCADA E GUARDA CORPO E CORRIMAO
ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAGAO, FORMA
20.06.01 |5 Ao TIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA M3 1,44 2.049,42 2.958,53 2.561,78 3.698,17
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUARDA-CORPO E CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE
20.06.02 |ACO INOX POLIDO, CHAPA # 18, @ 40 MM. TUBOS INTERMEDIARIOS EM AGO INOX " 6.40 123,73 463187 004,66 5.789.84

POLIDO, CHAPA # 18, @ 20 MM. COM BASE DO GUARDA CORPO ENGASTADO NO CONTRA
PISO

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=B743CBED3FA9




POLICIA
MILITAR PLANILHA DE ORCAMENTO

DE MINAS GERAIS
Nossa profissao, sua vida.

UNIDADE: BATALHAO DA POLICIA RODOVIARIA - BPMRV

LOCAL: REVITALIZAGAO DO ESPACO MULTIUSO, GUARITA, SOU, REDS, PATIO DO BPMRV E NOVA AREA DE

DATA: AGOSTO/2021
PLANILHA N°29/2021

ENDEREGO: AV. TEREZA CRISTINA N° 3920, BAIRRO GAMELEIRA - BELO HORIZONTE - M.G PRAZO DE EXECUGAO CONSIDERADO: 180 DIAS

ITEM DESCRICAO MINIMA DOS SERVICOS UNID | QUANT. PR. :';'IT' !l pR. TOTAL. S/ BDI PE’, Lég'IT' PR. TOTAL C/ BDI
SERVICOS COMPLEMENTARES, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS ;
21 NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 0.04% | SUB-TOTAL 372,00 465,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACAS DE IDENTIFICACAO DAS SECOES SERAO
CONFECCIONADAS EM INOX CONTENDO A INSCRICAO DA REPARTICAO A SER
21.01 " INOMINADA NA COR PRETA, FONTE ARIAL EM NEGRITO PROPORCIONAIS AO TAMANHO| YN 6,00 62,00 372,00 77,50 465,00
DA PLACA. DETALHE NO MEMORIAL DESCRITIVO.
TOTAL DE CUSTO 100% R$ R$ 952.059,97 R$ R$ 1.190.074,96
OBSERVACOES BDI 25,00%

1. PLANILHA DE SERVICO ELABORADA COM BASE NOS PROJETOS ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, HIDRAULICO, LOGICO E ELETRICO.

2. AS MARCAS DOS PRODUTOS APRESENTADOS NA PLANILHA E MEMORIAL SAO REFERENCIADAS EM ESPECIFICAGAO DE QUALIDADE DELIMITADAS PELA PMMG. O
USO DE MATERIAIS EQUIVALENTES PODERA SER AUTORIZADA PELO FISCAL, APOS A APRESENTAGAO DE LAUDO TECNICO DO FABRICANTE, CONTENDO OS
ASPECTOS QUE PERMITAM A COMPROVAGAO DA QUALIDADE.

3. PARA MELHOR EXECUGAO DO SERVIGO A EMPRESA DEVERA SEGUIR RIGOROSAMENTE PROJETOS, TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA E MEMORIAL DESCRITIVO.

4. PRECOS UNITARIOS TENDO COMO REFERENCIA PLANILHA DO SETOP, SINAPI E MEDIA DE PRECO DAS LICITAGOES REALIZADAS PELA PMMG. PARA MENSURAGAO
DOS CUSTOS DEVERA SER OBSERVADO OS PREGOS DOS MATERIAIS E SERVICOS NA REGIAO.

5. 0 ENGENHEIRO DEVERA PERMANECER NA OBRA NO MINIMO 3 HORAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PARA PAGAMENTO DAS MEDICOES DA
ADMINISTRAGAO LOCAL, SERA ESTIPULANDO PAGAMENTOS PROPORCIONAIS A EXECUGAO/EVOLUGAO FINANCEIRA DA OBRA.

6. INCLUINDO EM TODOS OS ITENS MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO.

ENG. RENATA BARBOSA - CREA125266 D

Documento assinado em 30/08/2021 10:58:51 por RENATA BARBOSA:07668388621. Conforme §1°
do art. 6° do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolu¢éo n. 4.520/2016-PMMG, para verificar a
autenticidade escaneie o) QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o c6digo: B743CBED3FA9



http://www.tcpdf.org

		1557230@pmmg.mg.gov.br
	2021-08-30T10:58:51-0300
	MG
	RENATA BARBOSA:07668388621




