
ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS UNID QUANT.
PR. UNIT. S/ 

BDI
PR. TOTAL. S/ BDI

PR. UNIT. 

C/ BDI
PR. TOTAL C/ BDI

01
SERVIÇOS PRELIMINARES, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS 

PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO
5,78% SUB-TOTAL 55.034,87 68.793,58

01.01
DESPESAS DECORRIDAS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 

PESSOAL. SEGUIR MEMORIAL DESCRITIVO.
UNID 1,00 4.512,26 4.512,26 5.640,33 5.640,33

01.02
ADMINISTRAÇÃO LOCAL CONFORME ORIENTAÇÃO DESCRITA NO MEMORIAL 

DESCRITIVO.
UNID 1,00 45.122,61 45.122,61 56.403,26 56.403,26

01.03
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA (2,00 X 1,50 M) CONFORME 

MEMORIAL DESCRITIVO.
UNID 1,00 400,00 400,00 500,00 500,00

01.04
MONTAGEM DO BARRACÃO DE OBRA INCLUÍDO LIGAÇÕES PROVISÓRIAS. SEGUIR

MEMORIAL DESCRITIVO.
UNID 1,00 5.000,00 5.000,00 6.250,00 6.250,00

02
DEMOLIÇÃO, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O 

PERFEITO FUNCIONAMENTO
3,45% SUB-TOTAL 32.859,18 41.073,97

02.01

EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO COM OU

SEM REVESTIMENTO CERÂMICO SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS INCLUSIVE

REVESTIMENTOS.

M3 7,89 37,21 293,76 46,51 367,20

02.02 EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE MURO M3 3,79 88,34 334,64 110,43 418,30

02.03
REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E

EMPILHAMENTO
M2 120,04 2,42 290,50 3,03 363,12

02.04
DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA INCLUSIVE

EMPILHAMENTO
M2 120,04 5,20 624,21 6,50 780,26

02.05 REMOÇÃO DE TOLDO M2 6,00 5,00 30,00 6,25 37,50

02.06 REMOÇÃO DE PISO INTERTRAVADO (PÁTIO)  INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 1.241,00 9,04 11.218,64 11,30 14.023,30

02.07
REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, COM OU SEM VIDROS INCLUSIVE

AFASTAMENTO
M2 3,36 13,64 45,83 17,05 57,29

02.08
REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM

REAPROVEITAMENTO PARA PMMG
M2 3,36 6,22 20,90 7,78 26,12

02.09
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO

INCLUSIVE AFASTAMENTO
M2 23,56 12,85 302,69 16,06 378,37

02.10
EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO, PISO CERÂMICO, ARDOSIA E SOLEIRA,

INCLUSIVE AFASTAMENTO. 
M2 253,98 11,40 2.895,37 14,25 3.619,22

02.11
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E

AFASTAMENTO.
M 123,00 1,78 218,94 2,23 273,68

02.12
REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) COM

REAPROVEITAMENTO.
UN 4,00 8,22 32,88 10,28 41,10
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02.13 REMOÇÃO DE METAIS ESPECIAIS ( VÁLVULA DE DESCARGA E REGISTROS) UNID 10,00 12,94 129,40 16,18 161,75

02.14
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM

REAPROVEITAMENTO PARA PMMG.
UN 6,00 0,86 5,16 1,08 6,45

02.15
REMOÇÃO DE AR CONDICIONADO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM

REAPROVEITAMENTO PARA PMMG.
UN 5,00 5,20 26,00 6,50 32,50

02.16 REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS) CHUVEIROS UN 8,00 5,99 47,92 7,49 59,90

02.17
RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS E AÉREAS DE REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA,

CABEAMENTO, CALHAS, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS
M 200,00 5,00 1.000,00 6,25 1.250,00

02.18
BOTA FORA DE MATERIAL  COM CARRINHO ATÉ 50M E COM CAÇAMBA ATÉ O ATERRO 

MUNICIPAL.
M3 219,18 70,00 15.342,33 87,50 19.177,92

03
ÁREA EXTERNA, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O

PERFEITO FUNCIONAMENTO
34,25% SUB-TOTAL 326.110,23 407.637,79

03.01 PÁTIO EXTERNO

03.01.01

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM CAPACIDADE DE CARGA

ENTRE 35 E 50 MPA, INCLUSIVE A CAMADA DE ASENTAMENTO\COLCHÃO DE AREIA E = 6

CM, SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE. 

M2

1.881,58 53,87 101.360,71 67,34 126.700,89

03.01.02
EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE SOLO - SUB LEITO COM MISTURA DE SOLOS EM

PISTA 

M3
94,08 18,83 1.771,51 23,54 2.214,38

03.01.03
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO

INCLUSIVE  MATERIAL GRANULAR COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 CM

M3
188,16 7,71 1.450,70 9,64 1.813,37

03.01.04

GUIADE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10 CM 

(ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA(1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.9 CM, 

ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO 

(EM CAÇAMBA)

M

91,66 27,80 2.548,15 34,75 3.185,19

03.01.05

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, 60X60CM,

BORDAS RETIFICADAS, FLAMEADO EM TODAS AS SUPERFÍCIES APARENTES DOS

DEGRAUS DAS ESCADAS. ASSENTADO COM JUNTA DE ATÉ 02MM. REJUNTE NA COR

CINZA. NAS ENTRADA DA FRENTE E DO FUNDO DO CPRV

M2 107,49 204,28 21.958,06 255,35 27.447,57
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03.01.06

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO E ESPELHO PARA A ESCADA EM GRANITO CINZA

CORUMBÁ, COM BORDAS RETIFICADAS, FLAMEADO EM TODAS AS SUPERFÍCIES

APARENTES. ASSENTADO COM JUNTA DE ATÉ 02MM. REJUNTE NA COR CINZA.

DIMENSÕES PAGINADAS EM FUNÇÃO DA LARGURA DOS DEGRAUS. COINCIDIR

RECORTES COM O GUARDA CORPO, INCLUINDO SULCOS OU RANHURAS.

M2 31,00 204,28 6.332,68 255,35 7.915,85

03.01.07
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO, ALERTA VERMELHO

25X25CM COM JUNTA SECA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
M2 6,38 61,62 392,83 77,03 491,03

03.01.08
FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL VERMELHO

25X25CM COM JUNTA SECA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
M2 1,25 61,62 77,03 77,03 96,28

03.01.09

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS.

M

56,81 36,84 2.092,88 46,05 2.616,10

03.01.10
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO

E CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA

M
169,89 41,06 6.975,68 51,33 8.719,60

03.01.11 ATERRO DA CANALETA EXISTENTE COM COMPACTAÇÃO INCLUINDO MATERIAL M3 9,47 33,84 320,36 42,30 400,45

03.01.12

EXECUÇÃO DE CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA,

MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 25X55CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM

CAÇAMBA)

M

80,00 178,15 14.252,00 222,69 17.815,00

03.01.13

GRELHA FERRO FUNDIDO QUADRICULADA (20X20 MM), PARA 12,5 TONELADAS, FERRO

MODULAR FE50007, CLASSES B125 E C25, LARGURA EXTERNA 30 CM VÃO INTERNO 25

CM. FUMINAS

M

80,00 294,75 23.579,92 368,44 29.474,90

03.01.14 REVITALIZAÇÃO DO PASSIEO EXISTENTE COM TRATAMENTO DAS FISSURAS M2 388,59 10,00 3.885,90 12,50 4.857,38

03.01.15

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM CONCRETO (PASSEIO) FCK = 10 MPA ESP.: 

8CM COM QUADRANTES DELIMITADOS POR FILETES PLÁSTICOS, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DESEMPENADO E ARMADO. COM 

INCLINAÇÃO DE 1% PARA FORA.

M2 99,42 100,57 9.998,67 125,71 12.498,34

03.01.16

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA 

CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS(2) DEMÃOS, FAIXA COM 

LARGURA DE 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA

M

49,00 15,44 756,56 19,30 945,70

03.01.17
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE 

AÇO INOX POLIDO, CHAPA # 18, Ø 40 MM. TUBOS INTERMEDIÁRIOS EM AÇO INOX 

POLIDO, CHAPA # 18, Ø 20 MM. COM BASE DO GUARDA CORPO ENGASTADO NO  PISO

M

72,05 723,73 52.144,75 904,66 65.180,93
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03.01.18 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO, 

CHAPA # 18, Ø 40 MM. TUBO METÁLICO Ø50MM COM BASE ENGASTADO NO PISO

M 11,37 324,48 3.689,34 405,60 4.611,67

03.02 PAISAGISMO

03.02.01

FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. NOME CIENTÍFICO: AXONOPUS 

COMPRESSUS

NOMES POPULARES: GRAMA-SÃO-CARLOS, GRAMA-CURITIBANA, GRAMA-MISSIONEIRA, 

GRAMA-SEMPRE-VERDE, GRAMA-TAPETE

FAMÍLIA: POACEAE

M2 363,50 9,11 3.311,49 11,39 4.139,36

03.02.02

FORNECIMENTO E PLANTIO DE: NOME CIENTÍFICO: BUXUS SEMPERVIRENS

NOMES POPULARES: BUXINHO, ÁRVORE-DA-CAIXA, BUXO

FAMÍLIA: BUXACEAE UN 100,00 17,00 1.700,00 21,25 2.125,00

03.02.03

FORNECIMENTO E PLANTIO DE: NOME CIENTÍFICO: STRELITZIA JUNCEA

NOMES POPULARES: ESTRELÍTZIA-DE-LANÇA, AVE-DO-PARAÍSO, ESTRELITZA, 

ESTRELÍTZIA, FLOR-DA-RAINHA-DE-LANÇA

FAMÍLIA: STRELITZIACEAE

UN 70,00 35,00 2.450,00 43,75 3.062,50

03.02.04

FORNECIMENTO E PLANTIO DE: NOME CIENTÍFICO: HEMEROCALLIS X HYBRIDA

NOMES POPULARES: HEMEROCALE, HEMEROCÁLIS, LÍRIO, LÍRIO-AMARELO, LÍRIO-DE-

SÃO-JOSÉ, LÍRIO-DE-UM-DIA

FAMÍLIA: HEMEROCALLIDACEAE

UN 30,00 5,00 150,00 6,25 187,50

03.02.05

FORNECIMENTO E PLANTIO DE: NOME CIENTÍFICO: CHLOROPHYTUM COMOSUM

NOMES POPULARES: CLOROFITO, GRAVATINHA

FAMÍLIA: AGAVACEAE
M2 50,00 0,80 40,00 1,00 50,00

03.03 MUROS EXTERNOS
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03.03.01

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE GRADE PARA MURO AO FUNDO DO BLOCO II 

INCLUINDO,  CORTE, CHUMBAMENTO DE 50CM DA GRADE GRAPEADA NOS PILARES 

EXISTENTES,  FORMA, GRAUTEAMENTO E RECOMPOSIÇÃO DO PILAR. APLICAÇÃO DE 

PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE 

PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO) COM PISTOLA NA COR BRANCA. A ALTURA DA 

GRADE SERÁ DIFERENTE DE ACORDO COM A ALTURA DO MURO NÃO DEVENDO O 

SOMATORIO MURO E GRADE FICAR ABAIXO DE 5 METROS VISTA DO LADO EXTERNO DA 

UNIDADE.

M 102,27 350,00 35.794,50 437,50 44.743,13

03.03.02 CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 450 MM M 102,27 65,73 6.722,21 82,16 8.402,76

03.03.04 PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR M2 618,59 2,32 1.435,12 2,90 1.793,91

03.03.05
PAREDES EXTERNAS COM TEXTURA ACRÍLICA DE ROLAR COR BRANCO GELO DA CORAL 

OU EQUIVALENTE APLICADA COM ROLO DE ESPUMA RÍGIDA.
M2 618,59 25,78 15.947,20 32,23 19.934,00

03.03.06 PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PINGADEIRA, L=25CM M 226,00 22,00 4.972,00 27,50 6.215,00

04
DIVISÓRIAS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O 

PERFEITO FUNCIONAMENTO
0,42% SUB-TOTAL 4.038,01 5.047,51

04.01

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, 

A REVESTIR COM TELA DE FIXAÇÃO ENTRE ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO. 

AS ALVENARIAS DEVERÃO RECEBER CHAPISCO COM ARGAMASSA ADITIVADA PARA 

IMPERMEABILIZAÇÃO DAS TRÊS PRIMEIRA FIADAS.

M2 52,43 62,05 3.253,28 77,56 4.066,60

04.02
SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE 

ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL
M2 2,51 57,66 144,73 72,08 180,91

04.03
RECOMPOSIÇÃO DOS RASGOS NA ALVENRIA PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES. 

INCLUINDO ACABAMENTO.
M 200,00 3,20 640,00 4,00 800,00

05
COBERTURA, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O 

PERFEITO FUNCIONAMENTO
9,81% SUB-TOTAL 93.411,70 116.764,62

05.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELHA TERMO-ACÚSTICA COM NÚCLEO DE 30 MM 

POLIURETANO EXPANDIDO (PUR/PIR) CLASSE R-1 COM 1 METRO DE LARGURA, 

REVESTIMENTO SUPERIOR E INFERIOR EM AÇO GALVALUME COR BRANCA, 

INSTALAÇÃO DAS TELHAS COM EMPREGO DE PARAFUSOS AUTO BROCANTES, 

CUMEEIRA, CALAFETAÇÃO DOS PARAFUSOS COM SIKAFLEX, ACABAMENTOS LATERAIS 

ADEQUADOS A TELHA  ACESSÓRIOS CONFORME MEMORIAL. O TRANSPORTE E 

IÇAMENTO ESTÁ INCLUSO NO CUSTO DO SERVIÇO. 

M2 220,29 233,05 51.338,58 291,31 64.173,23
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05.03

FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, IÇAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA 

METÁLICA DE SUSTENTAÇÃO DO TELHADO SEGUINDO PROJETO DE ESTRUTURA 

METÁLICA, ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO EM  ANEXO. ANTES DA 

EXECUÇÃO CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO E OS PROJETISTAS PARA 

ESCLARECIMENTOS. 

M2 220,29 45,00 9.913,05 56,25 12.391,31

05.04

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMÃOS) SOBRE 

SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO (1 DEMÃO) COM PISTOLA 

NA COR BRANCA.
M2 220,29 36,24 7.983,31 45,30 9.979,14

05.05

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA  ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) COM 50CM DE 

ALTURA, PARA FECHAMENTO DA COBERTURA INCLUSIVE PINTURA NA COR BRANCA. 

SEGUINDO PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA, ARQUITETÔNICO E MEMORIAL 

DESCRITIVO EM  ANEXO. ANTES DA EXECUÇÃO CONSULTAR A FISCALIZAÇÃO E OS 

PROJETISTAS PARA ESCLARECIMENTOS. 

M 51,42 135,00 6.941,70 168,75 8.677,13

05.06

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA 100 CM EM CONCRETO ARMADO USINADO 

25MPA, ESPESSURA DE 8CM, MOLDADA 'IN LOCO', COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

ARMADURA DE 5MM E QUADRANTE DE 10CM, INCLUSIVE INCLINAÇÃO PARA AS 

DESCIDAS DE ÁGUA PLUVIAL. CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO E MEMORIAL 

DESCRITIVO.

M 25,00 115,00 2.875,00 143,75 3.593,75

05.07

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM PARA

IMPERMEABILIZAÇÃO DA CALHA, SUBINDO PARA AS PAREDES. A MANTA ASFÁLTICA

DEVERÁ SER INTERIÇA NO SENTIDO LONGITUDINAL.

M2

50,00 72,79 3.639,50 90,99 4.549,38

05.08
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA COM AREIA E CIMENTO E =

2,0 CM INCLUSIVE TELA PARA ADERÊNCIA

M2
50,00 41,40 2.070,00 51,75 2.587,50

05.09 PINGADEIRA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM PINGADEIRA, L=25CM M 56,95 22,00 1.252,90 27,50 1.566,13

05.10
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL.
M 80,11 60,27 4.828,23 75,34 6.035,29

05.11

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALHA DE BEIRAL EM CHAPA GALVANIZADO, 

INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES. DEVERÃO TER 

AS PEÇAS FIXADAS COM EMPREGO DE REBITE POP A CADA DOIS CM EM TODA SUA 

VOLTA, COM TRANSPOSIÇÃO MÍNIMA DE 3 CM E SOLDADAS UMAS AS OUTRAS NA 

PARTE SUPERIOR E INFERIOR COM SOLDADAS NA PROPORÇÃO DE 70% DE ESTANHO E 

30% DE CHUMBO. CALHA CHAPA Nº 24 DESENVOLVIMENTO DE 60CM COM INCLINAÇÃO 

MINÍMA DE 2%.

M 39,67 64,77 2.569,43 80,96 3.211,78
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06
ESQUADRIAS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O 

PERFEITO FUNCIONAMENTO
0,43% SUB-TOTAL 4.140,72 5.175,90

06.01 MADEIRA

06.01.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE ABRIR, SEMI SÓLIDA, LIXADA, EMASSADA 

E PINTADA EM TINTA ESMALTE, ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCA COM  MARCO E 

ALISAR DE 7CM , ESPESSURA DO JABRE E PORTA 3,5CM L, COM MESMO REVESTIMENTO 

DA PORTA. FECHADURA TIPO BANHEIRO, MAÇANETA DE ALAVANCA, TRÁFEGO MÉDIO, 

GRAU DE RESISTÊNCIA 2, GRAU DE SEGURANÇA ALTA, REF. LA FONT LINHA ARCHITECT 

CONJUNTO 6236 (MAÇANETA 236 EM ZAMAK, ESPELHO 616 EM INOX, ACABAMENTO 

CROMADO BRILHANTE) OU EQUIVALENTE. SEGUIR DETALHE - ELEVAÇÃO P02 (80X210) - 

BANHEIRO REDS

UN 1,00 688,47 688,47 860,58 860,58

06.01.02
REMOÇÃO, MANUTENÇÃO, PINTURA E REINSTALAÇÃO DAS PORTAS DE CORRER DO IS 

FEM E IS MASC COM REQUADRO NA ALVENARIA CONFORME PROJETO
UN 2,00 200,00 400,00 250,00 500,00

06.02 ALUMÍNIO

06.02.01

PORTA DE ABRIR DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM VIDRO MINI BOREAL E VIDRO FIXO. 

FECHADURA E MAÇANETA DE ALAVANCA TRÁFEGO MÉDIO, RESISTÊNCIA À CORROSÃO 

2 E SEGURANÇA ALTA, REFERÊNCIA LA FONTE LINHA ARCHITECT. VIDE DETALHE P01 

80X265 - REDS

UN 1,00 959,63 959,63 1.199,54 1.199,54

06.02.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  JANELA MÁXIMO-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

FOSCO COM FECHO, VEDAÇÃO EM VIDRO MINI-BOREAL. A JANELA DEVERÁ SER 

INSTALADA SOBRE CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO CHUMBADO NA ALVENARIA. VER DET. 

ELEVAÇÃO J01 160X155

M2 2,48 414,38 1.027,66 517,98 1.284,58

06.02.03

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  JANELA MÁXIMO-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

FOSCO COM FECHO, VEDAÇÃO EM VIDRO MINI-BOREAL. A JANELA DEVERÁ SER 

INSTALADA SOBRE CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO CHUMBADO NA ALVENARIA. VER DET. 

ELEVAÇÃO J02 120X80

M2 ,96 414,38 397,80 517,98 497,26

06.02.04

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  JANELA MÁXIMO-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

FOSCO COM FECHO, VEDAÇÃO EM VIDRO MINI-BOREAL. A JANELA DEVERÁ SER 

INSTALADA SOBRE CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO CHUMBADO NA ALVENARIA. VER DET. 

ELEVAÇÃO J03 100X40

M2 ,80 414,38 331,50 517,98 414,38

06.02.05

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  JANELA MÁXIMO-AR EM ALUMÍNIO ANODIZADO 

FOSCO COM FECHO, VEDAÇÃO EM VIDRO MINI-BOREAL. A JANELA DEVERÁ SER 

INSTALADA SOBRE CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO CHUMBADO NA ALVENARIA. VER DET. 

ELEVAÇÃO J04 90X90

M2 ,81 414,38 335,65 517,98 419,56
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07
PISO, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO 

FUNCIONAMENTO
10,95% SUB-TOTAL 104.284,55 130.355,69

07.01

EXECUÇÃO DE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO OU CONTRAPISO E=3CM, COMPOSTO POR 

CIMENTO COMUM E AREIA MÉDIA, COM TRAÇO VOLUMÉTRICO 1:3 COM 

IMPERMEABILIZANTE, EMPREGO DE SIKA 1 OU EQUIVALENTE.
M2 258,16 35,77 9.234,38 44,71 11.542,98

07.02

ELEVAÇÃO DO PISO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 

12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL M2 4,80 57,66 276,77 72,08 345,96

07.03

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM GRANITO ÁS DE PAUS, 60X60CM, BORDAS 

RETIFICADAS, POLIDO EM TODAS AS SUPERFÍCIES APARENTES. ASSENTADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E COM JUNTA DE ATÉ 02MM. REJUNTE NA COR CINZA. M2 258,16 364,00 93.970,24 455,00 117.462,80

07.04
TRATAMENTO E PINTURA DO ARRIMO COM PISO CIMENTADO PINTADO COM TINTA 

EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI
M2 19,48 41,23 803,16 51,54 1.003,95

08
REVESTIMENTOS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O 

PERFEITO FUNCIONAMENTO
1,26% SUB-TOTAL 12.034,04 15.042,55

08.01
CHAPISCO DE PAREDE COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA E ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE.
M2 183,76 3,09 567,82 3,86 709,77

08.02

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. 
M2 183,76 26,42 4.854,94 33,03 6.068,67

08.03

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PAREDES REVESTIDAS EM PORCELANATO COM 

ESTAMPA AMADEIRADA. REF.:AMAZÔNIA FREIJÓ, LANZI, 23X103CM. BORDA RETIFICADA. M2 22,13 98,00 2.168,74 122,50 2.710,93

08.04

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PAREDES REVESTIDAS ATÉ O TETO COM CERÂMICA 

ESMALTADA, PRODUZIDA POR MONOQUEIMA, NA COR BRANCA, LISA, BRILHANTE, COM 

DIMENSÕES APROX. DE 30X60 CM, RETIFICADO, CARGA DE RUPTURA>OU=600N, 

RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS MÍNIMO B, RESISTÊNCIA AO MANCHAMENTO 

CLASSE >OU=3. REF.: GLACIER WHITE RET LINHA WHITE HOME PORTOBELLO OU 

EQUIVALENTE INCLUSIVE REJUNTAMENTO, SEGUINDO ESPECIFICAÇÃO DO 

FORNECEDOR. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS NOS LOCAIS NECESSÁRIOS E EM TODAS 

AS QUINAS DAS PAREDES, DEVERÁ SER USADO ACABAMENTO EM MEIA ESQUADRIA, NO 

ENCONTRO DAS PEÇAS CERÂMICAS.

M2 84,86 50,62 4.295,61 63,28 5.369,52
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08.05
CHAPISCO DE TETO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA. NA LAJE DE EPS É 

NECESSÁRIO USAR ADESIVO PARA ARGAMASSA.
M2 4,80 4,43 21,26 5,54 26,58

08.06 REBOCO (MASSA ÚNICA) DE TETO COM ARGAMASSA 1:2:8, CIMENTO E AREIA M2 4,80 26,18 125,66 32,73 157,08

09.
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS 

PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO
1,44% SUB-TOTAL 13.665,96 17.082,45

09.01 ÁGUA FRIA, BARRILETE E ALIMENTAÇÃO

09.01.01 TUBO EM PVC SOLDÁVEL MARROM, DIÂMETROS:

Ø25 M 22,00 5,46 120,12 6,83 150,15

Ø50 M 32,00 19,45 622,40 24,31 778,00

REF.: TIGRE

09.01.02 JOELHO 90º EM PVC, BOLSA X BOLSA, DIÂMETROS:

Ø25 PÇ 17,00 3,79 64,43 4,74 80,54

Ø50 PÇ 6,00 12,97 77,82 16,21 97,28

REF.: TIGRE

09.01.03 JOELHO 90º EM PVC, BOLSA X ROSCA, COM BUCHA DE LATÃO, DIÂMETROS:

Ø25 X 1/2" PÇ 16,00 13,64 218,24 17,05 272,80

REF.: TIGRE

09.01.04 TÊ EM PVC, BOLSA X BOLSA, DIÂMETROS:

Ø25 MM PÇ 8,00 5,58 44,64 6,98 55,80

Ø50 MM PÇ 7,00 20,92 146,44 26,15 183,05

REF.: TIGRE

09.01.05 LUVA SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO

Ø25 X 3/4" PÇ 1,00 10,65 10,65 13,31 13,31

09.01.06 ADAPTADOR EM PVC SOLDA X ROSCA PARA REGISTRO, DIÂMETROS:

Ø25 X 3/4" PÇ 15,00 3,30 49,50 4,13 61,88

REF.: TIGRE

09.01.07 BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL, DIÂMETROS:

Ø50 x 25 PÇ 8,00 14,00 112,00 17,50 140,00
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Ref.: TIGRE

09.01.08 REGISTRO DE PRESSÃO EM METAL, COM ACABAMENTO EM CRUZETA ANATÔMICA

CROMADA, 10 ANOS DE GARANTIA, REFERÊNCIA: DOCOL PERTUTTI OU EQUIVALENTE.

DIÂMETROS:

Ø3/4" PÇ 1,00 82,13 82,13 102,66 102,66

09.01.09 REGISTRO DE GAVETA EM METAL,COM ACABAMENTO EM CRUZETA ANATÔMICA

CROMADA, 10 ANOS DE GARANTIA, REFERÊNCIA: DOCOL PERTUTTI OU EQUIVALENTE

DIÂMETROS:

Ø25x3/4" PÇ 7,00 86,52 605,64 108,15 757,05

09.02  ESGOTO SANITÁRIO / PLUVIAL

09.02.01 JUNÇÃO DE REDUÇÃO NORMA DN 100X50 UN 2,00 22,00 44,00 27,50 55,00

09.02.02 TUBO RÍGIDO EM PVC, COM PONTA, BOLSA E VIROLA PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, Ø40;

M
1,00 6,50 6,50 8,13 8,13

09.02.03 TUBO RÍGIDO EM PVC, COM PONTA, BOLSA E VIROLA PARA ESGOTO PRIMÁRIO,

DIÂMETROS:

Ø50 M 16,00 12,84 205,44 16,05 256,80

09.02.04 JOELHO 90º EM PVC, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, Ø40x38, COM BOLSA E ANEL; PÇ 1,00 6,50 6,50 8,13 8,13

09.02.05 JOELHO 90º EM PVC, PARA ESGOTO PRIMÁRIO,  DIÂMETROS: 

Ø40 PÇ 1,00 8,95 8,95 11,19 11,19

Ø50 PÇ 1,00 9,21 9,21 11,51 11,51

09.02.06 JOELHO 45º EM PVC, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETROS: 

Ø50 PÇ 4,00 6,88 27,52 8,60 34,40

09.02.07 JUNÇÃO SIMPLES 45º EM PVC, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETROS:

Ø50 x 50 Pç 1,00 19,76 19,76 24,70 24,70

Ref.: TIGRE
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09.02.08 TÊ SANITÁRIO CURTO

Ø50 x Ø50 PÇ 1,00 17,77 17,77 22,21 22,21

Ref.: TIGRE

09.02.09 LUVA EM PVC, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂMETROS:

Ø50 X Ø50 PÇ 9,00 6,27 56,43 7,84 70,54

09.02.10 CAIXA SIFONADA EM PVC, COM GRELHA INOX QUADRADA, NAS DIMENSÕES:

Ø150X150X50 PÇ 1,00 90,00 90,00 112,50 112,50

09.02.11 TERMINAL DE VENTILAÇÃO EM DIÂMETRO 50: Pç 1,00 14,05 14,05 17,56 17,56

09.02.12 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), 60X50, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE

ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM

CAÇAMBA) UM

1,00 146,65 146,65 183,31 183,31

09.03 PLUVIAL

09.03.01 CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM PRÉ MOLDADA COM TAMPA , DIM.

Ø60X60X60 INCLUSIVE ESCAVAÇÃO. ARTE FÁCIL OU SIMILAR INCLUSIVE ESCAVAÇÃO,

REATERRO E BOTA-FORA E ENVELOPAMENTO COM ALVENARIA DA TUBULAÇÃO

APARENTE. PÇ

4,00 214,60 858,40 268,25 1.073,00

09.03.01 TUBO REFORÇADO EM PVC, COM PONTA, BOLSA E VIROLA PARA ESGOTO PRIMÁRIO,

DIÂMETROS:

Ø75 M 61,00 21,27 1.297,47 26,59 1.621,84

Ø100 M 32,00 25,66 821,12 32,08 1.026,40

Ø150 M 30,00 62,48 1.874,40 78,10 2.343,00

09.03.02 TUBO RÍGIDO EM PVC, COM PONTA, BOLSA E VIROLA PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, Ø40;

m
36,00 6,50 234,00 8,13 292,50

Ref.: TIGRE

09.03.03 CURVA 87º30’, SÉRIE REFORÇADA, EM PVC, DIÂMETROS: Pç 4,00 30,00 120,00 37,50 150,00

Ref.: TIGRE
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09.03.04 LUVA SIMPLES, SÉRIE REFORÇADA, EM PVC, DIÂMETROS:

Ø100 Pç 2,00 22,61 45,22 28,26 56,53

Ø 75 Pç 16,00 19,12 305,92 23,90 382,40

Ref.: TIGRE

09.03.05 JOELHO 45º, SÉRIE REFORÇADA, EM PVC, DIÂMETROS:

Ø100 Pç 2,00 33,31 66,62 41,64 83,28

Ø75 Pç 4,00 23,98 95,92 29,98 119,90

Ref.: TIGRE

09.03.06 JOELHO 90º, SÉRIE REFORÇADA, EM PVC, DIÂMETROS:

Ø75 Pç 12,00 27,73 332,76 34,66 415,95

Ref.: TIGRE

09.03.07 GRELHA FERRO FUNDIDO 25 CM (ACABADA) m 16,00 208,22 3.331,54 260,28 4.164,42

09.03.08 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, 

TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)                             
M³ 5,60 117,94 660,46 147,43 825,58

09.03.09 ENVELOPE DE TUBO DE PVC EM CONCRETO PARA PROTEÇÃO - CONCRETO TIPO A FCK

= 13,5 MPA
M³ 1,33 422,27 561,62 527,84 702,02

09.04 EXTRAS

09.04.01 ADESIVO DE 850G PVC LT 02 61,42 122,84 76,78 153,55

09.04.02 SOLUÇÃO LIMPADORA 1000CM³ LT 02 53,34 106,68 66,68 133,35

09.04.03 ESTOPA KG 01 15,70 7,85 19,63 9,81

09.04.04 LIXA FERRO 36 FL 05 2,01 10,05 2,51 12,56

09.04.05 FITA TEFLON 18 X 50 UN. 01 6,30 6,30 7,88 7,88

10
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA 

O PERFEITO FUNCIONAMENTO
8,15% SUB-TOTAL 77.631,54 97.039,43

10.01 ELÉTRICA

10.01.01 CAIXA PVC 2X4”, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM SUPORTE GALVANIZADO. PÇ 72,00 7,74 557,28 9,68 696,60

10.01.02 CAIXA PVC 4X4”, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM SUPORTE GALVANIZADO. PÇ 9,00 10,86 97,74 13,58 122,18

10.01.03
FITA ISOLANTE, 3M, CARACTERÍSTICA: ISOLAMENTO ELÉTRICO EM GERAL CLASSE

0,6/1KV, ROLO 20M 
ROLO 10,00 8,20 82,00 10,25 102,50

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=B743CBED3FA9



ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS UNID QUANT.
PR. UNIT. S/ 

BDI
PR. TOTAL. S/ BDI

PR. UNIT. 

C/ BDI
PR. TOTAL C/ BDI

PLANILHA  DE  ORÇAMENTO
DATA: AGOSTO/2021

UNIDADE: BATALHÃO DA POLICIA RODOVIÁRIA - BPMRV PLANILHA N°29/2021

LOCAL: REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSO, GUARITA, SOU, REDS, PÁTIO DO BPMRV E NOVA ÁREA DE 

ENDEREÇO: AV. TEREZA CRISTINA Nº 3920, BAIRRO GAMELEIRA - BELO HORIZONTE – M.G    PRAZO DE EXECUÇÃO CONSIDERADO: 180 DIAS 

10.01.04
REFLETOR DE LED SLIM, CORPO EM ALUMÍNIO NA COR PRETA, 30W, BIVOLT, LUZ

BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65.
PÇ 2,00 61,00 122,00 76,25 152,50

10.01.05
FITA DE LED DIMERIZÁVEL, NA LUZ BRANCA E AMARELA, COMPRIMENTO DE 5M, TENSÃO

12V, GRAU DE PROTEÇÃO IP-20
ROLO 1,00 100,00 100,00 125,00 125,00

10.01.06

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULARES 1200MM SEM

ALETAS CORPO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA,

REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO RENDIMENTO, SOQUETES

ANTIVIBRATÓRIOS REF. CE 1654 – CAROLINO OU EQUIVALENTE

PÇ 22,00 159,90 3.517,80 199,88 4.397,25

10.01.07
LÂMPADA LED TUBULAR, BASE G13,1200MM, 92 LEDS, 6500K, LUZ BRANCA FRIA, REF.

PHILIPS
PÇ 44,00 18,98 835,12 23,73 1.043,90

10.01.08

LUMINÁRIA DE SOBREPOR, PARA DUAS LÂMPADAS LED TUBULARES 600MM SEM

ALETAS CORPO EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA,

REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO RENDIMENTO, SOQUETES

ANTIVIBRATÓRIOS REF. CS 1654 – CAROLINO OU EQUIVALENTE

PÇ 12,00 69,58 834,96 86,98 1.043,70

10.01.09
LÂMPADA LED TUBULAR, BASE G13, 600MM, 6500K, LUZ BRANCA FRIA, REF. PHILIPS

PÇ 24,00 13,23 317,52 16,54 396,90

10.01.10
TOMADA 2P+T 20A-250V, COM SUPORTE E PLACA 4”x2”, COR VERMELHA. REF. PIAL PLUS

PÇ 6,00 22,84 137,04 28,55 171,30

10.01.11
TOMADA DUPLA 10A-250V, COM SUPORTE E PLACA. INSTALAÇÃO EM CAIXA 4X4" REF.

PIAL PLUS 
PÇ 16,00 33,68 538,88 42,10 673,60

10.01.12
PLACA COM SUPORTE 4X2" PARA 2 MÓDULOS DISTANCIADOS, NA COR BRANCA. REF.:

PIAL PLUS 
PÇ 20,00 5,20 104,00 6,50 130,00

10.01.13 MÓDULO/PLUGUE DE TOMADA 10A NA COR BRANCA PÇ 17,00 20,00 340,00 25,00 425,00

10.01.14 MÓDULO/PLUGUE DE TOMADA 20A NA COR BRANCA PÇ 17,00 22,00 374,00 27,50 467,50

10.01.15 MÓDULO/PLUGUE DE TOMADA 10A 220V NA COR VERMELHA PÇ 3,00 21,00 63,00 26,25 78,75

10.01.16 MÓDULO/PLUGUE DE TOMADA 20A 220V NA COR VERMELHA PÇ 3,00 23,00 69,00 28,75 86,25

10.01.17 TOMADA 2P+T E UNIVERSAL 10A-250V, COM SUPORTE E PLACA. REF. PIAL PLUS PÇ 33,00 20,99 692,67 26,24 865,84

10.01.18 TOMADA 2P+T 10A-250V, SOBREPOR, SISTEMA X. REF. PIAL PLUS PÇ 1,00 35,00 35,00 43,75 43,75

10.01.19 INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V, COM ESPELHO, REF. PIALPLUS PÇ 6,00 19,84 119,04 24,80 148,80

10.01.20 INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS 10A-250V, COM PLACA. REF. PIAL PLUS PÇ 3,00 31,41 94,23 39,26 117,79

10.01.21 INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS 10A-250V, COM PLACA. REF. PIAL PLUS PÇ 2,00 36,80 73,60 46,00 92,00

10.01.22 ELETRODUTO FLEXÍVEL “PEAD” 3/4”, KANAFLEX OU SIMILAR M 190,00 7,44 1.413,60 9,30 1.767,00

10.01.23 CONDULETE EM AÇO GALVANIZADO Ø3/4”, TIPO LR UN 5,00 14,00 70,00 17,50 87,50

10.01.24 CONDULETE EM AÇO GALVANIZADO Ø3/4”, TIPO T UN 3,00 17,00 51,00 21,25 63,75

10.01.25 CABO FLEX 2,5MM2 , COR PRETO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 298,00 3,65 1.087,70 4,56 1.359,63
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10.01.26 CABO FLEX 2,5MM2 , COR AZUL NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 299,00 3,65 1.091,35 4,56 1.364,19

10.01.27 CABO FLEX 2,5MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 192,00 3,65 700,80 4,56 876,00

10.01.28 CABO FLEX 2,5MM2 , COR VERMELHA NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 129,00 3,65 470,85 4,56 588,56

10.01.29 CABO FLEX 4MM2 , COR PRETO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 197,00 6,05 1.191,85 7,56 1.489,81

10.01.30 CABO FLEX 4MM2 , COR AZUL NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 104,00 6,05 629,20 7,56 786,50

10.01.31 CABO FLEX 4MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 76,00 6,05 459,80 7,56 574,75

10.01.32 CABO FLEX 6MM2 , COR PRETO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 16,00 8,31 132,96 10,39 166,20

10.01.33 CABO FLEX 6MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 16,00 8,31 132,96 10,39 166,20

10.01.34 CABO FLEX 6MM2 , COR VERMELHA NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 16,00 8,31 132,96 10,39 166,20

10.01.35 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø3/4” M 44,00 18,74 824,56 23,43 1.030,70

10.01.36 BRAÇADEIRA TIPO “D” Ø3/4” UN 44,00 1,14 50,34 1,43 62,92

10.01.37
IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS COM FITA TÉRMICA (FITA PARA ROTULADOR) TIPO

BROTHER OU EQUIVALENTE
PÇ 1,00 100,00 100,00 125,00 125,00

10.01.38
ELETROFITA 3 PISTAS 750V/15A. LARGURA: 60MM. ESPESSURA: 0,5MM. REF.: EF9x3 –

ELETROFITA OU EQUIVALENTE
M 22,00 35,00 770,00 43,75 962,50

10.01.39
ELETROFITA 4 PISTAS 750V/15A. ESPESSURA: 0,5MM. REF.: ELETROFITA OU

EQUIVALENTE
M 9,00 49,00 441,00 61,25 551,25

10.01.40
ELETROFITA 5 PISTAS 750V/15A. ESPESSURA: 0,5MM. REF.: ELETROFITA OU

EQUIVALENTE
M 5,00 55,00 275,00 68,75 343,75

10.01.41 CONECTOR 15A, COM 3 BORNES UN 28,00 5,00 140,00 6,25 175,00

10.01.42 CONECTOR 15A, COM 4 BORNES UN 14,00 6,00 84,00 7,50 105,00

10.01.43 CONECTOR 15A, COM 5 BORNES UN 4,00 7,00 28,00 8,75 35,00

10.01.44
TELA DE FIBRA DE VIDRO TFV-100. LARGURA: 100MM (P/ PROTEÇÃO MECÂNICA DA

ELETROFITA E EVITAR TRINCAS NA PINTURA)
M 36,00 15,00 540,00 18,75 675,00

10.02 ILUMINAÇÃO EXTERNA 

10.02.01
REFLETOR DE LED SLIM, CORPO EM ALUMÍNIO NA COR PRETA, 30W, BIVOLT, LUZ

BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65.
PÇ 9,00 61,00 549,00 76,25 686,25

10.02.02
REFLETOR DE LED SLIM, CORPO EM ALUMÍNIO NA COR PRETA, 50W, BIVOLT, LUZ

BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP65.
PÇ 30,00 67,35 2.020,50 84,19 2.525,63

10.02.03
LUMINÁRIA DE LED PARA PISO, 10W, BIVOLT, LUZ BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP68.

PÇ 3,00 180,00 540,00 225,00 675,00

10.02.04 LUMINÁRIA PÚBLICA PARA POSTE, EM LED, 50W, BIVOLT, LUZ BRANCA PÇ 5,00 305,81 1.529,05 382,26 1.911,31

10.02.05 POSTE CIRCULAR METÁLICO, H=5M, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA. PÇ 5,00 1.702,98 8.514,90 2.128,73 10.643,63

10.02.06 RELÉ FOTOELÉTRICO PÇ 8,00 29,66 237,28 37,08 296,60
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10.02.07
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA DIMENSÕES 30X30X30CM, COM TAMPA EM FERRO

FUNDIDO COM ARO E DOBRADIÇA
UN 4,00 140,00 560,00 175,00 700,00

10.02.08
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA TIPO ZA PASSEIO PADRÃO CEMIG COM TAMPA DE

FERRO
UN 5,00 193,47 967,35 241,84 1.209,19

10.02.09
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA TIPO ZB PASSEIO PADRÃO CEMIG COM TAMPA DE

FERRO
UN 2,00 400,24 800,48 500,30 1.000,60

10.02.10
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA TIPO ZC PASSEIO PADRÃO CEMIG COM TAMPA DE

FERRO
UN 2,00 1.034,14 2.068,28 1.292,68 2.585,35

10.02.11
IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS COM FITA TÉRMICA (FITA PARA ROTULADOR) TIPO

BROTHER OU EQUIVALENTE
PÇ 1,00 100,00 100,00 125,00 125,00

10.02.12 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø3/4” M 188,00 18,74 3.523,12 23,43 4.403,90

10.02.13 BRAÇADEIRA TIPO “D” Ø3/4” UN 188,00 1,14 215,07 1,43 268,84

10.02.14 CABO FLEX 4MM2 , COR PRETO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 333,00 5,81 1.934,73 7,26 2.418,41

10.02.15 CABO FLEX 4MM2 , COR AZUL NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 482,00 5,81 2.800,42 7,26 3.500,53

10.02.16 CABO FLEX 4MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 377,00 5,81 2.190,37 7,26 2.737,96

10.02.17 CABO FLEX 4MM2 , COR VERMELHA NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 458,00 5,81 2.660,98 7,26 3.326,23

10.02.18 CABO FLEX 2,5MM2 , COR PRETO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 175,00 3,52 616,00 4,40 770,00

10.02.19 CABO FLEX 2,5MM2 , COR AZUL NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 324,00 3,52 1.140,48 4,40 1.425,60

10.02.20 CABO FLEX 2,5MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 201,00 3,52 707,52 4,40 884,40

10.02.21 CABO FLEX 2,5MM2 , COR VERMELHA NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 298,00 3,52 1.048,96 4,40 1.311,20

10.02.22 ELETRODUTO FLEXÍVEL “PEAD” 3/4”, KANAFLEX OU SIMILAR M 275,00 7,44 2.046,00 9,30 2.557,50

10.02.23 FITA DE ADVERTÊNCIA. MATERIAL: PVC; LARGURA: 150MM; COM OS DIZERES “CUIDADO

– CABO ELÉTRICO”, NO CENTRO DA FITA, EM VERMELHO; COR DA FITA: AMARELO

M 275,00 5,00 1.375,00 6,25 1.718,75

10.02.24
FITA ISOLANTE, 3M, CARACTERÍSTICA: ISOLAMENTO ELÉTRICO EM GERAL CLASSE

0,6/1KV, ROLO 20M 
ROLO 10,00 8,20 82,00 10,25 102,50

10.03 ALIMENTADORES 

10.03.01
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA DIMENSÕES 30X30X30CM, COM TAMPA EM FERRO

FUNDIDO COM ARO E DOBRADIÇA
UN 2,00 140,00 280,00 175,00 350,00

10.03.02
CAIXA DE PASSAGEM , TIPO ZB, DIMENSÕES 52X44X70CM, COM TAMPA EM FERRO

FUNDIDO, COM ARO E DOBRADIÇA PADRÃO CEMIG
UN 2,00 400,24 800,48 500,30 1.000,60

10.03.03
ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSÃO A QUENTE,

NBR5624, LINHA PESADA. DIÂMETRO 1.1/4”.
M 2,00 40,05 80,10 50,06 100,13

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=B743CBED3FA9



ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS UNID QUANT.
PR. UNIT. S/ 

BDI
PR. TOTAL. S/ BDI

PR. UNIT. 

C/ BDI
PR. TOTAL C/ BDI

PLANILHA  DE  ORÇAMENTO
DATA: AGOSTO/2021

UNIDADE: BATALHÃO DA POLICIA RODOVIÁRIA - BPMRV PLANILHA N°29/2021

LOCAL: REVITALIZAÇÃO DO ESPAÇO MULTIUSO, GUARITA, SOU, REDS, PÁTIO DO BPMRV E NOVA ÁREA DE 

ENDEREÇO: AV. TEREZA CRISTINA Nº 3920, BAIRRO GAMELEIRA - BELO HORIZONTE – M.G    PRAZO DE EXECUÇÃO CONSIDERADO: 180 DIAS 

10.03.04
ELETRODUTO RÍGIDO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSÃO A QUENTE,

NBR5624, LINHA PESADA. DIÂMETRO 3”.
M 1,00 145,06 145,06 181,33 181,33

10.03.05

ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEÇÃO CIRCULAR COM

CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, FLEXÍVEL “PEAD” DIÂMETRO 1.1/4”, REF.: KANAFLEX OU

SIMILAR

M 10,00 9,14 91,40 11,43 114,25

10.03.06

ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEÇÃO CIRCULAR COM

CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, FLEXÍVEL “PEAD” DIÂMETRO 1.1/2”, REF.: KANAFLEX OU

SIMILAR

M 42,00 7,34 308,28 9,18 385,35

10.03.07 ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEÇÃO CIRCULAR COM

CORRUGAÇÃO HELICOIDAL, FLEXÍVEL “PEAD” DIÂMETRO 3”, REF.: KANAFLEX OU SIMILAR

M 6,00 17,28 103,68 21,60 129,60

10.03.08

FITA DE ADVERTÊNCIA. MATERIAL: PVC; LARGURA: 150MM; COM OS DIZERES “CUIDADO

– CABO ELÉTRICO”, NO CENTRO DA FITA, EM VERMELHO; COR DA FITA: AMARELO,

PADRÃO CETON.

M 58,00 5,04 292,32 6,30 365,40

10.03.09 CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X10 MM2, COR PRETA, 0,6/1KV M 27,00 10,77 290,79 13,46 363,49

10.03.10 CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X10 MM2, COR AZUL, 0,6/1KV M 9,00 10,77 96,93 13,46 121,16

10.03.11 CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X10 MM2, COR VERDE, 0,6/1KV M 9,00 10,77 96,93 13,46 121,16

10.03.12 CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X25 MM2, COR VERDE, 0,6/1KV M 5,00 26,33 131,65 32,91 164,56

10.03.13 CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X35 MM2, COR PRETA, 0,6/1KV M 15,00 35,77 536,55 44,71 670,69

10.03.14 CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X35 MM2, COR AZUL, 0,6/1KV M 5,00 35,77 178,85 44,71 223,56

10.03.15 CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X120 MM2, COR PRETA, 0,6/1KV M 19,00 118,71 2.255,49 148,39 2.819,36

10.03.16 CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X120 MM2, COR AZUL, 0,6/1KV M 7,00 118,71 830,97 148,39 1.038,71

10.03.17 CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X70 MM2, COR VERDE, 0,6/1KV M 7,00 65,89 461,23 82,36 576,54

10.03.18
CORTE E DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO

PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
M2 15,80 7,64 120,71 9,55 150,89

10.03.19
ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM PROFUNDIDADE ATÉ 2M.

M³ 10,00 63,45 634,50 79,31 793,13

10.03.20 REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL M³ 10,00 33,84 338,40 42,30 423,00

10.03.21 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA M³ 1,00 1.500,00 1.500,00 1.875,00 1.875,00

10.04 MATERIAIS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO 
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10.04.01

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS METÁLICO, PINTADO NA COR BRANCA,

TRIFÁSICO, DE EMBUTIR COM BARRAMENTO DE 300A, COM 11 POSIÇÕES HORIZONTAIS

E 54 ESPAÇOS MONOPOLARES VERTICAIS, COM BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA E

PLACA DE PROTEÇÃO FRONTAL PARA EVITAR CONTATOS DIRETOS NAS PARTES VIVAS

DO QUADRO, MONTADO CONFORME DIAGRAMA EM PROJETO, IDENTIFICADO COMO,

QDC-01.

UN 1,00 1.950,00 1.950,00 2.437,50 2.437,50

10.04.02

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS METÁLICO, PINTADO NA COR BRANCA,

TRIFÁSICO, DE EMBUTIR COM BARRAMENTO DE 60A, COM 11 POSIÇÕES HORIZONTAIS E

30 ESPAÇOS MONOPOLARES VERTICAIS, COM BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA E

PLACA DE PROTEÇÃO FRONTAL PARA EVITAR CONTATOS DIRETOS NAS PARTES VIVAS

DO QUADRO, MONTADO CONFORME DIAGRAMA EM PROJETO, IDENTIFICADO COMO,

QDC-02.

UN 1,00 1.291,12 1.291,12 1.613,90 1.613,90

10.04.03

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS METÁLICO, PINTADO NA COR BRANCA,

TRIFÁSICO, DE EMBUTIR COM BARRAMENTO DE 100A, COM 11 POSIÇÕES HORIZONTAIS

E 54 ESPAÇOS MONOPOLARES VERTICAIS, COM BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA E

PLACA DE PROTEÇÃO FRONTAL PARA EVITAR CONTATOS DIRETOS NAS PARTES VIVAS

DO QUADRO, MONTADO CONFORME DIAGRAMA EM PROJETO, IDENTIFICADO COMO,

QDC-03.

UN 1,00 1.950,00 1.950,00 2.437,50 2.437,50

10.04.04 DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, 240V, 10KA CAIXA MOLDADA UN 2,00 246,91 493,82 308,64 617,28

10.04.05 DISJUNTOR TRIPOLAR 225A, 220V, 10KA CAIXA MOLDADA UN 1,00 500,00 500,00 625,00 625,00

10.04.06 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, 240V, 10KA CAIXA MOLDADA UN 2,00 239,00 478,00 298,75 597,50

10.04.07 DISJUNTOR BIPOLAR 16A, 220V, 5KA, CURVA C, PADRÃO DIN UN 4,00 79,64 318,56 99,55 398,20

10.04.08 DISJUNTOR BIPOLAR 25A, 220V, 5KA PADRÃO DIN UN 5,00 81,54 407,70 101,93 509,63

10.04.09 DISJUNTOR BIPOLAR 32A, 220V, 5KA, CURVA C,  PADRÃO DIN UN 2,00 83,79 167,58 104,74 209,48

10.04.10 DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, 220V, 5KA, CURVA C, PADRÃO DIN UN 22,00 15,61 343,42 19,51 429,28

10.04.11 DISJUNTOR MONOPOLAR 20A, 220V, 5KA, CURVA C, PADRÃO DIN UN 4,00 16,57 66,28 20,71 82,85

10.04.12 DISJUNTOR MONOPOLAR 25A, 220V, 5KA, CURVA C,  PADRÃO DIN UN 13,00 16,57 215,41 20,71 269,26

10.04.13 DISJUNTOR MONOPOLAR 32A, 220V, 5KA, CURVA C,  PADRÃO DIN UN 1,00 17,68 17,68 22,10 22,10

10.04.14 INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A – IN=30MA UN 1,00 105,23 105,23 131,54 131,54

10.04.15 INTERRUPTOR DR BIPOLAR 32A – IN=30MA UN 1,00 128,80 128,80 161,00 161,00

10.04.16 INTERRUPTOR DR MONOPOLAR 25A – IN=30MA UN 6,00 90,86 545,14 113,57 681,43

10.04.17 INTERRUPTOR DR MONOPOLAR 32A – IN=30MA UN 5,00 90,86 454,29 113,57 567,86

10.04.18 INTERRUPTOR DR MONOPOLAR 40A – IN=30MA UN 1,00 90,86 90,86 113,57 113,57

10.04.19 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO UNIPOLAR (CLASSE II, In 20kA, Uc 175Vac) UN 9,00 42,56 383,04 53,20 478,80
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11
CABEAMENTO ESTRUTURADO, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS 

NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO
0,46% SUB-TOTAL 4.367,68 5.459,60

11.01 CAIXA DE PVC 2X4” COM SUPORTE METÁLICO, PARA ALVENARIA UN 14,00 7,74 108,36 9,68 135,45

11.02
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA DIMENSÕES 30X30X30CM, COM TAMPA EM FERRO

FUNDIDO COM ARO E DOBRADIÇA
UN 1,00 140,00 140,00 175,00 175,00

11.03 ELETRODUTO FLEXÍVEL “PEAD” 1”, KANAFLEX OU SIMILAR M 43,00 6,61 284,23 8,26 355,29

11.04 ELETRODUTO FLEXÍVEL “PEAD” 2”, KANAFLEX OU SIMILAR M 9,00 10,75 96,75 13,44 120,94

11.05 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø1” M 1,00 23,48 23,48 29,35 29,35

11.06 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO Ø2” M 8,00 34,95 279,60 43,69 349,50

11.07 CABO UTP 4 PARES, CAT. 6, FURUKAWA OU EQUIVALENTE M 470,00 2,43 1.142,10 3,04 1.427,63

11.08 CERTIFICAÇÃO DOS CABOS DE REDE UN 28,00 13,37 374,36 16,71 467,95

11.09 FITA TÉRMICA INDELÉVEL PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS E ESPELHOS UN 2,00 13,00 26,00 16,25 32,50

11.10

TOMADA RJ-45 FÊMEA CATEGORIA 6, REF. FURUKAWA, LUCENT OU EQUIVALENTE COM

SUPORTE E PLACA 4”x2” PARA MONTAGEM DE DUAS TOMADAS RJ-45 FÊMEAS, REF.

PIALPLUS

UN 28,00 67,60 1.892,80 84,50 2.366,00

12
SPDA, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO 

FUNCIONAMENTO
1,36% SUB-TOTAL 12.945,52 16.181,90

12.01
POLIURETANO SIKAFLEX OU SIMILAR DE 1KG. REF.: TEL-5903, MARCA TERMOTÉCNICA

OU SIMILAR 
KG 1,00 87,42 87,42 109,28 109,28

12.02

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO 210MM X 210MM X 90MM EM AÇO COMO PINTURA ELETROLÍTICA

CINZA. CONTÉM BARRAMENTO DE COBRE COM 9 TERMINAIS DE PRESSÃO EM LATÃO,

SENDO 8 TERMINAIS PARA CABO DE ATÉ 16MM2 E 1 TERMINAL PARA CABO DE ATÉ

50MM2. REFERÊNCIA : TEL-901, MARCA TERMOTÉCNICA OU SIMILAR

UN 1,00 165,44 165,44 206,80 206,80

12.03 CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 35MM2, FLEXÍVEL UNIPOLAR TÊMPERA MOLE M 26,00 48,71 1.266,46 60,89 1.583,08

12.04 CABO DE COBRE NU 50 MM² – 7 FIOS X Ø3,00MM (NBR 6524) – TEL-5750 M 100,00 62,59 6.259,00 78,24 7.823,75

12.05 CABO RÍGIDO DE COBRE ISOLADO 16MM² – 750V COR VERDE (NBR NM247-3) – TEL-5117 M 1,00 14,26 14,26 17,83 17,83

12.06 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM LATÃO CROMADO DE 2 DESCIDAS – TEL-012 PÇ 1,00 121,40 121,40 151,75 151,75

12.07 SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTÁCULOS – TEL-600 PÇ 1,00 120,28 120,28 150,35 150,35

12.08 MASTRO TELESCÓPICO GALVANIZADO DE 6M (3M X 1.1/2” + 3M X 2”). REF.: TEL-481 PÇ 1,00 651,79 651,79 814,74 814,74

12.09 BASE PARA MASTRO D = 2”, EM ALUMÍNIO FUNDIDO. REF.: TEL-075 PÇ 1,00 120,00 120,00 150,00 150,00

12.10
CONJUNTO DE ESTAIAMENTO TUBULAR TIPO RÍGIDO DE 3M PARA MASTRO DE 2” - REF.:

TEL-451
PÇ 2,00 385,00 770,00 481,25 962,50
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12.11 ABRAÇADEIRA-GUIA REFORÇADA PARA MASTROS DE 2” E 2 DESCIDAS. REF.: TEL-390 PÇ 6,00 17,97 107,82 22,46 134,78

12.12 TENSIONADOR EM LATÃO COM PORCA EM AÇO INOX 5/8” – TEL-802 PÇ 26,00 4,00 104,00 5,00 130,00

12.13
CONECTOR MINI-GAR EM LATÃO ESTANHADO PÁRA CONEXÃO ENTRE 1 CABO 16 A 50

MM² E VERGALHÃO ATÉ 10 MM² – TEL-583
PÇ 26,00 14,87 386,62 18,59 483,28

12.14 REBITE TIPO POP EM ALUMÍNIO ¼” X 35 MM² - TEL-5335 PÇ 52,00 0,34 17,68 0,43 22,10

12.15 ARRUELA LISA EM AÇO INOX ¼” – TEL-5303 PÇ 52,00 0,22 11,44 0,28 14,30

12.16

SUPORTE-GUIA REFORÇADO GALVANIZADO A FOGO COM ROLDANA DE

POLIPROPILENO, H=200MM, COM CHAPA DE ENCOSTO PARA APARAFUSAR. REF.: TEL-

280

PÇ 26,00 26,00 676,00 32,50 845,00

12.17
CORTE E DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO

PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO
M 10,40 7,64 79,46 9,55 99,32

12.18 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM PROFUNDIDADE ATÉ 2M. M³ 5,00 63,45 317,25 79,31 396,56

12.19 REATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL M³ 5,00 33,84 169,20 42,30 211,50

12.20 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA M³ 1,00 1.500,00 1.500,00 1.875,00 1.875,00

13
CLIMATIZAÇÃO, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O

PERFEITO FUNCIONAMENTO
1,89% SUB-TOTAL 17.973,78 22.467,23

13.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CONJUNTO DE AR CONDICIONADO

TIPO SPLIT TETO 12.000 BTUS) CONFORME PROJETOS E MEMORIAL. INCLUINDO CORTE,

DESVIOS E ACABAMENTO NA PAREDE, INSTALAÇÃO DO COBRE COM ISOLAMENTO,

GÁS, DRENO E SISTEMA ELÉTRICO E DEMAIS SERVIÇOS PARA O PERFEITO

FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. GUARITA, REDS E SOU

UN 4,00 2.613,33 10.453,32 3.266,66 13.066,65

13.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO (CONJUNTO DE AR CONDICIONADO

TIPO SPLIT TETO 18.000 BTUS) CONFORME PROJETOS E MEMORIAL. INCLUINDO

CORTE, DESVIOS E ACABAMENTO NA PAREDE, INSTALAÇÃO DO COBRE COM

ISOLAMENTO, GÁS, DRENO E SISTEMA ELÉTRICO E DEMAIS SERVIÇOS PARA O

PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. CPD

UN 2,00 3.760,23 7.520,46 4.700,29 9.400,58

14
LOUÇAS E METAIS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O 

PERFEITO FUNCIONAMENTO
0,82% SUB-TOTAL 7.820,00 9.775,00

14.01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE  SIFÃO DE COPO E LIGAÇÕES  EM METAL CROMADO 

40CM, COM ACABAMENTO CANOPLA, Ø1/2"
UN 4,00 210,29 841,16 262,86 1.051,45
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14.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VASO EM LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA NA COR 

BRANCA. MODELO DE REFERÊNCIA BACIA CONVENCIONAL AZÁLEA DA CELITE OU 

EQUIVALENTE. INCLUSIVE KIT DE FIXAÇÃO PARA VASO – PARAFUSO CASTELO S-10, 

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO 40CM, COM ACABAMENTO CANOPLA, Ø1/2" E 

ANEL DE VEDAÇÃO.

UN 2,00 472,39 944,78 590,49 1.180,98

14.03

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA TEMPORIZADORA, DE MESA, COM 

ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM LEVE PRESSÃO MANUAL, AUTOMÁTICA, DE MESA, 

COM REGULADOR DE VAZÃO, AREJADOR EMBUTIDO, COMPRIMENTO MÍNIMO DO EIXO 

DO PONTO DE INSTALAÇÃO DA TORNEIRA AO EIXO DE SAÍDA DE ÁGUA DA MESMA , 

MAIOR OU IGUAL A 100 MM, INCLINAÇÃO EM 30º DO EIXO DO PONTO DE INSTALAÇÃO 

PARA A CUBA, ACABAMENTO CROMADO COM ALTA RESISTÊNCIA A CORROSÃO E 

RISCOS, ATENDENDO A NBR-13713 DA ABNT. FECHAMENTO EM 6 SEGUNDOS. MODELO 

DE REFERÊNCIA: TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE MESA DOCOL PRESMATIC 110 OU 

EQUIVALENTE.

UN 4,00 350,00 1.400,00 437,50 1.750,00

14.04
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ASSENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO COM 

TAMPA EM POLIPROPILENO PARA VASO SANITÁRIO, COR BRANCO 
UN 4,00 25,37 101,48 31,71 126,85

14.05

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE 

DE FLUXO DE ÁGUA ½" INSTALAR A 50CM DO PISO, GARANTIA MÍNIMA DE 10ANOS. 

REFERÊNCIA DOCOL PERTUTTI OU EQUIVALENTE. UN

4,00 135,01 540,04 168,76 675,05

14.06

EM CADA BOX COM VASO SANITÁRIO NOS BANHEIROS DOS VESTIÁRIOS DEVERÁ SER 

INSTALADO SUPORTE FECHADO PARA ROLOS DE PAPEL HIGIÊNICO DE ATÉ 300 

METROS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COR BRANCA, FECHAMENTO COM 

CHAVE. REFERÊNCIA: KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL, ELITE PROFESSIONAL OU 

EQUIVALENTE.

UN 4,00 120,00 480,00 150,00 600,00

14.07

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHAS NA COR 

BRANCA. REF.:KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL OU ELITE PROFESSIONAL OU 

EQUIVALENTE. INSTALAR NA PAREDE, CONFORME INDICADO NO PROJETO.
UN 6,00 120,00 720,00 150,00 900,00

14.08

DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM DOSADOR PARA ASSEPSIA DAS MÃOS, EM 

MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, NA COR BRANCA, PARA REFIL DE 

800ML. INSTALAR NA PAREDE COM PARAFUSOS, CONFORME LOCAL INDICADO NO 

PROJETO. REFERÊNCIA: KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL, ELITE PROFESSIONAL OU 

EQUIVALENTE.

UN 4,00 46,89 187,56 58,61 234,45
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14.09

TORNEIRA COM SAÍDA LATERAL, COM ACIONAMENTO PELO SISTEMA DE ALAVANCA,

COM TUBO E AREJADORES ARTICULÁVEIS, ACABAMENTO CROMADO, 10 ANOS DE

GARANTIA. MODELO DE REFERÊNCIA: TORNEIRA DE BANCADA LINHA PRATIKA DA

FABRIMAR.

UN 2,00 300,00 600,00 375,00 750,00

14.10

CUBA DE EMBUTIR, EM AÇO INOX AISI 304 COM 0,6MM DE ESPESSURA, ALTO BRILHO, 

DIMENSÕES 34X56X17CM (LARG. X COMP. X PROF). MODELO DE REFERÊNCIA: 

TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. COM VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO 

GARRAFA EM METAL CROMADO

UN 1,00 411,75 411,75 514,69 514,69

14.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE LIMPEZA E JARDIM LORENZETTI 1153 UN 1,00 34,23 34,23 42,79 42,79

14.12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REFRIGERADOR BEBEDOURO + FILTRO 

PURIFICADOR DE ÁGUA INDUSTRIAL 25 LITROS DE COLUNA KNOX BEBEDOUROS
UN 1,00 1.559,00 1.559,00 1.948,75 1.948,75

15
VIDROS E ESPELHOS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O 

PERFEITO FUNCIONAMENTO
0,12% SUB-TOTAL 1.181,75 1.477,18

15.01
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, LAPIDADO 

COLADO DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.
M2 3,42 345,54 1.181,75 431,93 1.477,18

16
PINTURA, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO 

FUNCIONAMENTO
1,99% SUB-TOTAL 18.975,40 23.719,25

16.01 INTERNA

16.01.01 EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRÍLICA M2 120,27 11,72 1.409,53 14,65 1.761,91

16.01.02
APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR GELO, EM PAREDES, 2 DEMÃOS 

SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR
M2 171,81 11,15 1.915,68 13,94 2.394,60

16.01.03 PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR M2 120,27 2,32 279,02 2,90 348,77

16.01.04
PINTURA ACRÍLICA FOSCA LATEX BRANCO NEVE, TETO E FORRO, 2 DEMÃOS SEM 

MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR
M2 154,43 12,61 1.947,36 15,76 2.434,20

16.01.05 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO M2 46,33 2,64 122,31 3,30 152,89

16.01.06 EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA ACRÍLICA E LIXAMENTO M2 46,33 15,48 717,17 19,35 896,47

16.02 EXTERNA

16.02.01

PAREDES EXTERNAS COM TEXTURA ACRÍLICA DE ROLAR COR BRANCO GELO DA CORAL 

OU EQUIVALENTE APLICADA COM ROLO DE ESPUMA RÍGIDA (VER INDICAÇÃO NAS 

FACHADAS)
M2 205,63 25,78 5.301,14 32,23 6.626,43

16.02.02

PAREDES EXTERNAS COM TEXTURA ACRÍLICA DE ROLAR COR CONCRETO DA CORAL 

OU EQUIVALENTE APLICADA COM ROLO DE ESPUMA RÍGIDA (VER INDICAÇÃO NAS 

FACHADAS)
M2 209,90 25,78 5.411,22 32,23 6.764,03
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16.02.03
PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES EXTERNAS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO 

SELADOR
M2 415,53 2,63 1.092,84 3,29 1.366,05

16.02.04 FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA M2 207,77 3,75 779,12 4,69 973,90

17
PEDRAS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO 

FUNCIONAMENTO
1,82% SUB-TOTAL 17.327,24 21.659,05

17.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO AS DE PAUS, ESP. = 2CM,  

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, INCLUINDO RODABACADA H=20CM 

ENGASTADA A 1CM NA ALVENARIA E TESTEIRA H=10CM. DEVERÃO SER POLIDAS EM 

TODAS AS FACES APARENTES A SEREM INSTALADAS SOBRE PERFIS METÁLICOS 

CHUMBADOS NA ALVENARIA. PIA DO ESPAÇO MULTIUSO

M2 1,93 315,13 609,59 393,91 761,98

17.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO AS DE PAUS, ESP. = 2CM,  

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, INCLUINDO TESTEIRA H=10CM. 

DEVERÃO SER POLIDAS EM TODAS AS FACES APARENTES A SEREM INSTALADAS 

SOBRE PERFIS METÁLICOS CHUMBADOS NA ALVENARIA. MEIA PAREDE
M2 ,83 315,13 261,56 393,91 326,95

17.03

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS EM GRANITO AS DE PAUS POLIDO EM 

TODAS AS FACES APARENTES,  INCLUINDO TESTEIRA H=10CM. ESPESSURA VIDE 

PROJETO. DEVERÃO SER POLIDAS EM TODAS AS FACES APARENTES A SEREM 

INSTALADAS SOBRE PERFIS METÁLICOS CHUMBADOS NA ALVENARIA. PARA OS 

MICROONDAS

M2 1,47 209,25 306,84 261,56 383,56

17.04

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALCÃO EM GRANITO AS DE PAUS, ESP. = 2CM,  

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. DEVERÃO SER POLIDAS EM TODAS 

AS FACES APARENTES A SEREM INSTALADAS CHUMBADAS NA ALVENARIA,  INCLUINDO 

TESTEIRA H=10CM. BALCÃO DO FOGÃO, TAMPO E LATERAIS EM GRANITO
M2 8,52 315,13 2.684,91 393,91 3.356,13

17.05

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO EM GRANITO AS DE PAUS, ESP. = 2CM,  

DIMENSÕES CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO. DEVERÃO SER POLIDAS EM TODAS 

AS FACES APARENTES. ÁREA DE REFLEXÃO
M2 ,99 210,71 208,60 263,39 260,75

17.06

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS EM GRANITO AS DE PAUS POLIDO EM 

TODAS AS FACES APARENTES,  INCLUINDO TESTEIRA H=10CM. ESPESSURA VIDE 

PROJETO. DEVERÃO SER POLIDAS EM TODAS AS FACES APARENTES A SEREM 

INSTALADAS SOBRE PERFIS METÁLICOS CHUMBADOS NA ALVENARIA. ÁREA DE 

REFLEXÃO

M2 ,57 209,25 119,98 261,56 149,98
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17.07
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO RODAPÉ EM GRANITO AS DE PAUS POLIDO H =10CM, 

CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO.
M 125,60 53,26 6.689,46 66,58 8.361,82

17.08
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO AS DE PAUS  ESP.: 2CM. AS 

SOLEIRAS PARA AS OS BANHEIROS DE P.N.E. DEVERÃO SER RAMPADAS.
M 79,92 75,78 6.056,34 94,73 7.570,42

17.09

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PEITORIL EM MÁRMORE BRANCO SEGUINDO 

PADRÃO EXISTENTE  ESP.: 2CM. SULCO (PINGADEIRA) COM AFASTAMENTO DE 3CM EM 

RELAÇÃO À FACE DA PAREDE. LARGURA CONFORME LARGURA DA ALVENARIA, 

ENGASTADO 1,5 CM NA PAREDE. VER DETALHE DE PROJETO

M 4,90 68,87 337,46 86,09 421,83

17.10 FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO UN 1,00 52,50 52,50 65,63 65,63

18
LIMPEZA, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO 

FUNCIONAMENTO
0,15% SUB-TOTAL 1.446,00 1.807,50

18.01
LIMPEZA DIÁRIA E FINAL DA OBRA (INCLUINDO LIMPEZA DA PARTE INTERNA,  EXTERNA 

E VIDROS)
M2 300,00 4,82 1.446,00 6,03 1.807,50

19
DIVERSOS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO 

FUNCIONAMENTO
0,92% SUB-TOTAL 8.759,52 10.949,40

19.01

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE CHURRASQUEIRA A CARVÃO EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO REFRATÁRIO INCLUINDO GRELHA, PORTA-ESPETO, GAVETA, JOGO FRENTES, 

CANALETAS E PROTETOR GORDURA. DIMENSÕES SUJEITA A AJUSTES NO LOCAL 

CHAMINÉ ACIMA DA TELHA

UN 1,00 1.500,00 1.500,00 1.875,00 1.875,00

19.02

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE LAJE TRELIÇADA COM EPS A REVESTIR PARA O 

ESPAÇO DE REFLEXÃO, INCLUSIVE CAPEAMENTO H=7 CM, SC = 300 KG/M2, FERRAGENS, 

FERRAGEM NEGATIVA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME PROJETO M2 4,73 180,00 850,50 225,00 1.063,13

19.03

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D =

¾", INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCÃO E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO

COR CINZA PLATINA. DEVERÁ SER INSTALADA NA CAIXA D’ÁGUA DO COMPLEXO.

M 7,35 362,71 2.665,92 453,39 3.332,40

19.04

REVITALIZAÇÃO DO PLATO DA BANDEIRA COM DEMOLIÇÃO DO PISO EXISTENTE E

EXECUÇÃO DE NOVO PISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, COM BORDAS RETIFICADAS,

FLAMEADO EM TODAS AS SUPERFÍCIES APARENTES. ASSENTADO COM JUNTA DE ATÉ

02MM. REJUNTE NA COR CINZA. DIMENSÕES PAGINADAS EM FUNÇÃO DA LARGURA DOS

DEGRAUS.

M2 12,80 292,43 3.743,10 365,54 4.678,88
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20
ÁREA DO DER, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O

PERFEITO FUNCIONAMENTO
14,46% SUB-TOTAL 137.680,29 172.100,37

20.01 TRABALHO DE TERRA

20.01.01 LIMPEZA DO TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL M2 1.013,41 0,29 293,89 0,36 367,36

20.01.02
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO

(RAMPA DE TROCA DE OLEO) 
M3 18,00 135,34 2.436,12 169,18 3.045,15

20.01.03 DEMOLIÇÃO DO MURO PARA PASSAGEM DE VEICULO, INCLUISIVE AFASTAMENTO M3 3,79 88,34 334,81 110,43 418,51

20.01.04
BOTA FORA DE MATERIAL  COM CARRINHO ATÉ 50M E COM CAÇAMBA ATÉ O ATERRO 

MUNICIPAL.
M3 32,69 70,00 2.287,95 87,50 2.859,94

20.01.05
NIVELAMENTO DO TERRENO COM CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E 

ARRASTAMENTO.
M3 101,34 2,38 241,19 2,98 301,49

20.02 REVITALIZAÇÃO DO MURO 

20.02.01
CHAPISCO DE PAREDE COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA E ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE.
M2 100,00 3,09 309,00 3,86 386,25

20.02.02

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. 
M2 100,00 26,42 2.642,00 33,03 3.302,50

20.02.03 PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR M2 226,17 2,32 524,71 2,90 655,89

20.02.04
PAREDES EXTERNAS COM TEXTURA ACRÍLICA DE ROLAR COR BRANCO GELO DA CORAL 

OU EQUIVALENTE APLICADA COM ROLO DE ESPUMA RÍGIDA.
M2 226,17 25,78 5.830,66 32,23 7.288,33

20.03 PISO INTERTRAVADO ( ESTACIONAMENTO E RAMPA) 0,00 0,00 0,00

20.03.01

FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO COM CAPACIDADE DE CARGA

ENTRE 35 E 50 MPA, INCLUSIVE A CAMADA DE ASENTAMENTO\COLCHÃO DE AREIA E = 6

CM, SEGUINDO PADRÃO EXISTENTE. 

M2

633,21 53,87 34.111,02 67,34 42.638,78

20.03.02
EXECUÇÃO DE COMPACTAÇÃO DE SOLO - SUB LEITO COM MISTURA DE SOLOS EM

PISTA 

M3
31,66 18,83 596,17 23,54 745,21

20.03.03
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO

INCLUSIVE  MATERIAL GRANULAR COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10 CM

M3
63,32 7,71 488,20 9,64 610,26

20.04 ÁREA DE MANOBRA

20.04.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA 

CLORADA EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS(2) DEMÃOS, FAIXA COM 

LARGURA DE 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA

M

100,00 15,44 1.544,00 19,30 1.930,00
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20.04.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM CONCRETO (PASSEIO) FCK = 10 MPA ESP.: 

8CM COM QUADRANTES DELIMITADOS POR FILETES PLÁSTICOS, INCLUSIVE 

FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO DESEMPENADO E ARMADO. COM 

INCLINAÇÃO DE 1% PARA FORA.

M2

24,08 100,57 2.421,73 125,71 3.027,16

20.04.03

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL  TELA BELGO FORTINET H=2,50 MALHA 

5X10CM INCLUINDO POSTES 40X60MM E ACESSÓRIOS COR VERDE OU EQUIVALENTE 

INCLUINDO FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO

M2

149,28 185,00 27.615,88 231,25 34.519,84

20.05 RAMPA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO

20.05.01
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE

PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO.
M3 20,40 36,21  R$        738,68 45,26 923,36

20.05.02 APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 40,48 16,21  R$        656,18 20,26 820,23

20.05.03 LASTRO DE CONCRETO H=5 CM M3 7,52 22,70  R$        170,70 28,38 213,38

20.05.04
ARMAÇÃO DE AÇO TIPO CA-50 (EXECUÇÃO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM,

COLOCAÇÃO NAS FORMAS E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) 
KG 1.231,00 11,26  R$        13.861,06 14,08 17.326,33

20.05.05 FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE ESCORAMENTO M2 13,60 83,11  R$        1.130,30 103,89 1.412,87

20.05.06

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO

FCK >= 25 MPA, BRITA 1 PARA BLOCOS DE ESTAQUEAMENTO, CINTA, PILARES, VIGAS DE 

COROAMENTO E ADICIONAL DE CONTENÇÃO.

M3 52,15 378,39  R$      19.733,04 472,99 24.666,30

20.05.07 REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL M3 25,36 9,71  R$          246,25 12,14 307,81

20.05.08 BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE M3 18,65 80,00  R$        1.492,00 100,00 1.865,00

20.05.09 BLOCO DE CONCRETO TIPO “U” 19X19X19 UN 715,00 3,21  R$          2.295,15 4,01 2.868,94

20.05.10

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0

MM, LARGURA = 2,45 X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10

CM 

M2 97,80 70,30  R$        6.875,34 87,88 8.594,18

20.05.11 APLICAÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO COR GELO, EM PAREDES, 2 DEMÃOS M2 65,44 11,15 729,66 13,94 912,07

20.05.12
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) 

UN 30,00 16,14 484,20 20,18 605,25

20.06 ESCADA E GUARDA CORPO E CORRIMÃO

20.06.01
ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA 

PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA 
M3 1,44 2.049,42 2.958,53 2.561,78 3.698,17

20.06.02

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPO E CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE 

AÇO INOX POLIDO, CHAPA # 18, Ø 40 MM. TUBOS INTERMEDIÁRIOS EM AÇO INOX 

POLIDO, CHAPA # 18, Ø 20 MM. COM BASE DO GUARDA CORPO ENGASTADO NO CONTRA 

PISO

M 6,40 723,73 4.631,87 904,66 5.789,84
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21
SERVIÇOS COMPLEMENTARES, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS 

NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO
0,04% SUB-TOTAL 372,00 465,00

21.01

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DAS SEÇÕES SERÃO

CONFECCIONADAS EM INOX CONTENDO A INSCRIÇÃO DA REPARTIÇÃO A SER

NOMINADA NA COR PRETA, FONTE ARIAL EM NEGRITO PROPORCIONAIS AO TAMANHO

DA PLACA. DETALHE NO MEMORIAL DESCRITIVO.

UN 6,00 62,00 372,00 77,50 465,00

TOTAL DE CUSTO 100% R$ R$ 952.059,97 R$ R$ 1.190.074,96

BDI 25,00%

1. PLANILHA DE SERVIÇO ELABORADA COM BASE NOS  PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, HIDRÁULICO, LÓGICO E ELÉTRICO.

2. AS MARCAS DOS PRODUTOS APRESENTADOS NA PLANILHA E MEMORIAL SÃO REFERENCIADAS EM ESPECIFICAÇÃO DE QUALIDADE DELIMITADAS PELA PMMG. O 

USO DE MATERIAIS EQUIVALENTES PODERÁ SER AUTORIZADA PELO FISCAL, APÓS A APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DO FABRICANTE, CONTENDO OS 

ASPECTOS QUE PERMITAM A COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE. 

3. PARA MELHOR EXECUÇÃO DO SERVIÇO A EMPRESA DEVERÁ SEGUIR RIGOROSAMENTE PROJETOS, TERMO DE REFERÊNCIA, PLANILHA E MEMORIAL DESCRITIVO.

4. PREÇOS UNITÁRIOS TENDO COMO REFERÊNCIA PLANILHA DO SETOP, SINAPI E MÉDIA DE PREÇO DAS LICITAÇÕES REALIZADAS PELA PMMG. PARA MENSURAÇÃO 

DOS CUSTOS DEVERÁ SER OBSERVADO OS PREÇOS DOS MATERIAIS E SERVIÇOS NA REGIÃO.

OBSERVAÇÕES

5. O ENGENHEIRO DEVERÁ PERMANECER NA OBRA NO MÍNIMO 3 HORAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PARA PAGAMENTO DAS MEDIÇÕES DA 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL, SERÁ ESTIPULANDO PAGAMENTOS PROPORCIONAIS À EXECUÇÃO/EVOLUÇÃO FINANCEIRA DA OBRA.

6. INCLUINDO EM TODOS OS ITENS MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO.
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