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INTRODUGAO

Esta especificacio consiste na contratagdo de empresa especializada na area de
engenharia para fornecimento de materiais e execucdo de servigos de engenharia para
implantacdo do projeto de prevencdo e combate a incéndio e panico dos Galpdes do
CMI, CEDEC, CTS e Corregedoria da Policia Militar de Minas Gerais, em terreno situado
na Avenida Amazonas, 6455, bairro Gameleira, Belo Horizonte, Minas Gerais, conforme

planilha, memorial descritivo e termo de referéncia em anexo.

O documento visa complementar as informagbes contidas nos projetos, na
planilha e no termo de referéncia.

As duvidas de execucao deverdo ser sanadas por escrito junto ao Responsavel
Técnico dos projetos e\ou preposto administrativo da obra.

Os servicos deverdo ser executados rigorosamente dentro das especificacées
apresentadas, observando-se ainda as Normas Brasileiras Regulamentadoras e de
Seguranga do Trabalho.

Qualquer falha decorrente da execucao e ndo conformidade com planilha, termo

de referéncia e memorial podera ser cobrada a correcdo a qualquer tempo pela
CONTRATANTE.

O preposto do contrato devera entrar em contato com 0 setor de engenharia e a
eémpresa vencedora, ap6s a assinatura do contrato e antes do inicio da obra, a fim de

agendar reunido para entrega de documentos e esclarecimento de duvidas.

A empresa devera manter €m seu canteiro de obras o diario de obras

rigorosamente atualizado.

A empresa ¢ obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado
ao risco e em perfeito estado de conservagao e funcionamento, consoante as
disposi¢des contidas na NR 6 — Equipamento de Protecéo Individual — EPI. /
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O canteiro de servicos devera oferecer condicbes adequadas de protecéo contra
roubo e incéndio e suas instalagdes, magquinario e equipamentos deverdo propiciar

condicbes adequadas de protecao e segurancga aos trabalhadores e a terceiros.

E vedado o ingresso ou a permanéncia de trabalhadores no canteiro de obras,
sem que estejam assegurados pelas medidas previstas na NR18 e compativeis com a

fase da obra.

A observancia do estabelecido na NR18 nao desobriga os empregadores do
cumprimento das disposi¢oes relativas as condicdes e meio ambiente de trabalho,
determinadas na legislagéo federal, estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas

em negociagdes coletivas de trabalho.

Caso os materiais a serem utilizados na obra, sejam diferentes dos especificados
em projetos, memorial ou na planilha, a empresa contratada devera apresentar laudo

técnico dos materiais que serdo utilizados e 0s mesmos deverdo ser submetidos a

aprovagao técnica.

O emprego, na execugdo do projeto de produtos e subprodutos de madeira de
origem nativa, devera ser de procedéncia legal, certificada ou de manejo florestal
sustentavel, conforme Decreto Estadual 44903/08.

Os termos usados como referéncia neste documento (obra, reforma, servigos,
intervencdo, etc.) sd@o termos técnicos utilizados na engenharia e arquitetura,

independente dos empreendimentos executados.

Ao final da obra a empresa devera fornecer a Contratante o Manual de Uso

das Instalagcdes com as devidas notas fiscais e garantias.

1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1. Instalagées de placa da obra

A placa de identificagéo do exercicio profissional devera ter dimensao de 2,00 x W{%’(”
TN
1,50 m e conter, obrigatoriamente, 0s seguintes elementos indicativos: iy '




>Nome do responsavel técnico da obra e seu registro profissional no Conselho
Regional, inclusive regiao;

>Nome da empresa executora da obra, instalacdo ou servigo, se houver, de
acordo com o seu registro no Conselho Regional:

>Nome da obra que sera erigida;

>Valor da obra;

>Prazo de execucao da obra:

»Logomarca da PMMG;

>Logomarca da empresa responsavel.

A placa devera ser em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e
parafusos 3/8, em estrutura metélica viga U 2" enrijecida com metalon 20 x 20 pintadas
na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva.

O fornecimento da placa é de responsabilidade da empresa vencedora do
certame, cabendo a colocacio e conservacdo das mesmas ao responsavel técnico pela
eXxecugao. A placa e seu contetido devemn ser aprovadas e licenciadas pela PBH.

1.2 Mobilizacio e desmobilizagdo do Canteiro de Obra

O canteiro de obras referente aos servigos, para efeito deste Memorial Descritivo,
compreende todas as instalagbes provisérias executadas junto & area a ser edificada,
com a finalidade de garantir condigdes adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e
higiene a todos os elementos envolvidos, direta ou indiretamente na execucado da obra,
além dos equipamentos e elementos necessarios a sua execucao e identificacio.

A instalagcdo do canteiro de obras devera sér orientada pelo PREPOSTO
ADMINISTRATIVO DA OBRA que aprovara ou nao as indicacbes das &reas para sua
implantagdo fisica, devendo a CONTRATADA visitar previamente o local das obras
informando-se das condigbes existentes.

Caso a CONTRATADA utilize, como canteiro de servigos, alguma instalacdo
cedida pela CONTRATANTE, tal instalacdo, ao término da obra, devera ser entfregue
limpa, pintada e em perfeito estado de conservacao a CONTRATANTE.

A utilizacdo das instalagdes fisicas existentes na PMMG como: vestiarios,
refeitérios, depésitos de materiais e outras instalagtes pela empresa contratada podera
ser aceita sendo realizado o estorno do recurso no valor de planilha.

A CONTRATADA devera apresentar a disposicdo fisica do canteiro de obras e
submeté-lo a aprovagéo do PREPOSTO ADMINISTRATIVO DA OBRA, dentro do prazo

X
%
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legal, apés a data de emissao da ordem de servigo, anteriormente ao inicio dos servigos. < |
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No canteiro de obras deverdo ser mantidos: diario da obra, projeto executivo
completo, edital, contrato, planilha, ordem de servico inicial, cronograma, plano de
seguranca, anotagéo de responsabilidade técnica (ART) da obra, inscrigdo no INSS,

alvara de instalacgéo.

Todos os elementos componentes do canteiro de servigos deverdo ser mantidos
em permanente estado de limpeza, higiene e conservagao inclusive a edificacdo durante
a retirada e insercdo de materiais.

A escrituragdo do Diario de Obras tem prazo maximo de 48 horas para
encerramento de cada parte diaria. Para definir com clareza o periodo de vigéncia do
Diario da Obra, a FISCALIZACAO formalizara os termos de abertura e encerramento, em

paginas separadas somente para este fim.

1.3 Barracao de Obra

A CONTRATADA podera fornecer espago para que a CONTRATANTE possa
utilizar como barracdo de obra sendo este entregue em perfeitas condicbes de uso
(pintado, limpo e com suas instalagdes sanitarias em perfeito estado) apo6s o término dos
Servigos.

Caso nao haja espaco a CONTRATANTE devera mobilizar barracéo de obra.

Na planilha o valor e area para a construcao do Barracdo de Obra sao baseados
nos valores da planilha do SETOP que usa como padrdo as instalacdes do DEOP
(Departamento de Obras Publicas de Minas Gerais).

Na mobilizacdo do canteiro de obras devera ser construido barracdo de obras
conforme NR18. Os barracdes deverdo seguir as areas descritas na planilha de obras,
barracdo para pessoal, incluindo local adequado para almoco, barrac&o depésito e
ferramentaria, barracdo instalagdo sanitaria, com vestiario, para troca de roupa dos
trabalhadores que nao residem no local.

A desmobilizagdo do canteiro de obras incluira a retirada de toda estrutura
montada, priorizando a seguranga dos trabalhadores e populagdo local, realizando o
destino correto da estrutura utilizada, de acordo com a legislagao atual.

Os padrdes e ligagbes provisorias de agua, esgoto, luz e telefonia deverao ser
executadas de modo a atender as necessidades da demanda de obra, devendo ser
obedecidas as normas da ABNT e das concessionarias. Todo material e servigo
destinado a instalagao dos padrdes de agua e luz estao incluso na planilha.

Para obras realizadas dentro das Unidades da PMMG a Contratada podera utilizar

para abastecimento de agua, esgoto e energia as redes internas da PMMG. Contudo as &%
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ligagbes deverzo ser providenciadas pela CONTRATADA apés a autorizagéo do preposto
administrativo da obra com 1 instalacdo de medidores para aferir o consumo até o sey
recebimento. A CONTRATADA deverd apés o término, emitir o Documento de
Arrecadacéo Estadual (DAE) do consumo de agua e energia para pagamento ao estado.
O medidor ficara por definitivo de posse da Contratante apés o fim da obra.

1.4 Administracdo Local

De acordo com o porte da obra e a real necessidade de determinados profissio-
nais, a Administracio local contemplara: as despesas para atender as necessidades da
obra com pessoal técnico, administrativo e de apoio, compreendendo o supervisor, o en-
genheiro responsavel pela obra, engenheiros setoriais, 0 mestre de obra, encarregados,
técnico de produgao, apontador, almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritério, vigi-
as e serventes de canteiro, mecanicos de manutencéo, a equipe de topografia, a equipe
de medicina e Seguranca do trabalho, outros que se fazem necessérios no canteiro de
obra.

O Engenheiro Residente devera permanecer na obra no minimo 1 hora/diaria du-
rante o periodo da obra e o Encarregado Residente em tempo integral.

2. COMBATE A INCENDIO

O projeto de prevencao e combate a incéndio devera ser rigorosamente seguido,
e todas as instalacées deverzo seguir as normas do Corpo de Bombeiros. Duvidas
dever&o ser esclarecidas com o autor do projeto.

Todas as instalagées e projetos de Combate a Incéndio deverdao seguir

normas do Corpo de Bombeiro.

2.1. Saidas de emergéncias

A saida de emergéncia compreende o seguinte:

a) acesso;

b) rotas de saidas horizontais, quando houver, e respectivas portas ou ao espaco
livre exterior, nas edificacdes térreas:

c) escadas ou rampas:

~<
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d) descarga; // J

4 /

As saidas de emergéncia sdo dimensionadas em funcdo da populacdo da .
edificacso. y&
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Todos os requisitos das saidas de emergéncias devem atender ao descrito na IT
08 — Saidas de emergéncia em edificagdo do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais —

CBMG e aos detalhamentos do projeto aprovado.

2.2. lluminacio de Emergéncia
As iluminacdes de emergéncia serao colocadas de acordo com o especificado no
projeto de prevengao e combate a incéndio e panico aprovado pelo CBMG e devem

atender ao descrito na IT 13 — lluminagéo de emergéncia do CBMG.

2.3. Alarme de Incéndio

Os sistemas de deteccdo e alarme de incéndio foram dimensionados contendo 0s
elementos necessarios ao seu completo entendimento, onde os procedimentos para ela-
boracéo do Projeto Técnico atenderam ao descrito no Processo de Seguranga Contra In-
céndio e Panico - PSCIP.

Para a execugéo da tubulagéo e posicionamento deve ser seguido a planta que
consta a perspectiva isométrica da tubulagé@o com cotas.

Os detalhes para execugdo do sistema de deteccéo e alarme foram definidos e

devem ser todos atendidos conforme PSCIP e conforme IT 14 — Sistemas de deteccao e

alarme de incéndio.

2.4. Sinalizagdo de emergéncias
A sinalizagdo de emergéncia faz uso de simbolos, mensagens e cores, definidos

em projeto, que devem ser alocados convenientemente no interior da edificagdo e areas
de risco.

Caracteristicas especificas:

a) as formas geomeétricas e as dimensdes das sinalizagdes de emergéncia;

b) as simbologias das sinalizacdes de emergéncia;

Os diversos tipos de sinalizagdo de emergéncia foram implantados em fungéo de
caracteristicas especificas de uso e dos riscos, bem como em fungdo de necessidades
basicas para a garantia da seguranga contra incéndio na edificagao.

As placas de sinalizagdo de equipamentos de combate a incéndio deverao ser
instaladas seguindo altura contida no detalhe.

Todos os itens de sinalizagcdo de emergéncia devem ser atendidos conforme pre-
visto no PSCIP e na IT 15 — Sinalizagao de emergéncia




2.5, Extintores

A selegdo de extintores para a edificacdo foi determinada pela caracteristica e ta-
manho do fogo esperado, tipo de construcao e sua ocupacgéo, risco a ser protegido, as
condigbes de temperatura do ambiente, e outros fatores, portanto os mesmos nao pode-
rao ter alteracdo nas suas especificagdes de projeto.

Os extintores deverao ser instalados seguindo altura contida no detalhe.

Para a selegdo dos extintores de incéndio foram observadas as classes de fogo
abrangidas pelo agente extintor, observando-se as Normas Brasileiras pertinentes e
devem ser cumpridas conforme especificado no PSCIP aprovado pelo CBMG e com a IT

16 — Sistema de protecao por extintores de incéndio do CBMG.

2.6. Hidrantes

Os sistemas de combate a incéndio foram classificados em sistema de hidrantes
(Tipo 2).

O sistema a ser instalado deve atender ao descrito no PSCIP e devem ser
seguidos os detalhes e posicionamento.

Para a execucido da tubulagédo e posicionamento deve ser seguido a planta que
consta a perspectiva isométrica da tubulagdo com cotas e com os hidrantes numerados.

Todos os itens do sistema de hidrantes devem ser atendidos conforme previsto no

PSCIP e na IT 17 — Sistema de hidrantes e mangotinhos para combate a incéndio.

3. DEMOLIGAO E REMOCAO

As demoligdes s3o reguladas sob aspecto de Seguranga e Medicina do Trabalho,
pela Norma Regulamentadora NR-18.

3.1. Prescrigées complementares

As demoli¢des necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica,
tomados os devidos cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, fibra éptica, agua, canalizagdes de
esgoto e de escoamento de agua deverao ser retiradas, protegidas ou isoladas.

As normas e determinacdes das empresas concessionarias de energia elétrica, /
agua, esgoto, rede estabilizada, rede l6gica e etc. deverdo ser respeitadas. M\

Os materiais a serem demolidos € removidos deverdo ser previamente

umedecidos, para reduzir a formagao de poeira. @
9



O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisoério, nao
devera obstruir o transito de pessoas ou veiculos e 0 escoamento natural das aguas.

O material de demolicdo depositado em piso, nao podera exceder a capacidade
de carga deste.

Os produtos de demolicdo nao poderdo ser encaminhados para a rede de
drenagem através de lavagem.

O po resultante do acdmulo de entulho devera ser eliminado através de varricao,
evitando a poeira nestes locais.

Os servicos de demolicbes ou retiradas deverdo ser complementados com a
remocdo (transporte do material retirado até o local de armazenamento) e, apos,
encaminhado ao bota fora (aterro). Esse aterro devera ser devidamente cadastrado na
Prefeitura Municipal com licenciamento ambiental para tal operagao.

Nio se pode jogar lixo e residuos organicos nem restos de alimentos nas
cacambas, pois isso torna mais dificil o redso, reciclagem e a destinagé@o. Separe sempre
os residuos. Cacamba é destinada apenas para entulhos.

Todo material que sera reutilizado devera ser armazenado adequadamente pela
empresa contratada, sendo esta responsavel por qualquer avaria.

A PMMG indicara local a CONTRATADA para guarda dos materiais. Este local
devera possuir chaves e a mesma devera ter responsavel indicado pela PMMG.

Caso a CONTRATADA entregue quaisquer equipamentos removidos a PMMG,

esta devera se resguardar com recibo de entrega.

3.2. Supressio de Arvores

A poda, corte, transplantio e plantio de arvores sao regulamentados, por legislagao
municipal especifica devendo a CONTRATADA verificar qual € a legislagao vigente para
posterior execugéo do que se pede em planilha e/ou projeto. Qualquer iniciativa que
afete arvores de passeio, pragas Oou parques, como aquelas plantadas dentro dos
terrenos particulares, exigem autorizagao da Prefeitura.

N3o pode ser realizado dentro do canteiro de obra a queima de materiais
organicos provenientes do desmatamento, capina, poda, etc.

Para o corte de arvores deverdo ser tomadas todas as precaugoes necessarias a

seguranga do trabalhador com equipamentos adequados e fiscalizacao.
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4. FUNDACAO

Os materiais utilizados para a execugao das fundagdes diretas, concreto, aco e
forma, obedecerzo as especificagbes de projeto.

Os equipamentos para execucao das fundacdes serdo em funcdo do tipo e
dimensdo do servico. Poderdo ser utilizados: Escavadeira para as operagdes de
escavacao, equipamentos para concretagem, como vibradores, betoneiras, mangueiras,
cacambas, guindastes para colocacdo de armadura, bombas de sucgao para drenagem
do fundo de escavacao e outros que se fizerem necessarios.

Método executivo

As fundacdes diretas, como sapatas, blocos, sapatas associadas, vigas de funda-
¢ao, vigas alavanca e vigas de travamento, “radier” e outros deveréo ser locados perfeita-
mente de acordo com o projeto.

Antes do inicio da implantacdo das fundagdes superficiais, as davidas oy proble-

mas devem ser resolvidos com a fiscalizacio.

A escavacido sera realizada com a inclinagdo prevista no projeto ou compativel
com o solo escavado. Uma vez atingida a profundidade prevista no projeto, o terreno de
fundacdo sera examinado para a confirmagdo da tensdo admissivel admitida no projeto.
No caso de nao se atingir terreno com resisténcia compativel com a adotada no projeto,
a critério da Fiscalizagdo e consultado o autor do projeto, a escavagao sera aprofundada
até a ocorréncia de material adequado. Sera permitida a troca do solo por outro material,

como pedras e areia, desde que consultado o autor do projeto.

Uma vez liberada a cota de assentamento das fundagées, sera preparada a su-

perficie através da remogao de material solto ou amolecido, para a colocacao do lastro
de concreto magro previsto no projeto.

De forma, que quaisquer alteracdes das profundidades dos elementos de fundagdes su-
perficiais, somente podem ser executadas apos autorizagdo prévia da fiscalizaco, e ou-
vido o projetista

Cuidados especiais serdo tomados para permitir a drenagem da superficie de assenta-

mento das fundagdes diretas e para impedir o amolecimento do solo superficial.

Se as condig¢des do terreno permitirem, podera ser dispensada a utilizagso de formas,
executando-se a concretagem contra “barranco”, desde que aprovada pela Fiscalizacdo.
O reaterro sera executado apods a desforma dos blocos e vigas baldrames, ou 48 horas

apos a cura do concreto, se este for executado “contra barranco”.
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Preparo para o langamento:

¢ O procedimento necessario para um preparo satisfatorio da superficie de funda-
cdo, sobre a qual o concreto deve ser lancado, é determinado pelas exigéncias de

projeto e pelas condigbes e tipo do material de fundagéo;

e Antes do lancamento do concreto para confecgao dos elementos de fundagéo, o
local deve ser cuidadosamente limpo, isento de quaisquer materiais que sejam no-

civos ao concreto;

o Em caso de existéncia de agua nas valas da fundag&o, deve haver total esgota-
mento, e a area devidamente protegida. Nao ¢ permitida a concretagem antes

dessa providéncia;
o O fundo da vala deve ser recoberto com uma camada de brita, posteriormente,
com uma camada de concreto magro, nas espessuras definidas em projeto;
Preparo de fundagéo em rocha:
e Quando o projeto determinar a perfeita aderéncia rocha-concreto, a superficie da

rocha deve ser preparada com certa rugosidade, seguida de limpeza total e lava-

gem completa da area de fundacao;

e Rochas soltas, argamassas secas, depdsitos organicos, substancias oleosas, fria-

veis e outros materiais estranhos, devem ser removidos;

o Fissuras abertas, impregnadas de argila ou outros materiais finos devem ser lim-

pas com jatos de ar e agua até uma profundidade adequada;

e A complementagdo da limpeza deve ser feita através do uso de picaretas, alavan-
cas, vassouras duras, jatos de ar e agua a alta velocidade, jatos de areia ou ou-

tros métodos adequados, seguidos de uma total lavagem;

e As rochas que ndo se desprendem facilmente com alavancas aplicadas manual-
mente ndo devem ser removidas;

e O actimulo de agua de lavagem, que resulta nas depressdes da fundacgéo, deve

ser removida, antes do inicio do langamento;

e Os corrimentos de agua, que procedem da parte externa da fundacao a ser con-

cretada, devem ser secos e orientados para locais de bombeamento;
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e Durante o langamento do concreto, a rocha deve estar isenta de materiais finos e
nas condi¢bes de saturado superficie seca, a fim de que nao haja absorgdo de
agua do concreto fresco.

No caso de sapatas contiguas, assentes em cotas diferentes, deve-se concretar primei-
ramente a sapata situada na cota mais baixa, respeitando-se, também, as condigées im-
postas na NBR-6122 em seu item 6.2.

Atencdo especial deve ser dada para manter durante a concretagem a espessura reco-

mendada, e o recobrimento das armaduras.

Antes da concretagem dos elementos de fundacéo deve-se verificar:
e Dimensdes em planta das fundacgdes;
e Alturas maximas e minimas dos elementos;
* Resisténcia caracteristica do concreto a ser utilizado;

e Conferéncia da alteracdo em termo de tipos de aco, €spacamentos, posiciona-
mento e bitolas.

Recebimento

As dimensées dos elementos concretados ndo podem ter valores inferiores a 5%
das previstas no projeto.

Deve ser utilizada idéntica toleréncia para as alturas, espessuras previstas,

A resisténcia caracteristica obtida em ensaios de compress3o axial ndo podera ser
inferior a prevista em valor superior a 10%.

Critérios de medicso e pagamento

O volume de escavagao, o esgotamento da agua, se houver a area da forma, o
volume do escoramento, o volume do concreto e o peso do aco deverdo ser medidos se-
paradamente, segundo as quantidades calculadas a partir do projeto e da profundidade
real executada e de acordo com as especificagdes em questso.

O pagamento das fundacgdes superficiais deve ser feito apds a aceitacso e a medi-
¢ao dos servicos executados, com base nos respectivos pregos unitarios contratuais de

cada servico medido e de acordo com as especificagbes em pauta.
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5. ESTRUTURAS DE CONCRETO

Os servicos em concreto armado serdo executados em estrita observancia as
disposi¢bes do projeto estrutural. Para cada caso, deverdo ser seguidas as Normas
Brasileiras especificas, em sua edi¢ao mais recente.

Sempre que a FISCALIZACAO tiver duvida a respeito da estabilidade dos
elementos da estrutura, podera solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da
resisténcia das pecgas. O concreto a ser utilizado nas pecas tera resisténcia (fck) indicada
no projeto.

Para a execucdo da Laje pré-fabricada trelicada com EPS (isopor) a Contratada
devera elaborar projeto especifico com quantitativos de material e detalhamento com RT
responsavel.

Para a sustentagdo da laje devera ser utilizado escoras. A laje sera ancorada na
estrutura do prédio com engastamento das vigotas. Deverdo obedecer as dimensdes,
caracteristicas técnicas e disposi¢éo de conformidade com as indicagdes de projeto.
Davidas deverdo ser esclarecidas com o responsavel pela projeto estrutural.

A CONTRATADA devera verificar todas as etapas do processo executivo, em

conformidade com os itens anteriores.

Satisfeitas as condicdes do projeto e desta pratica, a aceitacdo da estrutura se

fara mediante as prescrigdes no item 16 da Norma NBR 6118.

6. ELEVAGAO
6.1. Rasgos em alvenaria para embutir tubulagoes

Para instalacdo de tubulagdes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos
deverdo ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagao prévia dos

limites de corte, podendo ser utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa
finalidade.

As tubulacdes embutidas em paredes de alvenaria serao fixadas pelo enchimento

do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Os custos para Rasgo em alvenaria e para embutir todas as tubulacoes

existentes em projetos ja estdo inclusos no valor para execucio das instalagées da /j/}/
. ;. o/
Planilha Or¢camentaria. %”
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6.2. Alvenaria de Bloco Ceramico

Os blocos ceramicos, também denominados tijolos de barro furados serdo de
procedéncia conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea, compactos,
suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou
outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, sem
fendas e dimensées perfeitamente regulares.

Suas caracteristicas técnicas serao enquadradas nas especificagdes das Normas
NBR 7170 e NBR 8041, para tijolos macicos. Se necessario, especialmente nas
alvenarias com fungdo estrutural, os tijolos serdo ensaiados de conformidade com os
métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar

quebras, trincas, umidade, contato com substéncias nocivas e outras condicoes
prejudiciais.

6.2.1. Processo Executivo

As alvenarias de tijolos ceramicos serao executadas em obediéncia as dimensées
e alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas
uniformes, cuja espessura n3o devera ultrapassar 10 mm. As juntas serdo rebaixadas a
ponta de colher. Os tijolos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicacdo das
camadas de argamassa. As camadas de argamassa deverao ser aplicadas nas juntas na
posi¢ao horizontal e vertical cobrindo todos os lados os tijolos.

A argamassa de assentamento, o chapisco, embogo e reboco das trés primeiras
fiadas do pano de alvenaria deverao receber aditivo impermeabilizante na sua mistura.

O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento, cal em
pasta e areia, no traco volumétrico 1:2:9, quando n3o especificado pelo projeto ou
Fiscalizag3o. A critério da Fiscalizagdo podera ser utilizada argamassa pré-misturada.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto, sera
aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico de 1:3, com
adicdo de adesivo, quando n3o especificado pelo projeto ou Fiscalizacio.

Devera ser prevista o uso de tela galvanizada de fios de 1,65 mm, com malha de
15 x 15 mm. O tamanho da tela deve ser proporcional 3 largura da parede. Mas o

comprimento total da tela padréo é de 50 cm, ficando com dobra de 10 cm, junto ao pilar/7<

e outra de 40 cm assentada na junta horizontal entre os blocos.
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A tela devera ser fixada na estrutura utilizando finca pinos. Cravar os pinos de ago
~incado com arruela. Manter a tela sem dobrar, encostada no pilar, até o momento de

sua dobra sobre a argamassa.

A tela sera inserida a cada duas fiadas, de forma que fique 10 cm junto ao pilar e

40 cm embutida na junta horizontal, entre os blocos.

A elevacdo do pano de alvenaria devera ser executada o mais tarde possivel,
atendendo cronograma de obra. Caso nao seja possivel retardar a elevacdo do pano de
alvenaria, o travamento, através de encunhamento, devera ser realizado, no minimo,

ap6s duas semanas do assentamento dos tijolos.

6.3. Alvenaria de Blocos de Concreto

Os blocos de concreto serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados,
compactos, homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de mol-
dagem, como fendas, ondulacdes e cavidades. Deverao apresentar arestas vivas e faces
planas. As nervuras internas deverdo ser regulares e com espessura uniforme. Suas ca-
racteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificacdes das Normas NBR 7173 e
NBR 6136. Se necessario, especialmente nas alvenarias com funcéo estrutural, os blo-

cos serdo ensaiados de conformidade com os métodos indicados na norma.

O armazenamento e o transporte dos blocos serao realizados de modo a evitar

quebras, trincas, lascas e outras condigbes prejudiciais.

O bloco devera ser preenchido com concreto dosado para atingir-se a resisténcia
minima de 25 MPa.

Os blocos de concreto deverdo ter dimensdes de 14x19x39 cm e possuir FCk
minimo de 4 MPa.

A argamassa de assentamento dos blocos deverdo ter o acréscimo de aditivo im-
permeabilizante nas trés primeiras fiadas do muro.

6.3.1. Processo Executivo

As alvenarias de blocos de concreto serdo executadas em obediéncia as dimen-
sBes e alinhamentos indicados no projeto. Seréo aprumadas e niveladas, com juntas uni-

formes. Os blocos serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas
de argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia,
no trago volumétrico 1:4, quando nao especificado pelo projeto ou Fiscalizacao, aplicada
de modo a preencher todas as superficies de contato.
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As amarragdes das alvenarias dever&o ser executadas de conformidade com as
indicagdes do projeto ou Fiscalizacio.

Nas alvenarias de blocos estruturais, deverdo ser atendidas as disposicdes da
Norma NBR 8798 - Execugdo e Controle de Obras em Alvenaria Estrutural de Blocos Va-
zados de Concreto.

Nas alvenarias de blocos aparentes, as juntas serdo perfeitamente alinhadas e de
espessura uniforme, levemente rebaixadas com auxilio de gabarito. Ndo deverao ser utili-
zados blocos cortados na fachada do pano de alvenaria. As vergas e amarragoes serao
executadas com blocos especiais, a fim de manter fachada homogénea. Se nao for indi-
cado no projeto, a contratada devera apresentar um plano de assentamento dos blocos
para a prévia aprovacao da Fiscalizacdo. Os servicos de retoques serdo cuidadosamente

executados, de modo a garantir a perfeita uniformidade da superficie da alvenaria.

Apo6s o assentamento, as paredes deverdo ser limpas, removendo-se os residuos
de argamassa.

A cada caminh3o entregue na obra sera considerado um lote para efeito de inspe-
¢ao. A verificagéo das caracteristicas visuais devera ser realizada inspecionando-se 20
blocos coletados aleatoriamente de cada caminh&o. As andlises dimensionais deverao
ser realizadas numa amostra de 10 blocos coletados nas mesmas condigGes. A inspecéo
também devera contemplar a presenca de pequenas lascas ou imperfeicoes em ambas
as faces.

Locagéo

Na locacéo, deverao ser levadas em conta a posicéo das alvenarias em relacao aos
pilares e vigas (eixos coincidentes, faces coincidentes, etc.), as espessuras dos
revestimentos e as posicdes dos vaos de portas e janelas. Todos os distanciamentos
entre alvenarias, comprimentos de alvenarias e posic&o dos vaos deverdo ser conferidos.

No tocante a perpendicularidade entre alvenarias, deve ser estabelecida com o
auxilio de esquadro de obra (lados com dimensdes de aproximadamente 50 cm).

A CONTRATADA devera adotar cuidado especial quanto ao nivelamento da 1@
fiada, da qual dependera a qualidade e facilidade da elevagéo da alvenaria propriamente
dita.

wgw / :
Assim sendo deve-se nivelar previamente as primeiras fiadas de blocos, utilizando- M

se régua e nivel de bolha, ou entdo partindo-se de pontos de nivel demarcados nos

pilares na ocasido da execugao da estrutura, através de aparelho a laser.
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Elevacao

A elevacdo da alvenaria devera seguir os seguintes passos:
Iniciar a construcdo pelas extremidades, isto €, nas jungbes com alvenarias

principais e/ou pilares, estando a primeira fiada de cada uma das alvenarias assentadas
de acordo com o item precedente;

Assentar os blocos de maneira escalonada, aprumados e nivelados com 0s da
primeira fiada para a marcagéo das linhas das fiadas, que garantirdo o alinhamento dos
blocos. Sera indispensavel a utilizagéo do escantilhdo (peca metalica ou de madeira com
graduagéo em centimetro), tomando-se como referéncia a primeira fiada assentada;

Amarrar as linhas guias das fiadas em blocos ainda nao assentados, ou em pregos
cravados na junta, ou ainda no préprio escantilhao.

A argamassa de assentamento devera ser estendida sobre a superficie horizontal
da fiada anterior e na face lateral do bloco a ser assentado (quando for o caso) em
quantidade suficiente para que nenhuma por¢ao seja expelida quando aplicada pressao
no bloco para o seu correto assentamento, observando-se a espessura prevista para a
junta. As corregdes dos blocos (nivel e prumo) s6 poder&o ser efetuadas antes do inicio
da pega da argamassa, ou seja, logo apds o assentamento do bloco. Sera indispensavel
a utilizacdo de gabaritos norteadores de correto preenchimento de argamassa na face
superior da fiada dos blocos, que padronizam e uniformizam as espessuras, evitando o
desperdicio;

A cada fiada deverdo ser verificados o alinhamento, nivelamento e o prumo da
alvenaria. O nivelamento da fiada pode ser verificado com régua e nivel de bolha;

A verificacdo do prumo devera ser efetuada em trés ou quatro posicdes ao longo da
alvenaria, com atengéo especial para a face externa.

N3o sera tolerado, em hipdtese alguma, o uso de saibro ou areia comum na

composicédo das argamassas, que s6 poderdo ser de cimento e areia lavada ou cimento,
areia lavada e cal.

Ligacdo entre alvenaria e estrutura

A ligacdo da alvenaria com os pilares é feita através de barras de aco previamente chum-
badas no pilar. Estas barras, com diametro de 5,0 mm, deverao ser dispostas a cada 40 %

cm (duas fiadas) a partir da base e deverao avancar para o interior da alvenaria aproxi-~/
madamente 40 cm.
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6.3.2. Inspecio pela Contratada
Todas as etapas do processo executivo deveréo ser rigorosamente inspecionadas
pela CONTRATADA, de modo a verificar a locacéo, o alinhamento, o nivelamento, o

prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de
conformidade com o projeto.

7. REVESTIMENTOS

Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal,
agua e outros, serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servigos.

7.1. Chapisco

O substrato precisa ser abundantemente molhado antes de receber o chapisco,
para que nao ocorra absorcso, principalmente pelos blocos, da agua necessaria a cura
da argamassa do chapisco.

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente
limpa. As trés primeiras fiadas de alvenaria recebera chapisco com aditivo
impermeabilizante na mistura da argamassa. Os chapiscos serdo executados com
argamassa de cimento e areia grossa no trago volumétrico 1:4, deverao ter espessura

maxima de 5 mm.

A argamassa tem que ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra a
alvenaria a ser revestida.

7.2. Reboco

A superficie devera ser limpa com vassoura e suficientemente molhada com
broxa.

As trés primeiras fiadas de alvenaria receberdo reboco com aditivo
impermeabilizante na mistura da argamassa.

O reboco sera realizado como revestimento de argamassa Unica, fabricada com
cimento Portland, calcario e aditivos (ndo contendo cal), preparada em estado seco e
homogéneo. A espessura do revestimento deve ser entre 1,5 cm e 2,5 cm. Acima de 2,5
cm, a aplicagdo deve ser realizada em duas camadas. A argamassa com boa
trabalhabilidade é aquela que se mantém coesa ao ser transportada, mas nao adere a

colher de pedreiro ao ser projetada; deixando penetrar a colher de pedreiro, porém sem

ser fluida; se distribui facilmente e preenche todas as reentrancias do substrato (base); 4~

nao endurece rapidamente quando aplicada.
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Inicialmente, é preciso identificar os pontos de maior € menor espessura utilizando
esquadro e prumo. Depois, assentar, com a mesma argamassa a ser utilizada no
revestimento as taliscas de ceramica, de preferéncia nos pontos de menor espessura.
Transferir o plano definido por essas taliscas para o restante do ambiente, assentando
entdo as demais. Executar as mestras, entre as taliscas verticais e aplicar a argamassa
de revestimento em chapadas ou com desempenadeira de madeira, espalhando-a até a
espessura necessaria e comprimindo-a fortemente com a colher de pedreiro. Aguardar o
puxamento (momento em que, pressionando os dedos, estes nao conseguem penetrar
na argamassa, permanecendo limpos) para entéo sarrafear a argamassa com régua de
aluminio apoiada sobre as mestras, de baixo para cima, recobrindo todas as falhas.
Como acabamento, é preciso utilizar desempenadeira de madeira e/ou feltrada (ou
espuma densa). Para melhorar o acabamento dos cantos, utilizar desempenadeiras de
canto interno e de quina.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
FISCALIZACAO, de modo que a superficie final se apresente bem homogénea, nivelada
e acabada, e as arestas regulares, nao se admitindo ondulagdes ou falhas, em

conformidade com as indicagdes de projeto.

7.3. Pinturas

introducao

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas as seguintes
diretrizes gerais:
e As superficies a serem pintadas serao cuidadosamente limpas, escovadas e

raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estra-
nhas;

o As superficies a pintar serao protegidas quando perfeitamente secas e lixa-
das;

e Cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver

perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre de-

MAOS sucessivas;

o Igual cuidado devera ser tomado entre dem3os de tinta e de massa plastica,

observando um intervalo minimo de 48 horas ap6s cada dem&o de massa,
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e Deverdo ser adotadas precaucoes especiais, a fim de evitar respingos de
tinta em superficies nao destinadas & pintura, como pisos, vidros, ferragens
de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protecéo de superficies e pecas:

* Isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

e Separagdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira compri-
midas ou outros materiais;

e Remocio de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um
removedor adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores
com as dimensGes minimas de 0,50 x 1,00 m no proprio local a que se destina, para
aprovacao da Fiscalizagdo. Deverso ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, ndo
sendo permitidas composicoes, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalizacdo. As
tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientagdo do fabricante e aplicadas na
proporcao recomendada. As camadas serdo uniformes, n3o podera ter tintas escorridas,
falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagdo das tintas
dever&o estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as
tintas seréo rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com
uma espatula limpa, antes e durante a aplicagéo, a fim de obter uma mistura densa e
uniforme e evitar a sedimentagéo dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se
forem empregados materiais nao toxicos. Além disso, devera haver ventilagcéo forcada no
recinto. Os trabalhos de pintura em locais desabrigados sergo Suspensos em tempos de
chuva ou de excessiva umidade.

A tinta empregada devera ser de primeira linha e seguir as especificacdes de

materiais da PMMG, com o fito de se obter a padronizagao visual em todo o Estado.

Materiais

Todos os materiais deverdo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo
as indicagbes do fabricante, identificagdo da tinta, numeragao da férmula e com seus
rotulos intactos.
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Processo Executivo

De acordo com a classificagdo das superficies, estas serao convenientemente

preparadas para o tipo de pintura a que serdo submetidas.

7.3.1. Preparagéo para pintura em alvenaria (fundo selador)
Ap6s a cura da alvenaria e laje, limpe e elimine o p6 e aplique o selador acrilico.
A aplicag@o devera ser com rolo de la.

Devera ser respeitada a quantidade de horas entre demaos indicada pelo fabri-

cante.

A diluicdo com agua devera ocorrer no percentual indicado pelo fabricante.
Inspecéo pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela CONTRA-

TADA, de modo a verificar o preparo das superficies, o nivelamento do reboco.

8. ESQUADRIAS
8.1 Esquadrias de Aluminio
8.1.1 Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverdo respeitar as
indicacdes e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricacao.

Os perfis, barras e chapas de aluminio utilizados na fabricagdo das esquadrias
serdo isentos de empenamentos, defeitos de superficie e diferencas de espessura. As
dimensées deverdo atender as exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como
aos requisitos estéticos indicados no projeto.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de
modo a evitar choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados,
como o aco, zinco ou cobre, ou substancias acidas ou alcalinas. Apés a fabricacéo e ate
o momento de montagem, as esquadrias de aluminio serdo recobertas com papel crepe,
a fim de evitar danos nas superficies das pecas, especialmente na fase de montagem.

O inicio dos trabalhos de instalagéo das esquadrias devera ser precedido por uma
inspecao conjunta com o fabricante contratado visando: condigbes de dimensdes, prumo,
nivel e taliscas dos vao; ndo ocorréncia de trabalhos adjacentes que possa prejudicar a
qualidade das esquadrias, principalmente jato de areia, lavagens com produtos acidos ou
basicos, fatores que prejudicardo o acabamento € 0 desempenho estrutural; na
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ocorréncia de deflexdes nas vigas e lajes, devidas a cargas acidentais durante a
construg&o, principalmente por material estocado e equipamentos de obra; presenca de
vigas ou lajes ainda descimbradas e que poderdo gerar deflexdes posteriores;
acabamentos perimetrais, soleiras, peitoris, rejuntamentos etc, quanto a sua forma,
interface com o aluminio e qualidade da impermeabilizaco.

Sera vedado o contato direto de pecas de aluminio com metais pesados ou ligas
metalicas com predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de
alvenaria. O isolamento entre as pecas podera ser executado por meio de pintura de
cromato de zinco, borracha clorada, elastdbmero plastico, betume asfaltico ou outro
processo adequado, como metalizagdo a zinco.

As esquadrias deverdo prever a absorgdo de flechas decorrentes de eventuais
movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito
funcionamento das partes méveis das esquadrias.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizagdo de parafusos nas ligacées de
pecas de aluminio. Se a sua utilizacdo for estritamente necessaria, os parafusos serio
da mesma liga metalica das Pecas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligagbes de pecas de aluminio e aco serao de ago
cadmiado cromado. Antes da ligacdo, as pecas de ago serao pintadas com tinta 4 base
de cromato de zinco.

8.1.2 Processo Executivo

A instalacdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e
nivelamento indicados no projeto.

O chumbamento do contramarco é o processo do qual dependera o bom
desempenho da esquadria em relacdo 3 estanqueidade a 4gua e 3 seguranca estrutural
do conjunto. Toda superficie do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e
cimento (trago em volume de 3:1), qualquer fresta ou falha sera ponto de infiltracdo.

As esquadrias deverzo ficar rigidamente fixados na alvenaria Oou concreto, de
modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do
contato direto com as pecas de aluminio por metalizacdo ou pintura, conforme
especificacdo para cada caso particular.

A folga razoavel que permite "chapar" a argamassa é de 30mm entre o

contramarco e a alvenaria, ou seja, o vdo deve estar 60mm maior que as dimensbdes do

contramarco. A folga podera variar conforme a necessidade e a conveniéncia da obra,

sendo importante apenas manter a boa qualidade do chumbamento.
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Devido a forma de fabricacdo do contra marco de aluminio, é necessaria, no
momento da instalacdo do caixilho propriamente dito, a vedacdo com mastique ou
calafetador de composi¢édo adequada nestes cantos inferiores, assegurando plasticidade
permanente e impedindo assim qualquer possibilidade de infiltrac&o por estes pontos.

Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco,
reforcando a pega para a execugao do chumbamento.

As armacdes nao deverdo ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores
Ou marcos.

As esquadrias ndo seréo forgadas a se acomodarem em véos fora de esquadro ou
dimensbes diferentes das indicadas no projeto.

Ap6s a instalagdo, as esquadrias de aluminio deverdo ser protegidas com
aplicacdo de vaselina industrial ou 6leo, que sera removido ao final da execucao dos

servicos e obras, por ocasido da limpeza final e recebimento.

8.1.2.1. Sistema de vedacio das esquadrias

Deverdo ser rigorosamente observadas a guarni¢des a serem utilizadas do lado
interno e externo da esquadria, levando em consideragdo a espessura do vidro e
inserindo as guarnigdes adequadas (interna e externa) para essa composicao.

Mastique ou calafetagcdo de composi¢ao adequada
Devera ser aplicado:

Nos encontros dos montantes do marco com a alvenaria em toda a extensao;

No encontro da travessa superior do marco com a alvenaria em toda a extenséo;

Nos encontros a 45° e 90° dos perfis das folhas moveis;

No encontro da pingadeira com a travessa superior do marco;

No encontro da pingadeira da folha mével inferior com a travessa central;

Nos encontros a 90° das baguetes, nas folhas fixas;

Nos encontros a 90° dos perfis das travessas superior e inferior do marco com o
montante central;

Nos encontros a 90° das travessas centrais com os montantes laterais e montante
central do marco;

Nos encontros & 45° das travessas superior e inferior com 0s montantes laterais
do marco;
Guarnigao de borracha

Na fixacdo e na vedagdo dos vidros das folhas moveis em todo o perimetro do

lado interno;
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Na fixac&o e na vedag&o dos vidros das folhas fixas em todo o perimetro do lado
externo;

Na parte interna das folhas maveis, nos encontros laterais e inferior com o marco:

No encontro do marco com as folhas moéveis, em todo o perimetro;

Na parte interna das pingadeiras, no encontro com as travessas das folhas
moveis.
Fita de vedac3o

No encontro do marco com o contra marco em todo o perimetro;

Nos encontros dos vidros com o quadro.

8.1.2.2. Vidro lisos e miniboreal

Os vidros lisos, com espessura e especificacdo conforme projeto, deverdo ser
colocados em caixilho com baguetes, nas esquadrias.

Espelho incolor de cristal lapidado com camada a base de prata e dupla camada

de tinta protetora, com espessura de 4mm, largura e altura conforme indicado em
projeto.

8.1.2.2.1. Materiais

Os vidros serdo de procedéncia conhecida e idénea, de caracteristicas adequadas
ao fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de
espessura uniforme. Os vidros deverdo obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e 0 armazenamento dos vidros serdo realizados de modo a evitar
quebras e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em
pilhas.

Os componentes da vidragaria e materiais de vedacdo deverdo ser recebidos em
recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante.

Os vidros permanecerio com as etiquetas de fabrica, até a instalagdo e inspecao
da Fiscalizag3o.

Os vidros serao entregues nas dimensées previamente determinadas, obtidas
através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a
evitar cortes e ajustes durante a colocacio.

As placas de vidro deverzo ser cuidadosamente cortadas, com contornos nitidos,

sem folga excessiva com relagéo ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como

extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. \',A,'



As bordas dos cortes deverdo ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e
sem irregularidades.

8.1.2.2.2 Processo Executivo
Antes da colocagdo nas esquadrias, os vidros deverao ser limpos, de modo que as
superficies fiquem isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualquer outro material estranho.
6.1.3 Fechos para Janelas

Os fechos deverdo ser da mesma linha das esquadrias de aluminio e deverao
seguir especificacdo de planilha e projetos.

Fecho esquerdo (fecho e contra fecho parafusados) em aluminio para Janela de

Correr.

Fecho direito para janela maxim-ar com Baguete.

8.1.3. Inspecdo pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela
CONTRATADA, de modo a verificar a locagao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo,
as dimensdes e o formato das esquadrias, a vedacéo e o acabamento, em conformidade
com o projeto. Serdo verificados igualmente o funcionamento das partes moveis e a
colocacdo das ferragens e guarnicoes apropriadas como caixa de dreno inferior e
vedador superior, guias de nylon nas folhas de correr, eliminando vibragdes causadas
pelo vento, manuseio e garantindo funcionamento suave.

As esquadrias de vdos envidragados, sujeitos & agdo de intempéries, serao
submetidas a testes especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira
d’agua sob presséo.

N3o sera aceita linha de material inferior a SUPREMA.

9. ASSENTAMENTO DE RESERVATORIO METALICO
O reservatério devera ser assentado atras da varanda da Corregedoria, conforme

especificado no projeto de incéndio, obedecendo as especificagdes do fabricante na

fundacéo, altura e diametro.

9.1. Sondagem a percussao
Executar a sondagem para determinar as caracteristicas do solo do terreno a ser
instalado o reservatério metalico. Devera ser realizado no minimo um furo de sondagem

e emitido um laudo fornecendo informacgdes sobre as camadas constituintes e suas
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profundidades. Deve ser garantido a qualidade e a eficacia da sondagem através do
cumprimento das normas técnicas de sondagem (NBR 6484), tanto em relacdo aos
equipamentos, quanto 3 completa realizagdo do procedimento de sondagem, que deve

contar com um sondador devidamente capacitado para a execugao da atividade.

9.2. Assentamento do reservatorio tipo taca
Para a realizacéo da fundacg&o do reservatério foi elaborado um projeto estrutural padrao,
que se encontra na planta de detalhamento e legenda do PSCIP, o qual devera ser

adequado conforme as condigdes do solo existente demonstrado no projeto de
sondagem.

9.2. Assentamento do reservatério tipo taca
O reservatério Metalico tipo taga tera capacidade de 15.000 litros e estara incluso em sua
instalagdo:
e Escada fixas tipo marinheiro interna e externa;
e Conexdes de entrada e saida de agua
e Dreno;
* Nichos para fixaczo;
* Guarda-Corpo;
e Corrimé&o no teto;
e Suporte de para-raio, luz de sinalizacéo e béia;
e Haste para descida de cabo de aterramento;
* Bocal para inspecdo na tampa superior.
Para a execugdo as normas devéréo ser seguidas.
° Normas de tanques soldados: ABNT-NBR 7821/83
e Fabricagdo: cédigo ASME seccao VIIl, e AWWA D-100
* Projeto de estruturas de aco: ABNT-NBR 8800/86
* Pressé&o do projeto: ATM
e Temperatura do projeto: AMB
e Densidade do liquido: 1,0 g/cm3
e Velocidade do vento: Conforme ABNT NBR 6123/88
Soldas

As chapas de aco s3o soldadas internamente e externamente com arame MIG n°

09 ou eletrodo revestido, por soldadores qualificados conforme a norma AWS A 5.18.
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Aco
Aco carbono de baixa liga patinavel, USI SAC 300 ou equivalente, com
espessuras e procedimentos em conformidade com o calculo estrutural, considerando as

normas técnicas em referéncia, de forma a garantirem a integridade estrutural quando

reservatorio estiver cheio ou vazio e submetido aos esforgos e cargas.

Pintura Interna

Pintura de fundo antioxidante PRIMER EPOXY, com protegéo anticorrosiva e atoxica,
com acabamento em EPOXY POLIAMIDA curado, ambas utilizadas em recipientes de
armazenamento de agua potavel, atestado pelo instituto ADOLFO LUTZ, com espessura
de pelicula seca em conformidade com as normas técnicas da ABNT, com resisténcia
fisica e quimica, aplicada sobre a superficie tratada.

Pintura Externa Pintura de fundo antioxidante PRIMER EPOXY, com protegéao
anticorrosiva e atoxica, com acabamento em ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO, ambos
utilizados em recipientes de armazenamento de agua potavel, atestado pelo instituto
ADOLFO LUTZ, com espessura de pelicula seca em conformidade com as normas

técnicas da ABNT, com resisténcia fisica e quimica, aplicado sobre a superficie tratada.

10. LIMPEZA

Ap6s o término dos servicos acima especificados, proceder a limpeza do canteiro
de obra. A edificacdo deve ser deixada em condigoes de pronta utilizagdo.

Devera ser feito, periodicamente, desentulho da obra, mantendo-a sempre em
perfeitas condi¢des de higiene, organizagdo e limpeza, sendo esta obrigacdo da
contratada.

No ato do recebimento, sera verificado se a obra apresenta-se isenta de respingos

de tintas, restos de argamassas, manchas ou quaisquer defeitos que prejudiguem o bom

visual e a qualidade dos servigos acabados.

11. INSTRUGOES GERAIS

A instalacdo de produtos equivalentes devera ser precedida de consulta formal a /

administracdo publica militar contratante, que avaliara a qualidade e a padronizagao

estética do material. i&
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A contratada devera fornecer todos os subsidios necessarios 3 protecdo individual
de seus trabalhadores e dos visitantes.

Todos os produtos e processos normatizados pela ABNT deverdo seguir os
preceitos da respectiva norma.

Os projetos, planilha e memorial descritivo sdo documentos complementares.
Duvidas relacionadas ao método executivo ou qualquer detalhe descrito em projetos ou
planilhas deverdo ser formalmente encaminhadas ao fiscal responsavel pela execucdo
dos servigos contratados que indicard apés consulta ao setor de engenharia da

contratante o procedimento a ser executado.
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