MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Troca de Forro em Gesso Acartonado no Saldo/Auditério .
END.: Praga Dr. Cezar Leite, 500, Centro, Manhuagu MG

1- Consideracgoées Iniciais

1.1 - Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara os servigos a
serem executados para a construgéo desta obra. :

As quantidades levantadas na Planilha de custos, s&o oriundas do projeto, n&o implicando em
aditivos quando das medigdes dos servigos, cabendo ao construtor a responsabilidade pelo
orgamento proposto.

1.2 - O empreiteiro ao apresentar o prego para esta construgdo esclarecera que nao teve
dividas na interpretacdo dos detalhes construtivos detalhados no projeto e das
recomendacdes constantes das presentes especificagdes, e que estd ciente de que as
especificagdes prevalecem sobre os desenhos.

2 - Disposicoes Gerais

2.1 — O objetivo do presente caderno de especificagdes & complementar as informagdes e

definicdes dos projetos.

2.2 - Estas especificagdes séo de carater geral e fardo parte integrante do Termo de Contrato.

2.3 - E obrigatério o conhecimento dos projetos e local da obra, por parte dos licitantes, antes
da apresentacdo das suas prbpostas, para uma perfeita avaliagdo da envergadura dos
Servigos.

2.4 - E obrigagcdo da Empreiteira a execucdo de todas as obras ou servigos descritos,
fornecimento dos materiais, fornecimento de m&o de obra, equipe técnica, transporte de
pessoal e ferramentas e equipamentos.

2.5 — S&o0 de responsabilidade da empreiteira os danos ou prejuizos causados a Prefeitura ou

a terceiros, provenientes da execugéo das obras ou servigos.

2.6— Todos os materiais a serem empregados na obra, deverdo ser comprovadamente de boa

qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagdes, caso n&o atendam a contratante

devera rejeitar e informa imediatamente o contratado. Todos os servigos seréo executados em
completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente
as Normas Brasileiras

2.7- Durante a obra devera ser feita periodica remogao de todo entulho e detrito que venhama

se acumular no local.

2.8- Competira a empreiteira fornecer todo o material, ferramentas, maquinaria e

aparelhamento adequado a mais perfeita execugéo dos servigos contratados.



%

3 - SERVICOS PRELIMINARES
3.1 - Competira a empreiteira realizar Execugéo: .

3.1.1 - Aluguel de equipamentos incluindo fornecimento, transporte, montagem, instalagéo e

desmontagens durante a obra;

4 -ESTRUTURA

4.1 - Estrutura metalica para recebimento de forro de gesso em drywall

4.2 - Forro em drywall, para ambientes comerciais
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EMANUELLE PEREIRA FARIA

Engenheira Civil
CREA 200.333 D
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PLANILHA ORCAMENTARIA
oBJETO: [execugao de forro de gesso [oara: 0s/11/2021
PROPRIETARIO: [crm Manhuagu
copIGo DESCRIGAO N° de dias
11 Remogdo de forro em pvc 5 dias
12 |Estrutura metalica para recebimento de forro de gesso em drywall, valor utilizado na regiao Ga
13 [Forro em drywall, para ambientes comerciais e ' . .
total de dias trabalhados 30 dias




