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OBJETO

Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia e arquitetura com a
finalidade de executar obra, sob o regime de empreitada por preco global, para
revitalizacdo do patio, nova area de estacionamento, guarita, Sala de Operag¢des da
Fracdo / REDS e espaco multiuso do Batalhdo de Policia Militar Rodoviaria - BPMRyv,
compreendendo area total de intervencdo de aproximadamente 5.630,00 m?, no
municipio de Belo Horizonte/MG, com o emprego de mao de obra qualificada, materiais
complementares e equipamentos necessarios a execugcdao dos servicos sob
responsabilidade da empresa contratada e conforme especificacbes e elementos
técnicos constantes no projeto basico e nos demais anexos deste edital.

TIPO
Menor Preco

REGIME DE EXECUCAO
Empreitada por Preco Global

DATA/HORARIO DA SESSAO PUBLICA
21/10/2021 as 09h00min

MEMBROS DA CPL

- n® 166.674-2, 1° Ten PM César Augusto da Silva Brito Soares (Presidente)
- n® 144 .475-3, 2° Sgt PM Vinicius de Oliveira (Membro)

- n® 129.981-7, 3° Sgt PM Gilberto Sebastido P. Lemos Junior (Membro)

EQUIPE TECNICA DE APOIO

- Flavia Joviana Chaves Figueiredo — Engenheira - CREA 175791/D
- Otorino Otaviano Neto — Engenheiro — CREA 1418221120

- Ustane Moreira Puttini Barbosa — CAU A1369814

Belo Horizonte/MG, 16 de setembro de 2021.
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COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIARIO

POLICIA
MILITAR

DE MINAS GERAIS

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 01/2021 - TIPO MENOR PRECO

O ESTADO DE MINAS GERAIS, por intermédio da POLICIA MILITAR DE MINAS
GERAIS, torna publico que realizara, em sessao publica, através da Comisséo
Permanente de Licitacdo do BPMRYv, as 09:00 horas do dia 21/10/2021, na Av. Tereza
Cristina, n° 3.920, Bairro Gameleira — Belo Horizonte/MG a licitacdo na modalidade
TOMADA DE PRECOS, do tipo MENOR PRECO, destinada a contratagdo de empresa
especializada na area de engenharia e arquitetura com a finalidade de executar obra,
sob o regime de empreitada por precgo global, para revitalizagao do patio, nova area de
estacionamento, guarita, Sala de Operagbes da Fracdo / REDS e espago multiuso do
Batalhdo de Policia Militar Rodoviaria - BPMRv, compreendendo area total de
intervencdo de aproximadamente 5.630,00 m?, no municipio de Belo Horizonte/MG,
com o emprego de mao de obra qualificada, materiais complementares e equipamentos
necessarios a execugao dos servicos sob responsabilidade da empresa contratada e
conforme especificacbes e elementos técnicos constantes no projeto basico e nos
demais anexos deste edital.

Esta licitagdo sera regida pela Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993; pela Lei
Complementar Federal n.° 123, de 14 de dezembro de 2006; pela Lei Estadual n.°
13.994, de 18 de setembro de 2001, Lei Estadual 20.826, de 31 de julho de 2013, pelo
Decreto Estadual n.° 44.903, de 24 de setembro de 2008; pelo Decreto Estadual n.°
45.902, de 27 de janeiro de 2012; pelo Decreto Estadual n.° 47.437, de 26 de junho de
2018; pela Resolucdo SEPLAG n.° 58, de 30 de novembro de 2007; pela Resolucao
Conjunta SEPLAG/SEF n.° 8.727, de 21 de setembro de 2012, demais normas
pertinentes, e condicdes estabelecidas no presente instrumento convocatério.

O edital de licitagcdo encontra-se a disposicdo dos interessados no site:
www.policiamilitar.mg.gov.br, link “Licitagées” ou www.compras.mg.gov.br | processo de
compras / consulta processo de compras. Os interessados poderao, ainda, retirar ou
consultar o Edital de licitacdo na Se¢ao de Compras do CPRyv, sito na Av. Tereza
Cristina, n.° 3.920, Bairro Gameleira, no municipio de Belo Horizonte/MG, de 08h30 as
11h30 e das 13h30 as 16h30 nas segundas, tergas, quintas e sextas-feiras, e as
quartas-feiras, no horario de 08h30 as 12h30, a partir do dia 04/10/2021 até o dia
20/10/2021.

Os envelopes para participagao serao apresentados para protocolo na sala de reunides
do BPMRYv, junto ao secretario da CPL, a partir das 08h30min, até as 09h, do dia
21/10/2021, observados os termos deste Edital.

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:

https://intranet policiamilitik ogérid Clésd iodhouatingsiar?id=BC22C486A5DE Paulo Roberto Teixeira Junior, Ten Cel PM
Assessor Juridico Ordenador de Despesas
OAB/MG 77.256B



A Sessdo de Abertura dos Envelopes contendo a documentagao de habilitacdo sera
realizada as 09:00 horas do dia 21/10/2021.

Na data marcada para a presente licitagdo, proceder-se-a a abertura do envelope de n°
01, correspondente & “12 FASE / HABILITAGAO” sendo que os documentos de
qualificacdo técnica serao analisados na sessao pelos profissionais do quadro de
engenharia e arquitetura da DAL. Demais documentos de habilitacdo serdo analisados
na propria sessao de abertura da Tomada de Pregos. A CPL divulgara, aos presentes a
condicdo de habilitacdo dos licitantes desta Tomada de Precos. Nao havendo
interposicao de recurso, sera aberto o envelope de n° 02, correspondente a “22 FASE /
PROPOSTA?”, nos termos deste Edital.

1 OBJETO

1.1 Constitui objeto desta licitacdo a contratacdo de empresa especializada na area de
engenharia e arquitetura com a finalidade de executar obra, sob o regime de
empreitada por precgo global, para revitalizagdo do patio, nova area de estacionamento,
guarita, Sala de Operacbes da Fracdo / REDS e espago multiuso do Batalhdo de
Policia Militar Rodoviaria - BPMRv, compreendendo area total de intervengcao de
aproximadamente 5.630,00 m?, no municipio de Belo Horizonte/MG, com o emprego de
mao de obra qualificada, materiais complementares e equipamentos necessarios a
execucao dos servicos sob responsabilidade da empresa contratada e conforme
especificagdes e elementos técnicos constantes no projeto basico e nos demais anexos
deste edital.

2 DO VALOR E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

2.1 O valor maximo aceito pela CPL/BPMRYv, para execugao da obra, objeto desta licita-
cao, sera de R$ R$ 1.190.074,96 (um milhdao cento e noventa mil setenta e quatro
reais e noventa e seis centavos), conforme planilha de custo anexa a este instrumen-
to convocatoério.

2.2 As despesas decorrentes da execuc¢ao do objeto desta licitacdo correrdo a conta da
dotacdo orgcamentaria n.°: 1251.06.181.034.4057.0001.449051.03 — Fonte 73.10.

3 CONDIGOES DE PARTICIPAGAO

3.1 Poderao participar da presente licitagdo as pessoas juridicas do ramo pertinente ao
objeto desta licitagdo que estejam com o Certificado de Registro Cadastral (CRC)
vigente, emitido pelo Portal de Compras do Governo do Estado de Minas Gerais, com
validade em vigor ou que atenderem a todas as exigéncias para cadastramento até o
terceiro dia anterior a data de recebimento das Propostas, observada a necessaria
qualificacao, conforme disposto no § 2° do art. 22 da Lei Federal n.° 8.666/93.
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3.2 O protocolo de entrega dos documentos no Cadastro Geral de Fornecedores,
CAGEF, nao podera ser utilizado para fins de habilitagdo, que somente se dara com a
apresentacdo do CADASTRAMENTO, emitido pela SEPLAG, no original ou copia
autenticada, cuja autenticidade sera verificada pela CPL, consultando o site oficial.

3.3 Nao poderao participar os interessados que se encontrarem sob faléncia, recupera-
¢ao judicial, recuperagado extrajudicial, concurso de credores, dissolugado, liquidagao;
empresas estrangeiras que nao funcionam no pais, nem aqueles que tenham sido de-
clarados inidéneos para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, ou punidos
com suspensao do direito de licitar e contratar com a Administracao Publica Estadual.

3.4 Nao poderao participar da presente licitagdo pessoa fisica ou juridica enquadrada
nas condi¢des estabelecidas no art. 9° da Lei Federal n.° 8.666/93.

3.5 Nao sera permitida a participacdo de empresas em consorcio.

3.6 O representante da empresa licitante, para participacao nesta licitacao, devera estar
munido de carta de credenciamento, que lhe permita assinar documentos e decidir em
nome de seu representado, inclusive quanto a desisténcia de interposi¢cao de recurso,
devendo, ainda, identificar-se exibindo a Cédula de ldentidade ou outro documento
equivalente.

3.7 O fornecedor que desejar obter os beneficios previstos no Capitulo V da Lei Com-
plementar Federal n.° 123/06, disciplinados no Decreto Estadual n.° 47.437, de 26 de
junho de 2018, e na Resolugcdo SEPLAG n.° 58, de 30 de novembro de 2007, devera
comprovar a condicdo de pequena empresa quando do seu cadastramento junto ao
CAGEF do SIAD.

3.8 O porte do fornecedor no CAGEF devera ser definido pela unidade de registro ca-
dastral. E responsabilidade do fornecedor conferir a exatiddo dos seus dados no CA-
GEF e manté-los atualizados, devendo solicitar, imediatamente, a correcdo ou a altera-
¢ao do registro tao logo identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.9 Para fins de registros cadastrais no CAGEF, a comprovacéo de condigdo de Peque-
na Empresa dar-se-a nos termos dos arts. 3° e 4° da Resolugdo Conjunta SEPLAG/
SEDE/JUCEMG n.° 6.419, de 30 de novembro de 2007, com a apresentacao:

3.9.1 Se inscrita no Registro Publico de Empresas Mercantis, do original ou de copia
autenticada da declaracdo de enquadramento arquivada ou da certidao simplificada ex-
pedida pela Junta Comercial, ou equivalente, da sede da Pequena Empresa,;

3.9.2 Se inscrita no Registro Civil de Pessoas Juridicas, do original ou de cépia autenti-
cada da declaracdo de enquadramento arquivada ou da Certiddao de Breve Relato do
Cartdrio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou equivalente, da sede da Pequena
Empresa.
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3.10 Os dados do porte dos fornecedores, obtidos por meio da integragdo de dados do
Cadastro Geral de Fornecedores - CAGEF, do Sistema Integrado de Administragao de
Materiais e Servigos - SIAD-MG, e de dados do Sistema Integrado de Administragao da
Receita - SIARE-MG serao utilizados para a comprovagao da condigdo de pequena
empresa, para fins de aplicagdo do tratamento diferenciado e simplificado dispensado
as microempresas e empresas de pequeno porte nas aquisigdes publicas do Estado de
Minas Gerais, nos termos do Decreto Estadual n.° 47.437, de 26 de junho de 2018, e da
Resolugao Conjunta SEPLAG/SEF n.° 8.727, de 21 de setembro de 2012.

3.11 A carta de credenciamento somente sera aceita se assinada pelo representante le-
gal da empresa licitante.

3.12 A participagao na presente licitagao sera considerada como evidéncia de que a lici-
tante examinou completamente este Edital e todos os seus anexos, que os comparou
entre si, que obteve da PMMG informacdes satisfatérias sobre qualquer ponto duvido-
so, e considera que o seu teor Ihe permitiu preparar a proposta de pregos de maneira
completa e totalmente satisfatéria.

3.12.1 A participacédo neste certame implica aceitagdo de todas as condi¢des estabele-
cidas neste Edital.

3.12.2 A proponente podera, em caso de duvida, quer seja de carater técnico ou legal,
na interpretacado deste Edital, consultar a Comissdo Permanente de Licitagdo (CPL) do
BPMRv, sito a Avenida Tereza Cristina, n.° 3.920, Bairro Gameleira, Belo
Horizonte/MG. CEP 30.535-650, no horario de 08h30 as 11h30 e das 13h30 as 16h30,
nas segundas, tercas, quintas e sextas-feiras, e as quartas-feiras, no horario de 08h30
as 12h30, podendo, também, a consulta ser feita pelo e-mail: bpmrv-
almox@pmmg.mg.gov.br.

3.12.3 Somente serdo respondidas as consultas formalizadas por escrito, encaminha-
das até 3 (trés) dias uteis antes da data de entrega da documentagéo.

3.12.4 Os esclarecimentos necessarios serao prestados por e-mail, a quem os solicitou,
e serao disponibilizados no site: www.policiamilitar.mg.gov.br, link: “licitagdes”, para co-
nhecimento publico.

3.13 A licitante arcara integralmente com todos os custos de preparagao e apresenta-
¢ao de sua proposta, independentemente do resultado do procedimento licitatorio.

3.14 Apos a fase de habilitagdo, ndo cabera desisténcia da proposta, salvo motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissdo Permanente de Licitacao,
conforme disposto no § 6° do art. 43 da Lei Federal n.° 8.666/93.

4. DA HABILITAGAO
4.1 DA DOCUMENTACAO EXIGIDA
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4.1.1 A proponente devera, a partir das 08h30min, até as 09h, do dia 21/10/2021, na
sala de reunidao do BPMRy, sito a Avenida Tereza Cristina, n.° 3.920, Bairro Gameleira,
Belo Horizonte/MG. CEP 30535-650, credenciar-se a licitacdo, apresentando para pro-
tocolo, 2 (dois) envelopes fechados, contendo na parte externa de cada um a razao so-
cial da empresa licitante, referéncia e o numero do Edital de Tomada de Pregos n.°
001/2021-CPRv, sendo o Envelope de n.° 1 (um) com a mencéao “12 FASE / HABILITA-
CAO” e o Envelope de n.° 2 (dois) com a mencgao “22 FASE / PROPOSTA”.

4.1.2 Os documentos devem ser apresentados em uma via original, sem emendas, ra-
suras ou entrelinhas, ou em coépia autenticada por tabelido de notas, podendo ainda,
em qualquer caso, vir em copia para autenticacao por servidor da Comissdo Permanen-
te de Licitagdo do BPMRv, mediante apresentagao do original.

4.1.3 A proponente que enviar os documentos por meio de servigo postal devera
cientificar anteriormente a Se¢ao de Compras do envio, por meio do e-mail:
bpmrv-almox@pmmg.mg.gov.br, e certificar-se de que a documentagao aportou a
secao correta do BPMRv (Secao de Compras - CPL) em tempo habil, que confir-
mara o recebimento mediante protocolo.

4.1.4 A interessada que protocolar seus envelopes apés o horario fixado no item 4.1.1
decaira do direito de participar da licitacao.

4.2 O Envelope de n.° 1, correspondente a “12 FASE / HABILITAGAO”, devera conter
0s seguintes documentos:

4.2.1 Regularidade Juridica
4.2.1.1 Registro Comercial, no caso de empresa individual,

4.2.1.2 Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social e seus aditivos em vigor,
devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de
sociedade de acbes, acompanhadas de documentos de eleicdo de seus
administradores.

4.2.1.3 Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de
prova de diretoria em exercicio.

4.2.1.4 Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagéo para funcionamento
expedido pelo Orgéo competente, quando a atividade assim o exigir.

4.2.2 Regularidade Fiscal
4.2.2.1 Prova de Inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas — CNPJ;
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4.2.2.2 Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compativel com o objeto contratual;

4.2.2.3 Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econdémica
Federal;

4.2.2.4 Certidao Negativa de Débito para com o INSS, ou prova equivalente que
comprove regularidade de situagdo para com a Seguridade Social, ou ainda prova de
garantia em juizo de valor suficiente para pagamento do débito, quando em litigio;

4.2.2.5 Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do
licitante.

4.2.2.6 Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do
licitante.

4.2.2.7 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho,
mediante a apresentagdo de certiddo negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1° de maio
de 1943.

4.2.2.8 A pequena empresa devera apresentar toda a documentacido relativa a
comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma
restricao.

4.2.2.9 Havendo alguma restricdo na comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista
de pequena empresa, assegurar-se-a o prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,
prorrogavel por igual periodo, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou
parcelamento do débito e emissdo de eventuais certidbes negativas ou positivas com
efeito de certiddo negativa, observando o disposto no art. 110 da Lei Federal n.°
8.666/93.

4.2.2.10 O prazo previsto no item 4.2.2.9, podera ser prorrogado por igual periodo, se
requerido pelo licitante e expressamente autorizado pela Administragéo.

4.2.2.11 A nao regularizacdo da documentagcdo, no prazo deste item, implicara a
decadéncia do direito a contratagdo, bem como na sujeigdo as sangdes administrativas
previstas neste Edital.

4.2.3 Qualificagao Econémico-Financeira

4.2.3.1 Certidao Negativa de Faléncia, recuperacao judicial e extrajudicial, expedida
pelo cartorio distribuidor da Comarca da sede da pessoa juridica ou de execugdo de
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pessoa fisica, a no maximo 90 (noventa) dias da data prevista para entrega dos
envelopes, de acordo com o inciso Il do artigo 31 da Lei 8.666/93, c/c os ditames da Lei
Federal n.° 11.101/05.

4.2.3.2 Balango patrimonial e demonstra¢gdes contabeis do ultimo exercicio social, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da
empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos provisorios, podendo
ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses a data
de apresentacao da proposta;

4.2.3.3 O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro
profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;

4.2.3.4 As empresas constituidas no exercicio em curso deverdo apresentar copia do
balanco de abertura ou cépia do livro diario contendo o balango de abertura, inclusive
com os termos de abertura e encerramento;

4.2.3.5 A boa situagdo financeira do licitante sera avaliada pelos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um),
resultantes da aplicagao das férmulas abaixo, com os valores extraidos de seu balango
patrimonial ou apurados mediante consulta ao CRC, no caso de empresas cadastradas
no CAGEF:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG = Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

4.2.4 Qualificagao Técnica

4.2.41 Comprovacdao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel em caracteristicas com o objeto da licitagéo, através da apresentagéo de no
minimo 1 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, esta de notéria credibilidade, comprobatério da capacidade
técnica para atendimento ao objeto da presente licitagdo, ndo se admitindo atestado de
fiscalizacdo ou supervisao técnica de obras/servicos.

4.2.4.2 Para efeito de avaliagao do atestado de desempenho anterior, a CPL dispora do
assessoramento técnico a ser prestado pelos profissionais do quadro de engenharia e
arquitetura da DAL, a fim de verificar se o atestado de capacidade técnica, apresentado
pelas licitantes s&do compativeis em caracteristica com o objeto desta licitagdo, no
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tocante a parcela de maior relevancia e de valor significativo da obra, nos termos do §
2° do art. 30 da Lei Federal n.° 8.666/93. Sera a sessao suspensa para avaliagdo do
presente atestado, por cinco dias Uteis.

4.2.4.3 As parcelas de maior relevancia técnica e de valor significativo da obra, nos
termos do § 2° do art. 30 da Lei Federal n.° 8.666/93, referem-se ao item 5.0
(Elevacéo), item 8.0 (Revestimento) e os subitens 10 e 11 (Elétrica e cabeamento
estruturado).

4.2.4.4 Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente,
acompanhado de prova de situagao regular em relacéo a essa entidade;

4.2.4.5 Registro ou inscricdo do responsavel técnico da empresa na entidade
profissional competente, acompanhado de prova de situagdo regular em relagdo a essa
entidade;

4.2.4.6 Comprovacao de o licitante possuir em seu quadro permanente, na data
prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior (engenheiro ou
arquiteto) devidamente inscrito na entidade profissional competente (CREA ou CAU).

4.2.4.6.1 A comprovagao de vinculo do profissional com o licitante devera ser feita
mediante a apresentagdo de um dos seguintes documentos:

4.2.4.6.1.1 Carteira de Trabalho e Previdéncia Social do profissional, em que conste a
empresa licitante como contratante;

4.2.4.6.1.2 Contrato social da empresa licitante, em que conste o profissional como
socio;
4.2.4.6.1.3 Contrato de prestacao de servigos.

4.2.4.7 Comprovacado da capacitacdo técnico-profissional, mediante apresentacao de
Certidao de Acervo Técnico - CAT, expedida pelo CREA ou CAU da regiao pertinente,
nos termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel (is) técnico(s) e/ou
membros da equipe técnica que participarao da obra, que demonstre a Anotagao de
Responsabilidade Técnica - ART ou o0 Registro de Responsabilidade Técnica - RRT,
relativo a execugao dos servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica
e valor significativo da contratacéo;

4.2.4.8 O(s) profissional (is) responsavel (is) técnico(s), indicados nos respectivos
ATESTADOS DE CAPACIDADE TECNICA anexados pela licitante, deverao participar
dos servigos objeto desta licitagéo;

4.2.4.9 Declaracao do licitante de que conhece as condi¢gdes locais para a execugao da
obra. As visitas ao local de obra deverdo acontecer até o dia anterior a abertura das
propostas, devendo ser agendadas na Se¢édo de Compras do CPRYv, pelo telefone (31)
2123-1905, nos dias uteis, de 08h30 as 11h30 e de 13h30 as 16h30, exceto as quartas-
feiras, que sera de 08h30 as 12h30.
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4.2.4.10 Declaragao de Visita Técnica, emitida e devidamente preenchida e assinada
pelo representante da Administracdo, comprovando que o responsavel técnico da
licitante visitou o local da execugao dos servigos, conforme Anexo “XIV”, que integra
este Edital.

4.2.4.11 O responsavel técnico da licitante devera estar devidamente credenciado,
conforme Anexo “XV”, constante deste Edital, e identificado por meio da carteira do
CREA ou CAU, realizara a visita técnica ao local de execugdo do servigo,
acompanhado de representante da Administracdo, quando sera fornecida a
mencionada declaracgéao;

4.2.4.12 Nenhum responsavel técnico, ainda que credenciado, podera representar mais
de uma licitante;

4.2.5 Declaracdo, conforme ANEXO VIII de comprometimento de aquisicdo e emprego
de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada de procedéncia
legal, de que trata o Decreto Estadual n.° 44.903, de 24 de setembro de 2008.

4.2.6 Juntamente com os documentos referidos neste item 4, devera ser apresentado,
para fins de habilitacdo, declaragdo de que a empresa ndo possui trabalhadores
menores de 18 anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer
trabalho a menores de 16 anos, segundo determina o inc. V do art. 27 da Lei Federal
n.° 8.666/93 (com redacao dada pela Lei Federal n.° 9.854, de 27 de outubro de 1999),
salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei. A declaragao
devera ser confeccionada conforme modelo a seguir:

DECLARACAO

A EMPreSaA....cciieeiiiiiiiiee e ,CNPJI NS , declara, sob
as penas da lei, que na mesma nao ha realizagao de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre por menores de 18 anos ou a realizacdo de qualquer trabalho por menores
de 16 anos, salvo na condigado de aprendiz, na forma da Lei.

Data e local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

4.2.7 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter os
beneficios da Lei Complementar Federal n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, deverao
apresentar a declaracio constante no Anexo Xl deste Edital.

5 DA PROPOSTA DE PRECOS

5.1 A apresentacdo da Proposta de Preg¢os na licitacdo sera considerada como evi-
rocme'd€NGIA de gue a licitante examinou completamente o Edital e todos os seus anexos, que
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os comparou entre si, que obteve do CPRv informacdes satisfatérias sobre qualquer
ponto duvidoso, e considera que o Edital desta licitagao Ihe permitiu preparar a propos-
ta de precos de maneira completa e totalmente satisfatoria;

5.2 No caso de discrepancia entre os valores numéricos e por extenso, langados na
proposta, prevalecera o valor grafado por extenso;

5.3 O Envelope de n° 2, correspondente a 22 FASE / PROPOSTA devera conter, obri-
gatoriamente, os documentos a seguir relacionados:

5.3.1 DOCUMENTO P-1

Proposta Comercial, conforme ANEXO VI, que integra este Edital, em uma via, na qual
devera conter, necessariamente, as seguintes informagdes, considerados como validos
os dados constantes do impresso da empresa, devendo, entretanto, ser complementa-
dos os que faltarem:

a) Nome da empresa licitante, endereco, numero do CNPJ, data de abertura da lici-
tagado prevista neste Edital e assinatura do seu representante legal,

b) Preco global proposto pela empresa licitante em reais e por extenso;

c) Prazo de validade da proposta (em algarismos e por extenso) que n&o podera
ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, contados a partir de data da licitacédo, sob
pena de desclassificagdo da licitante;

d) Prazo de execucao dos servigos (em algarismos e por extenso) que nao podera
ser superior a 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, contados a partir da data da
emissao da Nota de Empenho pelo CPRYv, sob pena de desclassificacdo da licitante;

e) Nomes do responsavel técnico e do representante legal da empresa licitante.

5.3.2 DOCUMENTO P-2

Planilha de Quantitativos e Precos Unitarios, inclusive relacado de materiais e servigos
que a acompanha, com pregos em real, que podera ser grafada em computador ou
equivalente, apresentada em 1 (uma) via original ou cépia legivel, contendo:

a) Identificagdo da empresa licitante;

b) Assinatura ou rubrica do representante legal da empresa,;

c) Mesma ordem, numeracgao e descricdo apresentada na planilha do CPRv, com
0s pregos propostos pela licitante, que, multiplicados pelas quantidades corresponden-
tes e efetuado o somatério dos itens, resultardo o valor final da proposta.

5.3.2.1 A empresa licitante devera apresentar sua propria planilha (ndo sera aceita em
copia xerografada da planilha do CPRv, completa, com todos os servigos necessarios a
integral execugéo da obra, inclusive com a relagdo de materiais e servigos que a acom-
panham, sob pena de sua desclassificagao;

5.3.2.2 Os servicos de instalacao e/ou mobilizagao correspondentes ao subitem 1.01.01
da Planilha de Quantitativos e Precos Unitarios “Servicos Preliminares”, ndo poderao
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exceder a 1,00% do valor final da proposta, sob pena de desclassificacdo da licitante,
conforme disposto o inciso XIll, do artigo 40, da Lei Federal n° 8.666/93;

5.3.2.3 Nos precos propostos deverao ser computados materiais, fornecimento de mao
de obra, ferramentas, equipamentos, transporte de qualquer natureza, administracao,
encargos sociais e fiscais, lucros e quaisquer outras despesas incidentes sobre o servi-
GO, objeto desta licitagéo;

6 DOCUMENTO P-3
Cronograma fisico-financeiro, conforme ANEXO IV.
7 DA ABERTURA DA DOCUMENTAGAO RELATIVA A “12 FASE / HABILITACAO”

7.1 Na data e hora marcadas para a realizagao da licitagdo, a Comissao Permanente de
Licitacdo — CPL procedera a abertura do Envelope de n° 1 contendo a documentacgao
relativa a “1? Fase / Habilitagao”, obedecendo ao seguinte roteiro:

a) Apresentacdo, aos presentes, do conteudo do respectivo envelope, procedendo
a sua analise, bem como a Qualificagao Técnica, que sera verificada a conformidade
pelos servidores do quadro de engenharia e arquitetura da DAL, nos termos deste Edi-
tal e legislacado especifica. Toda documentagao sera rubricada, pelos representantes
credenciados, no dia da abertura da sessao publica;

b) Reabertura da sesséao de licitagdo, com a Habilitagdo das empresas que cumpri-
rem as exigéncias prefixadas neste Edital;

c) Devolugao do envelope de n° 2, contendo a documentacao relativa a “22 Fase /
Proposta”, fechado, mediante recibo, a participante inabilitada, desde que nao haja re-
curso ou, se interposto, apos sua denegacao.

8 DA ABERTURA DA DOCUMENTAGAO RELATIVA A “22 FASE /| PROPOSTA” E
DO CRITERIO DE JULGAMENTO

8.1 Abertura do envelope de n° 2, relativa a “2? Fase / Proposta”, contendo a
documentagdo das empresas habilitadas, desde que transcorrido o prazo para
interposicao de recurso ou desisténcia de todos os licitantes da manifestacao recursal,
consignando-se na respectiva Ata da Reunido.

8.2 A Comissao Permanente de Licitagdo, ao proceder ao exame das propostas comer-
ciais, desclassificara de imediato, aquelas que:

8.2.1 Ultrapasse o valor maximo estipulado pelo CPRv no item 2.1 deste Edital;

8.2.2 Tenham inobservado a legislagcéo e termos do presente Edital,
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8.2.3 Apresentem rasuras, entrelinhas, emendas ou ainda linguagem que dificulte a
exata compreensao de seu enunciado;

8.2.4 Nao atendam as condi¢des estipuladas nos arts. 44 e 45 da Lei Federal n.°
8.666/93;

8.2.5 Tenham os precos considerados inexequiveis, de acordo com o art. 48 da Lei
Federal n.° 8.666/93.

8.3 Caso nédo haja possibilidade de proceder ao exame das propostas de pregos na
sessao publica, a licitagao sera suspensa por mais 03 (trés) dias uteis, para que os ser-
vidores do quadro de engenharia e arquitetura da DAL possam avaliar a validade das
propostas conforme normas estabelecidas neste Instrumento Convocatério;

8.4 Para a correta observancia das disposi¢des do art. 48 da Lei Federal n.° 8.666/93, a
Comissédo Permanente de Licitagdo, com espeque no § 3° do art. 43 da mesma Lei, po-
dera determinar diligéncia para apuracao(ées) do(s) precgo(s) proposto(s) pela(s) licitan-
te(s).

8.5 A classificagdo obedecera ao critério de julgamento do MENOR PRECO, nos ter-
mos do inc. | do § 1° do art. 45 da Lei Federal n° 8.666/93.

8.6 Sera classificada em 1° (primeiro) lugar, a licitante que apresentar proposta com o
menor preco global para a execugao do objeto desta licitacéo.

8.7 O critério de desempate nesta licitacdo sera, obrigatoriamente, o sorteio, conforme
previsto no § 2°, do artigo 45, da Lei Federal n° 8.666/93.

8.7.1 Caso existam propostas com o mesmo prego global, o desempate sera efetuado
pela Comissdo Permanente de Licitagcao, por sorteio, em ato publico, para o qual todos
os licitantes serdo convocados, com ou sem a presenca dos interessados, em data e
horario previamente comunicados.

8.8 Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte
sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta de menor preco, lhes
sera assegurada preferéncia de contratagao.

8.9 Para efeito do subitem anterior, ocorrendo o empate ficto ou presumido, sera
adotado o seguinte procedimento:

8.9.1 A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada podera
apresentar proposta de preco inferior aquela de menor preco;

8.9.2 Nao sendo classificada em primeiro lugar Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte, na forma do subitem anterior, serdo convocadas as remanescentes que se
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enquadrem na hipétese do subitem 8.8, observada a ordem classificatéria, para o
exercicio do mesmo direito;

8.9.3 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte que se enquadrem no percentual estabelecido no subitem
8.8, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera
apresentar proposta melhor.

8.10 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada sera
convocada pela Comissao para apresentar nova proposta, no prazo maximo de 2 (dois)
dias uteis, sob pena de precluséo.

8.11 Na hipdtese de ndo contratacdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
0 objeto da licitagao sera adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do
certame.

8.12 O disposto no subitem 8.8 somente sera aplicavel quando a melhor oferta inicial
nao tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

9 DA INTERPRETAGAO DO EDITAL

9.1 Os servicos a serem executados na obra s&o os descritos nos projetos,
especificagdes, detalhamentos, planilhas orgamentarias, memorial descritivo e ordens
de servigos.

9.2 Fica entendido que os projetos, as especificagdes, a planilha orcamentaria e toda a
documentacgdo relativa a obra sdo complementares entre si, de modo que qualquer
detalhe mencionado em um documento e omitido em outro, sera considerado como
especificado e valido.

9.3 Para efeito de contratacdo prevalecera o "menor pregco global" e 0 mesmo
correspondera ao valor total a ser pago pela execugdo integral das obras, em
conformidade com os Projetos e especificacbes fornecidas pelo CPRv, partes
integrantes do Edital, bem como com a realidade e as condi¢des do local das obras.

10 DA CORREGAO DE ERROS DAS PROPOSTAS

10.1 As propostas consideradas classificadas seréo verificadas pela Comissédo Perma-
nente de Licitacdo do BPMRv, quanto a erros aritméticos, na sua computagdo ou em
seu somatoério.

10.2 Os erros serao corrigidos pela Comissao Permanente de Licitagdo, caso neces-
sario, da seguinte maneira:
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10.2.1 Se existir discrepancia entre os valores em algarismos e por extenso estes ulti-
mos prevalecerao; e

10.2.2 Se existir discrepancia no resultado da multiplicagao do precgo unitario pela quan-
tidade, o preco unitario prevalecera, a menos que, na opinido da Comissao, exista um
erro grosseiro e 6bvio, caso em que a proposta sera considerada desclassificada.

10.3 O valor estabelecido na proposta sera, caso necessario, e eventualmente, ajusta-
do pela Comissao Permanente de Licitagao, de acordo com o procedimento acima para
corregao de erros, e devera ser considerado como aceito.

11 DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

11.1 Os recursos administrativos referentes a esta licitagdo, reger-se-do pelas
disposicdes do art. 109 da Lei Federal n.° 8.666/93.

11.2 O licitante podera interpor recurso ao presidente da Comissao Permanente
de Licitagao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado da intimagao do ato ou la-
vratura da ata, nos casos de habilitagao ou inabilitagao do licitante, julgamento
das propostas, anulagao ou revogagao da licitagao.

11.3 Interposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderao
impugna-lo no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

11.4 O presidente da Comissao Especial de Licitagao podera, no prazo de 5 (cin-
co) dias uteis, reconsiderar a decisao proferida por ele ou, nesse mesmo prazo,
fazé-lo subir ao Ordenador de Despesas do CPRv, devidamente informado, para
decisao.

11.5 O acolhimento do recurso implicara a invalidagao apenas dos atos insusceti-
veis de aproveitamento.

12 DA ADJUDICAGAO E DA HOMOLOGAGAO

12.1 A adjudicagao do objeto da presente licitagao sera feita a licitante vencedora, con-
substanciada na Ata de Julgamento da Proposta;

12.2 Decorrido o prazo para interposig¢ao de recurso em face do resultado do julgamen-
to, nenhum tendo sido interposto, ou, julgados os que acaso tenha sido postulados, o
Ordenador de Despesas do CPRv, homologara o resultado da licitagdo, podendo, ob-
servado o disposto no art. 49 da Lei Federal n.° 8.666/93, revoga-la ou anula-la;

12.3 A adjudicataria firmara, apés a homologagéao do resultado da licitagéo, o respectivo
contrato, conforme ANEXO IX, integrante deste Edital, observadas as condigbes estipu-
ladas no mesmo;

12.4 A adjudicataria sera notificada pela Comissdo Permanente de Licitagcdo do BPMRv
para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados da data do recebimento da notificagao,
assinar o contrato, oy instrumento equivalente.
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12.4.1 O Prazo citado no subitem anterior (subitem 12.4) podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, quando solicitado pela adjudicataria durante o seu transcurso e
desde que ocorra motivo justificado aceito pela Administragao.

13 DO CONTRATO

13.1 O CPRVv podera proceder alteragdes contratuais nas condi¢cdes previstas nos arts.
58 e 65 da Lei Federal n.° 8.666/93.

13.2 Verificando-se for¢a maior ou caso fortuito, nos exatos termos do Cdédigo Civil, a
contratada se obriga a comunicar, por escrito, ao CPRv a ocorréncia do evento, sus-
pendendo-se suas obrigacdes, enquanto perdurar tal situagao.

13.3 Todas as despesas inerentes ao contrato correrdo por conta da Contratada;

13.4 Todas as ordens de servico, notificagdes e entendimentos entre o CPRv e contra-
tada serao feitos por escrito e/ou registrados no Diario de Obra, nas ocasides devidas,
nao sendo aceitas quaisquer consideracdes verbais;

13.5 O regime de execugéo do contrato sera o de empreitada por prego global.
14 DA RESCISAO DO CONTRATO

14.1 Podera ocorrer a rescisdo do contrato, a ser celebrado em face do resultado da
presente licitacdo, nos termos dos arts. 77 a 80 da Lei Federal n.° 8.666/93;

14.2 Configurada a rescisao do contrato, que vigorara a partir da data de sua comunica-
¢ao a contratada, esta se obriga a entregar os servigos inteiramente desembaragados,
nao criando obstaculos de qualquer natureza.

14.3 Havendo rescisdo do contrato, o CPRv pagara a contratada, os trabalhos efetiva-
mente executados e aceitos pela fiscalizagdo, deduzindo do seu valor os débitos apura-
dos a favor do CPRuv.

15 GARANTIA DO CONTRATO

15.1 Como Garantia de Execucao da obra, a adjudicataria devera, até o ato de assi-
natura do contrato, optar por uma das modalidades previstas no §1° do art. 56 da Lei
8.666/93, na quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.

15.1.2 Em caso de opgao via apolice de seguro, a apolice correspondente devera ser
entregue na segdo competente no prazo de 15 dias uteis apds a assinatura do contrato,
sob pena de paralisagéo da obra até regularizagdo da pendéncia, que n&o podera ultra-
passar 24 horas.
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15.2 A Garantia de Execucgao respondera pelo inadimplemento das obrigagdes assu-
midas, sem prejuizo das multas legais aplicadas a contratada em razdo da execugao do
contrato;

15.3 A garantia sera liberada apés o cumprimento total do contrato e emissao, pela
Comissao Permanente de avaliagdo e Recebimento de Materiais (CPARM) do BPMRYv,
do Termo de Recebimento Definitivo - TRD.

16 DAS NORMAS AMBIENTAIS

16.1 A contratada devera cumprir os procedimentos de protecdo ambiental, responsabi-
lizando-se pelos danos causados ao meio ambiente, nos termos da legislagéo pertinen-
te, independentemente do detalhamento e/ou da especificacdo do projeto;

16.2 A contratada respondera pelos crimes ambientais que praticar, nos termos da le-
gislacao vigente;

16.3 A contratada devera observar, sempre que houver, os procedimentos estabeleci-
dos nos estudos apresentados para o licenciamento, bem como as condicionantes esta-
belecidas pelo COPAM;

16.4 Os prejuizos causados por embargos pelo 6rgao ou entidade de controle ambien-
tal, devido a danos decorrentes da execugao dos servigos, serdo de responsabilidade
da contratada, bem como os autos de infragdo lavrados que gerarem pagamentos de
multas;

16.5 As licengas ambientais existentes para a obra, ndo dispensam nem substituem a
obtengao pela contratada, de certidbes, ou outras licengas, de qualquer natureza, exigi-
das pela legislagao federal, estadual ou municipal no decorrer do contrato.

17 DA EXECUGAO E DA FISCALIZAGAO

17.1 Quando se fizer necessaria mao de obra especializada na execugao dos trabalhos
contratados, exigir-se-a que esta seja previamente aprovada pelo CPRy;

17.2 As partes se submeterao, ainda, as disposi¢des contidas nos artigos 66 a 72, 75 e
76 da Lei Federal n.° 8.666/93.

18 DOS PRAZOS DE INiCIO E TERMINO DA OBRA

18.1 A obra devera ser iniciada no prazo maximo de 5 (cinco) dias apds o recebimento
da Nota de Empenho pela contratada, e concluida em 180 (cento e oitenta) dias corri-
dos, contados da data de recebimento, pela contratada, da Nota de Empenho.
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18.2 O cronograma fisico-financeiro devera ser fielmente seguido pela Contratada. De-
vera a Contratada comprovar a execugao da obra em conformidade com o cronograma,
apresentando-o a fiscalizagdo do CPRv. O ndo cumprimento do referido cronograma
pode ensejar nas sangdes previstas no item 21 deste Edital.

18.3 Os prazos contidos no cronograma nao poderao ser prorrogados ou SUsSpensos,
salvo, se houver um dos motivos previstos no § 1° do art. 65 da Lei Federal n.°
8.666/93.

19 DO RECEBIMENTO DA OBRA

19.1 Concluida a obra, o recebimento dela dar-se-a, através de vistoria conjunta reali-
zada pelo engenheiro da Contratada, responsavel técnico pela obra, e pela fiscalizagao
do CONTRATANTE.

19.2 Em até 15 (quinze) dias da comunicacao escrita da Contratada, o responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizacao da obra lavrara o Termo de Recebimento Provisério,
relatando as eventuais inconformidades verificadas por ele.

19.3 A Contratada fica obrigada a corrigir, as suas expensas, 0s vicios resultantes da
ma execugao do objeto contratual.

19.4 O Termo de Recebimento Definitivo sera expedido em até 90 (noventa) dias apds
a lavratura do Termo de Recebimento Provisério pela fiscalizagdo do Contratante, des-
de que tenham sido sanadas todas as inconformidades apontadas.

20 DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

20.1 O descumprimento total ou parcial das obrigagbes contratuais, ou ainda, o atraso
injustificado na execugao do servico, sujeitara o contratado as penalidades previstas no
art. 38 do Decreto Estadual n.° 45.902/12, em conformidade com os arts. 86 e 87 da Lei
Federal n.° 8.666/93, a saber:

20.1.1 — ADVERTENCIA ESCRITA, comunicacdo formal de desacordo quanto a
conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos/instrumentos equivalentes
e outras obrigagbes assumidas, e a determinagcao da adog¢ao das necessarias medidas
de correcéo.

20.1.2 - MULTA ]
20.1.2.1 — MULTA MORATORIA, pelo atraso injustificado na execug¢ao do contrato, nos
seguintes percentuais:

a) 0,3% (trés décimos por cento) por dia, sobre o valor do contrato até o trigésimo dia
de atraso do inicio das obras.

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, no caso de atraso de 31 (trinta e um)
dias; a 60 (sessenta) dias do inicio das obras.
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20.1.2.2 — MULTA COMPENSATORIA, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do
contrato, a titulo de clausula penal, nos termos dos artigos 408/412 do Cddigo
Civil Brasileiro, pela inexecugao total ou parcial do contrato, ou em caso de
atraso de 61 (sessenta e um) dias do inicio das obras ou ainda se aplicar
materiais fora das especificagcées contratadas; como também pelo abandono da
obra ou rescisao imotivada da avencga.

20.2 - SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPAGAO EM LICITAGAO E
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA ESTADUAL,
nos termos e prazos definidos no artigo 6° da Lei Estadual n.° 13.994/01 e nos artigos
38 e 39 do Decreto Estadual n.° 45.902/12;

20.3 - DECLARACAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A
ADMINISTRACAO PUBLICA, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo do fornecedor perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracdo Publica Estadual pelos prejuizos resultantes de sua agéo ou
omissado, obedecido o disposto no inc. IV do art. 38 do Decreto Estadual n.°
45.902/2012.

20.4 - O valor da multa aplicada, nos termos do subitem 21.1.2 deste Edital, sera retido
dos pagamentos devidos pela Administracdo Publica Estadual ou cobrado
judicialmente.

20.5 - As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por
provocacgao dos orgaos de controle, pelo Ordenador de Despesas do CPRuv.

20.6 As sangdes previstas nos itens 21.1.1, 21.2 e 21.3, deste Edital poderdo ser
aplicadas cumulativamente a prevista no subitem 21.1.2, assegurado o direito de
defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data de
intimagao do ato, com excec¢ao da penalidade de declaragao de inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administracdo Publica Estadual, cujo prazo para defesa € de 10
(dez) dias uteis a contar da intimagao do ato, conforme § 4°, inciso IV do artigo 38, do
Decreto estadual n° 45.902/2012.

20.7 Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados por
motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados.

21 DAS MEDIGOES E DO PAGAMENTO

21.1 Mensalmente, até o ultimo dia do més, a fiscalizagao da obra efetuara a medicao
dos servicos realizados naquele periodo;

21.2 A apuracgao do servigo executado devera corresponder ao periodo do primeiro ao
ultimo dia de cada més, sendo possivel, excepcionalmente, apurar-se periodo inferior a
30 (trinta dias), desde que no primeiro ou no ultimo més de vigéncia do contrato, e, ain-
da em casos de suspensao temporaria dos servicos;

21.3 O prazo previsto para pagamento das medigcdes € até o 30° (trigésimo) dia do més
subsequente ao da medicéao;

21.4 No ato do recebimento correspondente a medi¢ao efetuada, a contratada de-
vera apresentar os comprovantes dos pagamentos dos salarios e de todas as
obrigagoes sociais dos trabalhadores na obra.
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22 DA SUBCONTRATAGCAO PARCIAL DO CONTRATO

22.1 A subcontratacédo podera ocorrer de forma parcial, em no maximo 20% para cada
item da planilha, assumindo a contratada completa responsabilidade pela atuagao dos
subcontratados, que nao terdo qualquer vinculo com o BPMRvV/CPRuv.

23 DAS DISPOSIGOES FINAIS

23.1 A Comissao Permanente de Licitagdo - CPL, com base no § 3° do art. 43 da Lei
Federal n.° 8.666/93, podera determinar diligéncia sempre que necessaria;

23.2 Podera o BPMRV/CPRYv exigir, a qualquer época, a apresentacao de documentos
e informagdes complementares, atinentes a esta licitacio.

23.3 Nao cabera a qualquer licitante indenizagao, de espécie alguma, pelo seu insuces-
so na licitagao.

23.4 Constatada que as informacdes prestadas pela licitante ndo sao veridicas, serao
aplicadas as penalidades legais;

23.5 Os casos omissos e nao previstos neste Edital, serdo resolvidos pela Comissao
Permanente de Licitacdo - CPL.

24 DOS ANEXOS
ANEXO | - PROJETO BASICO

ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO Il - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO IV — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ANEXO V - CARTA DE CREDENCIAMENTO

ANEXO VI - TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA ACERCA DO(S) RES-
PONSAVEL(IS) TECNICO(S) PELA EXECUCAO DA OBRA

ANEXO VII - DECLARACAO DO LICITANTE DE QUE ESTA CIENTE DAS CONDI-
COES DE EXECUGCAO DOS SERVICOS

ANEXO VIl - MODELO DE DECLARA(;AO DE MENORES (FACE AO INCISO XX-
Xlll, do artigo 7° DA CONSTITUICAO FEDERAL DE 1988)

ANEXO IX - PROPOSTA COMERCIAL

ANEXO X - DECLARACAO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

ANEXO XI — MODELO DE DECLARACAO DE PROCEDENCIA LEGAL E ORIGEM
DA MADEIRA FORNECIDA CONFORME DECRETO ESTADUAL N° 44.903/2008

ANEXO Xil - MINUTA DO CONTRATO
ANEXO XIIl - DECLARAGCAO DE VISITA TECNICA
ANEXO XIV — CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:

https://intranet policiamilitik ogérid Clésd iodhouatingsiar?id=BC22C486A5DE Paulo Roberto Teixeira Junior, Ten Cel PM
Assessor Juridico Ordenador de Despesas
OAB/MG 77.256B



24

Belo Horizonte/MG, 16 de setembro de 2021.

César Augusto da Silva Brito Soares, 1° Ten PM
Presidente da CPL

Examinado, aprovado e de acordo:

Rogério Claudio Loureiro
Assessor Juridico - OAB/MG: 77.526 B

Paulo Roberto Teixeira Junior, Ten Cel PM

Ordenador de Despesas do CPRuv.
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ANEXO | - PROJETO BASICO

POLICIA
MILITAR

DE MINAS GERAIS
Nossa profissdo, sua vida.

DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO
SECAO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA

PROJETO BASICO
N° 029 / 2021

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE
ARQUITETURA/ENGENHARIA DESTINADA A EXECUTAR A
REVITALIZAGAO DO PATIO, NOVA AREA DE
ESTACIONAMENTO, GUARITA, SOU, REDS E ESPACO
MULTIUSO DO BATALHAO DE POLICIA MILITAR RODOVIARIA —
BPMRV.

1. OBJETIVO
Este projeto basico é parte integrante do presente edital de licitagdo e tem por objetivo:

1) Caracterizar o objeto a ser contratado;

2) Estabelecer as diretrizes que orientem o processo executivo, normas,
especificagdes e procedimentos;

3) Indicar a execugédo dos servigos e uso de materiais, previstos nos projetos,
objeto do Contrato, indicando os quantitativos, valor e percentual correspondente
de acordo com as planilhas de custos e cronograma fisico-financeiro;

4) Subsidiar tecnicamente a PMMG e a empresa contratada para execug¢ao do
projeto, através de realizacado de visitas técnicas que resultam em emissao de
pareceres técnicos;

5) Indicar a aplicacdo das Normas da Associagédo Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT), normas editadas pelas concessionarias de servigos publicos locais,

disposi¢des legais e normativas do Estado de Minas Gerais e do municipio onde
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sera executado o empreendimento e atender todos os critérios de
sustentabilidade ambiental dos respectivos érgaos responsaveis, na contratagcao
de servigos.

6) Devera estar em conformidade com o previsto na Resolugdo n° 361, de 10 de
Dezembro de 1991 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia (CONFEA), inclusive com relagao a previsdo de impacto ambiental.

2. OBJETO

Contratacdo de empresa especializada na area de engenharia / arquitetura com a
finalidade de realizar a da revitalizacdo do patio, nova area de estacionamento, guarita,
SOU, REDS e espaco multiuso do Batalhdo de Policia Militar Rodoviaria - BPMRv de
Minas Gerais. A construcdo sera realizada na Av. Tereza Cristina N° 3920, Bairro
Gameleira - Belo Horizonte — M.G, compreendendo area total de intervengao de
aproximadamente 5.630,00 m2.

Para a construgdo deverdo ser observadas as consideragdes descritas em projeto
arquitetonico, estrutural, elétrico, cabeamento estruturado, seguranga e protegao contra
descargas atmosféricas, hidrossanitario, orgamento, memorial descritivo e

cronogramas.

3. JUSTIFICATIVA
A edificagcdo a ser construida destina-se a ampliagdo de numero de vagas de

estacionamento e revitalizacdo da area de conivéncia para melhor atender aos usuarios
do BPMRVv.

4. PRECO

A revitalizacdo do patio, nova area de estacionamento, guarita, SOU, REDS e espaco
multiuso do BPMRYv, na planilha de orgamento elaborada, inserido todos os materiais e
servigos descritos neste termo, custos diretos e indiretos, sera de R$ 1.190.074,96 (um

milhdao cento e noventa mil setenta e quatro reais e noventa e seis centavos).
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O valor acima descrito foi balizado nas planilhas de referéncia da Secretaria de
Transportes e Obras Publicas (SETOP) e Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e
indices da Construgdo Civil (SINAPI) e média de prego tendo como referéncia as

licitagcOes realizadas pela PMMG.

5. DIRETRIZES GERAIS

5.1.1 Sinalizagoes e delimitagoes

O local das intervengcbes devera ser delimitado e interditado para que ndo haja
passagem de usuarios pelo canteiro de servigos a edificagdo, inclusive, contemplando
sinalizagdes do local para assegurar o bem-estar dos usuarios da edificagao.

Todas as instalagbes provisorias executadas junto ao local das intervencdes deverao
garantir condigbes adequadas de trabalho, abrigo, seguranga (equipamentos de
protecdo individual) e higiene aos trabalhadores que serdo empregados na realizagéo
deste empreendimento e ao publico usuario, direta ou indiretamente, das edificacdes,
além dos equipamentos e elementos necessarios a sua execucao e identificagao.

Em hipotese alguma os usuarios do complexo poderdo adentrar ao local pelo canteiro,

sendo a empresa contratada responsavel em adotar essa medida de seguranga.

5.1.2 Consideragodes técnicas

Antes do inicio das intervencdes deverao ser estudadas as interferéncias nos servigos e
previamente elaborado o plano de agao para cada atividade.

Qualquer divergéncia entre as condicbes definidas no Escopo Basico e aquelas
apresentadas pelo projetista, devera ser formalizada ao Fiscal Administrativo do
Contrato da Unidade - CONTRATANTE da PMMG, que submetera a documentacao a
analise e aprovacgao do Fiscal de Obras DAL-3, antes da continuidade dos servigos.
Nao serdo aceitos materiais diferentes dos especificados e em caso de substituicao de
material devera ser previamente formalizado ao fiscal administrativo do contrato que
encaminhara para analise e deliberagbes técnicas do fiscal da obra designado pela
Secao de Engenharia e Arquitetura-DAL-3.

Refazer, sem custos adicionais e em prazo definido pelo fiscal administrativo do
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contrato e fiscal de obra, todos os servicos, no total ou em parte, que se revelarem
insatisfatorios, irregulares ou que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes, bem
como se responsabilizar integralmente por danos causados ao Contratante e a
terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou omisséo.
Devera constar no diario de servigos, as alteragcdes ocorridas durante a execugao das
atividades, que contemple:

- 0 numero de funcionarios que estiver trabalhando no dia;

- registro do engenheiro;

- irregularidades como afastamento ou dispensa de funcionarios;

- informagdes sobre o tempo, atrasos em relacdo ao cronograma fisico-
financeiro.
A contratada devera atualizar diariamente o Diario de Servigo e entregar uma copia no
final do dia ao Fiscal Administrativo do Contrato.
Apods a assinatura do contrato a Unidade devera comunicar o fato a DAL/3, via Painel
Administrativo, solicitando agendamento de reunido entre a contratada, contratante e
responsavel pela fiscalizagcdo administrativa do contrato, para que sejam coletados
dados e alinhamento de conduta, além dos que ja constam neste projeto basico, que se
julguem relevantes ao inicio e desenvolvimento dos servigos, antes do inicio da obra

previsto em contrato.

5.1.3 Ambiente de trabalho

Todas as areas sujeitas a intervengao deverao ser devidamente protegidas de acordo
com o tipo de material a ser manipulado.

A area de trabalho e a area destinada ao canteiro deverdo permanecer limpas.

Todos os funcionarios deverao utilizar, durante a realizacdo dos servicos, 0s
equipamentos de protecdo individual e coletivo, conforme previsdo contida na
legislagao vigente.

A empresa devera seguir todas as diretrizes nas Normas Regulamentadoras NR-G6, NR-
7 e NR-18.
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5.1.4 Critérios de seleg¢ao do fornecedor

A Contratada devera atender ao Artigo 30, da Lei 8.666/93 que dispéem sobre a
qualificacao técnica.

5.1.4.1 As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sao as
usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

5.1.4.2 Os critérios de qualificagdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao
previstos no edital.

5.1.4.3 Os critérios de qualificagao técnica a serem atendidos pelo fornecedor serio:
5.1.4.3.1 Parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo:

a) Fornecimento e execugao piso Inter-travado;

b) Fornecimento e execugao de servigcos em concreto armado;

c) Fornecimento e execugéo de elevacdo em alvenaria;

d) Fornecimento e execucdo de cobertura com estrutura metdlica e telha termo
acustica;

e) Instalacdes elétricas.

5.1.4.3.2 Capacidade Técnica-Operacional:

A Licitante devera apresentar o atestado ou certiddo de capacitagcao técnica, emitida
por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove ter executado obra e/ou
servicos no qual constem as caracteristicas e quantitativos previstos no objeto deste
projeto basico.

5.1.4.3.3 Capacidade Técnica-Profissional:

A Licitante devera apresentar a. Certiddao de Acervo Técnico (CAT) do profissional de
nivel superior vinculado ao seu quadro permanente, na data prevista para entrega da
proposta ou outro devidamente reconhecido pala entidade competente, detentos de
atestado de responsabilidade técnica por execugcdo de obra e/ou servicos de
caracteristicas semelhantes ao objeto deste Projeto Basico. Sera aceito um ou mais
CATs para somar e atender todos dos servicos e quantitativos das parcelas de maior
relevancia e exigidos como qualificagao, descrito no iten 5.1.4.3.1.

A comprovagao do vinculo profissional devera ser feita por meio de apresentacao de

copias de Carteiras de Trabalho (CPTS), ou fichas de registro de empregado que
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comprove a condicdo de pertencente ao quadro da CONTRATADA, ou contrato social
que demonstre a condigao de sécio do profissional, ou declaracédo de contratagao futura
do profissional, com anuéncia deste, ou, ainda, por meio de contrato de prestacao de
servigos, sem vinculo trabalhista e regido pela legislacao civil comum;

Os profissionais indicados pela CONTRATADA, para fins de comprovacao de
capacitagao técnico-profissional, deverdo participar do servigo objeto deste Projeto
Basico, admitindo-se a substituigdo por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE, conforme determina, em seu Artigo
30, §10, a Lei n° 8.666/93.

5.1.5 Disposi¢coes gerais
A contratada devera:
5.1.5.1 Realizar visita ao local das intervencbes para esclarecimento de duvidas e
verificar a compatibilidade projetos, planilha e memorial descritivo;
5.1.5.2 Realizar todos os testes pertinentes ao fornecimento de materiais e servicos;
5.1.5.3 Fornecer todas as ferramentas necessarias a execu¢ado do objeto contratado,
uniformes, equipamentos de protegédo individual (EPI) e equipamentos de protegéo
coletiva (EPC);
5.1.5.4 Fornecer os materiais, equipamentos, transportes e profissionais qualificada
para a entrega dos servigos executados;
5.1.5.5 Recolher os tributos e encargos relativos aos servigos executados;
5.1.5.6 Fornecer ao Fiscal Administrativo do Contrato as Anotagdes de
Responsabilidade Técnica (ART), junto ao conselho regional de classe seja ele
CREA/MG ou CAU/MG;
5.1.5.7 Preencher diariamente o Diario de Servigos;
5.1.5.8 Compatibilizar os projetos, antes de iniciar a execugédo de cada etapa, a fim de
evitar retrabalho e qualquer divergéncia entre as condi¢des definidas neste termo e nas
especificagdes técnicas, deverdao ser discutidas formalmente com o contratante, que
solicitara apoio técnico a Segao de Engenharia e Arquitetura, antes da continuidade dos
Servicos;
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5.1.5.9 Atentar para os prazos de contrato, solicitando aditamento, quando devidamente
justificaveis;

5.1.5.10 Caso sejam necessarias diferentes intervengdes, cabe a contratada a
coordenagao e compatibilizacdo dos mesmos e o fornecimento das informacgdes
relativas as suas areas de interacao.

5.1.5.11 A Contratada estara sujeita as san¢gbes administrativas em caso de descumpri-
mento contratual em conformidade com os arts. 86 e 87 da Lei 8666/93 e art. 38 do De -
creto Estadual 45.902/12.

5.1.6 Presenca obrigatéria de responsavel técnico disponibilizado pela contratada
A empresa contratada devera disponibilizar responsavel técnico para acompanhamento
das intervencgdes, o qual devera permanecer diariamente no local de sua execucgio, por
periodo igual ou superior a 03 (trés) horas diarias. Esse responsavel devera
providenciar confecgao e entrega das Anotagbes de Responsabilidade Técnica (ART)
em até 05 (cinco) dias uteis, ao Fiscal Administrativo do Contrato, apds a expedicao da
nota de empenho da prestagao de servigo e entregar as vias a contratante devidamente
assinadas.

Conforme o item 9.3.2.2 do Acordao N° 2622/13 do Tribunal de Conta da Unido (TCU),
fica estabelecido que o critério de medicdo para a administragao local, sera realizado
através pagamentos proporcionais a execugédo financeira dos servigos realizados, com
fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal e no arts. 55, inciso lll, e 92,
da Lei n. 8.666/1993.

5.1.7 Da subcontratagao
5.1.7.1 E permitida a subcontratagdo parcial do objeto, até o limite de 30% (trinta por

cento) dos servicos mais relevantes descrito nos itens 5.1.4.3.1 nas seguintes
condigoes:

5.1.7.2 E vedada a subcontratagdo completa ou da parcela principal da obrigacéo;
5.1.7.3 A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem

incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdo técnica

pocumeNEGESSAMNS Para. A exequcao do objeto.
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5.1.7.4 Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisdo e coordenagao das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais

correspondentes ao objeto da subcontratagéo.

5.1.8 Especificagoes dos servigos

5.1.8.1 — Estudo do local das intervengdes para inicio dos servicos;

5.1.8.2 — Demoligdo, remocgdes e afastamentos conforme previsto em planilha com
bota-fora;

5.1.8.3 — Fornecimento e elevagao das alvenarias e revestimento;

5.1.8.4 — Fornecimento e execugao do piso em granito e ceramico;

5.1.8.5 — Execucdo da cobertura em telha termoacustica, calha, rufo e estrutura
metalica pintada e ancorada na estrutura do prédio. Para a execugao da cobertura a
contratada devera entrar em contato com a fiscalizagdo e os projetistas para perfeita
execucgao;

5.1.8.6 — Fornecimento e execugéo da instalagao elétrica, logica e hidraulica passando
toda a tubulagao pela area técnica,;

5.1.8.7 — Fornecimento e execugao dos revestimentos ceramicos;

5.1.8.8 — Instalacido das esquadrias em aluminio e madeira;

5.1.8.9— Fornecimento e instalacdo dos equipamentos de ar-condicionado com
execucao de drenos e sistema elétrico para o perfeito funcionamento, camuflados em
shafts;

5.1.8.10 — Fornecimento e execugado das pegas em pedra granito;

5.1.8.11 — Fornecimento e execugao de acabamento e pintura interna de paredes e teto
e textura externa;

5.1.8.12 — Fornecimento e instalacdo das lougas e metais;

5.1.8.13 — Fornecimento e instalacdo de luminarias;

5.1.8.14 — Revitalizacado do patio de viaturas com a substituicdo do piso Inter travado,

nova canaleta, passeio, sarjeta e guarda corpo;
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5.1.8.15 — Revitalizacdo da rede de abastecimento de agua e caixa d’agua existente
com trocada de tubulacao;
5.1.8.16 — Instalagdo de escada marinheiro na caixa d’agua existente;
5.1.8.17 — Revitalizagdo dos muros de divisa com remogao de revestimento e nova
pintura. Execugao de grade e concertina no muro do fundo da Unidade.
5.1.8.18 — Novo paisagismo;
5.1.8.19 — Revitalizagdo do patio de estacionamento (antigo DER) com execucao de
rampa, gradil e escada.

Demais servigos que se fizerem necessarios para o bom funcionamento das
intervencdes realizadas na Unidade dos servicos executados e equipamentos

instalados.

6. PRAZOS DE EXECUGAO DOS SERVIGOS

O prazo total de execugao do Objeto da Licitagdo sera de 180_(cento e oitenta) dias

corridos, que deveram ser contados de acordo com o previsto em contrato.

Alteracdo de prazo podera ser efetivada com aprovacdo da CONTRATANTE apéds
apresentacdo formal ao Fiscal Administrativo do Contrato de justificativa da
CONTRATADA, que submetera a analise e parecer técnico emitido pelo Fiscal de
Obras da DAL-3. Caso a CONTRATADA nao apresente justificativa, ou, se a
justificativa ndo for aceita e o prazo nao for cumprido, a mesma sera considerada
inadimplente, podendo sofrer sancbes previstas na lei de licitagbes 8666/93, entre
outras.

O prazo total definido para a execugao do Objeto da Licitacdo devera ser cumprido
rigorosamente, contado a partir da data da ordem de Servigo Inicial estabelecido no
Projeto Basico-

A garantia dos servigos realizados devera seguir o que determina o artigo 618 do
Caodigo Civil que estabelece garantia de 5 (cinco) anos para defeitos ou falhas que

comprometem de forma séria a segurancga e a solidez dos imdveis.

7. CRITERIOS PARA MEDIGAO E PAGAMENTOS
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O Fiscal da Obra DAL-3 mensurara a execucao dos servicos e uso de materiais, previstos
nos projetos, objeto do Contrato, indicando os quantitativos, valor e percentual correspon-
dente de acordo com as planilhas de custos e cronograma fisico financeiro emitindo pare-
cer técnico para subsidiar o Fiscal Administrativo do contrato e Comissdo Permanente de Ava-
liacdo e Recebimento de Materiais (CPARM) da Unidade e Ordenador de Despesas quanto ao

pagamento a Contratada.

O desconto dado na licitagao, em relagdo ao prego de referéncia, devera ser o mesmo para

servicos que por ventura possam gerar necessidade de aditamento ao contrato.

8. FISCALIZAGAO

Cabera ao Fiscal Administrativo de Contrato e a CPARM fiscalizar o cumprimento das disposi-
¢bes contratuais, na esfera administrativa e juridica, em todos os seus aspectos, podendo for-
malizar, quando for o caso, solicitagdo de assessoramento técnico da Secdo de Engenharia e
Arquitetura da DAL, que emitird parecer técnico ou Boletim de medicao.

Apods a assinatura do contrato e antes do inicio dos servigos, o Fiscal Administrativo do contrato
devera solicitar, via Painel Administrativo a Secado de Engenharia e Arquitetura o agendamento
de reunido, com a empresa vencedora, para a entrega de documentos e esclarecimento de

duvidas e alinhamento de conduta.

O Fiscal Administrativo do Contrato devera encaminhar ao Fiscal de Obras DAL-3, em meio di-

gital, copia do contrato e nota de empenho assinados.

Belo Horizonte, 30 de agosto de 2021

Renata Barbosa — CREA 125266/D
Engenheira de Produgao/Civil
Auxiliar DAL/3
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ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

POLICIA
MILITAR

DE MINAS GERAIS
Nossa profissao, sua vida.

DIRETORIA DE APOIO LOGISTICO

MEMORIAL DESCRITIVO PARA REVITALIZAGAO DO ESPAGO MULTIUSO,
GUARITA, SOU, REDS, PATIO E NOVA AREA DE ESTACIONAMENTO DO BPMRV
DA POLICIA MILITAR DE M.G.

OBS: Os itens descritos neste Memorial Descritivo que nao possuem relagdo com o
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Objeto do contrato devem ser desconsiderados.
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INTRODUGAO

Este documento visa complementar as informagbes contidas nos projetos, planilhas, termo de
referéncia e é trabalhado em conjunto com a Especificacdo Geral de Materiais da Policia Militar de
Minas Gerais - PMMG e Lei 8.666/93.

As duvidas de execugdo deverdo ser sanadas por escrito junto ao Fiscal Administrativo do
Contrato da Unidade que submetera a documentacgao a analise e aprovagao do Fiscal de Obras DAL- 3
e na sua falta o Responsavel Técnico dos projetos.

Para cada convénio, acordo, ajuste ou congénere celebrado devera estar designado pelo menos
um Fiscal Administrativo do Contrato pela PMMG, que atuara como gerente do respectivo instrumento
juridico, o qual sera responsavel pelas atribuicdes que constam na Resolucdo 4.234/12-CG, de 13 de
dezembro de 2012, especialmente o artigo 34.

Os servicos deverdo ser executados rigorosamente dentro das especificagdes apresentadas,
observando-se ainda as Normas Brasileiras Regulamentadoras e de Segurancga do Trabalho.

Qualquer falha decorrente da execugcédo e nado conformidade com projetos, planilha e memorial
podera ser cobrada a corregéao a qualquer tempo pela CONTRATANTE.

Cabe ao contratado elaborar, de acordo com as necessidades do local, projetos complementares
e detalhamentos de execucdo. Esses projetos serdo previamente examinados e autenticados pela
Administracado Publica Militar contratante.

Cabera ao Fiscal Administrativo de Contrato e a CPARM fiscalizar o cumprimento das disposi¢des
contratuais, na esfera administrativa e juridica, em todos os seus aspectos, podendo formalizar
solicitacao de assessoramento técnico da Seg¢édo de Engenharia e Arquitetura da DAL, para emissao de
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parecer técnico ou Boletim de medi¢cdo nos casos em que julgar necessario.

Apos a assinatura do contrato e antes do inicio dos servigos, o Fiscal Administrativo do contrato
devera solicitar, via Painel Administrativo a Secdo de Engenharia e Arquitetura o agendamento de
reunido, com a empresa vencedora, para a entrega de documentos e esclarecimento de duvidas.

A empresa devera manter em seu canteiro o diario de servigos rigorosamente atualizado.

A empresa € obrigada a fornecer aos trabalhadores e aos fiscais, gratuitamente, EPI adequado ao
risco e em perfeito estado de conservagao e funcionamento, consoante as disposi¢des contidas na NR
6 — Equipamento de Proteg¢ao Individual — EPI.

O canteiro de servigos devera oferecer condigdes adequadas de protegao contra roubo e incéndio
e suas instalagbes, maquinario e equipamentos deverao propiciar condigdes adequadas de protegao e
seguranga aos trabalhadores e a terceiros.

E vedado o ingresso ou a permanéncia de trabalhadores no canteiro, sem que estejam
assegurados pelas medidas previstas na NR18 e compativeis com a fase em execugao.

A observancia do estabelecido na NR18 ndo desobriga os empregadores do cumprimento das
disposi¢des relativas as condi¢cdes e meio ambiente de trabalho, determinadas na legislagcéo federal,
estadual e/ou municipal, e em outras estabelecidas em negociagdes coletivas de trabalho.

Caso os materiais a serem utilizados, forem diferentes dos especificados em projetos, memorial ou
na planilha, a empresa contratada devera apresentar laudo técnico dos materiais que serao utilizados e
0s mesmos deverao ser submetidos a aprovacgao técnica.

O emprego, na execucgdo do projeto de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa,
devera ser de procedéncia legal, certificada ou de manejo florestal sustentavel, conforme Decreto
Estadual 44903/08.

Os termos usados como referéncia neste documento (obra, reforma, servigos, intervengao, etc.)
sdo termos técnicos utilizados na engenharia e arquitetura, independente dos empreendimentos
executados e origem dos recursos financeiros.

Os equipamentos previstos (extintores, elevadores, ar condicionado, cameras, RACK, NOBREAK,
SWITCH, Gravador, HD, boilers, placas solares, etc...) entregues no local deveréo ter os prazos de
garantia iniciados a partir o termo de recebimento definitivo e encerramento do contrato.

A Contratada deve elaborar um cronograma com os prazos para entrega dos equipamentos que
devera ser autorizado pelo Fiscal Administrativo de Contrato e Fiscal de Obra DAL3.

Todos os equipamentos entregue no decurso da obra\servico € de responsabilidade da
Contratada que devera proteger o equipamento e fazer qualquer manutencao e\ou intervencéo que for
necessaria.

O desconto dado na licitagdo em relacdo ao prego de referéncia devera ser o0 mesmo para
servigos que por ventura possam gerar necessidade de aditamento ao contrato.

Ao final dos servicos a empresa devera fornecer a Contratante o Manual de Uso das
Instalagdes com as devidas notas fiscais e garantias.
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1. SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Instalag6es de placa de identificagado do empreendimento
A placa de identificagdo devera ter dimenséo de 2,00x1,50 m e conter, obrigatoriamente, os seguintes
elementos indicativos:

e nome do responsavel técnico e seu registro profissional no Conselho Regional, inclusive
regido;
e nome da empresa executora, instalagdo ou servigo, se houver, de acordo com o seu
registro no Conselho Regional;
nome do empreendimento que sera eregida;
valor do empreendimento;
prazo de execugéo;
logomarca da PMMG;
e Jlogomarca da empresa responsavel.

A placa devera ser em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em
estrutura metdlica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20 pintadas na frente e no verso com fundo
anticorrosivo e tinta automotiva.

O fornecimento da placa é de responsabilidade da empresa vencedora do certame, cabendo a
colocacgdo e conservagao das mesmas ao responsavel técnico pela execugéo. A placa e seu conteudo
devem ser aprovadas e licenciadas pela Prefeitura Municipal.

1.2 Mobiliza¢ao e desmobilizagao do Canteiro

A Mobilizagdo e Desmobilizagdo cobrira as despesas com transporte, carga e descarga
necessarios a mobilizacdo e a desmobilizacdo dos equipamentos e profissionais utilizadas no canteiro.

O canteiro de servigo referente aos servicos, para efeito deste Memorial Descritivo, compreende
todas as instalagdes provisdrias executadas junto a area a ser edificada, com a finalidade de garantir
condi¢cdes adequadas de trabalho, abrigo, seguranca e higiene a todos os elementos envolvidos,
direta ou indiretamente na execugcdo do empreendimento, além dos equipamentos e elementos
necessarios a sua execucao e identificacao.

A instalagdo do canteiro devera ser orientada pelo Fiscal Administrativo do contrato que aprovara
ou ndo as indicagbes das areas para sua implantacao fisica, devendo a CONTRATADA visitar
previamente o local informando-se das condigdes existentes.

Caso a CONTRATADA utilize, como canteiro de servigos, alguma instalacdo cedida pela
CONTRATANTE, tal instalagao, ao término do servigo, devera ser entregue limpa, pintada e em perfeito
estado de conservacdo a CONTRATANTE.

A utilizagdo das instalagdes fisicas existentes na PMMG como: vestiarios, refeitérios, depdsitos de
materiais e outras instalagbes pela empresa contratada podera ser aceita sendo realizado o estorno do
recurso no valor de planilha.

A CONTRATADA devera apresentar a disposicéo fisica do canteiro e submeté-lo a aprovagéo do
Fiscal Administrativo do contrato, dentro do prazo legal, ap6s a data de emiss&o da ordem de servico,
anteriormente ao inicio dos servigos.

No canteiro deverdao ser mantidos: diario de servigo, projeto executivo completo, edital, contrato,
planilha, ordem de servigo inicial, cronograma, plano de seguranga, anotagdo de responsabilidade
técnica (ART), inscrigdo no INSS, alvara de instalagéo.

Todos os elementos componentes do canteiro de servigos deverdo ser mantidos em permanente
estado de limpeza, higiene e conservagao inclusive a edificagdo durante a retirada e insergdo de
materiais.

A escrituracado do Diario de servico tem prazo maximo de 48 horas para encerramento de cada
parte didria. Para definir com clareza o periodo de vigéncia do Diario, O FISCAL DE CONTRATO
formalizara os termos de abertura e encerramento, em paginas separadas somente para este fim.

1.3 Canteiro de Servigos
A Instalacdo de Canteiro de Servigos remunerara, dentre outras, as despesas com a infraestrutura
fisica do empreendimento necessaria ao perfeito desenvolvimento da execugcdo composta de
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construcdo provisoria, compativel com a utilizagdo, para escritério, sanitarios, oficinas, centrais de
férma, armacéo, instalagbes industriais, cozinha/refeitério, vestiarios, alojamentos, tapumes, bandeja
salva-vida, estradas de acesso, placas de identificacdo e instalagdes provisérias de agua, esgoto,
telefone e energia.

A CONTRATANTE podera fornecer espago para que a CONTRATADA possa utilizar como
barracdo sendo este entregue em perfeitas condigbes de uso (pintado, limpo e com suas instalagdes
sanitarias em perfeito estado) apds o término dos servigos.

Caso nao haja espago a CONTRATADA devera mobilizar barracdo de servigo.

Na planilha o valor e area para a construgdo do Barracao sdo baseados nos valores da planilha do
SETOP que usa como padrao as instalagbes do DEOP (Departamento de Obras Publicas de Minas
Gerais).

Na mobilizagdo do canteiro devera ser construido barracdo de servico conforme NR18. Os
barracdes deverdo seguir as areas descritas na planilha de contrato, barracdo para pessoal, incluindo
local adequado para almocgo, barracdo depdsito e ferramentaria, barracdo instalagao sanitaria, com
vestiario, para troca de roupa dos trabalhadores que nao residem no local.

A desmobilizagdo do canteiro incluira a retirada de toda estrutura montada, priorizando a
seguranga dos trabalhadores e populacdo local, realizando o destino correto da estrutura utilizada, de
acordo com a legislagdo atual.

Os padrdes e ligagdes provisorias de agua, esgoto, luz e telefonia deverdo ser executadas de
modo a atender as necessidades da demanda, devendo ser obedecidas as normas da ABNT e das
concessionarias. Todo material e servigo destinado a instalagdo dos padrdes de agua e luz estéo
incluso na planilha.

Para intervengbes realizadas dentro da Unidade da PMMG a Contratada podera utilizar para
abastecimento de agua, esgoto e energia as redes internas da PMMG, deste que apresente laudo da
concessionaria formalizando a restricado/impossibilidade de instalagdo de um padrdao para aferir o
consumo das intervengdes no local em questdo. As ligagbes deverao ser providenciadas pela
CONTRATADA ap6s a autorizagédo do Fiscal Administrativo do contrato com a instalagdo de medidores
para aferir o consumo até o seu recebimento. A CONTRATADA devera apds o término, emitir o
Documento de Arrecadagéo Estadual (DAE) do consumo de agua e energia para pagamento ao estado.
O medidor ficara por definitivo de posse da Contratante apds o fim dos servigos.

1.4 Locagao com gabarito

Devera ser construido gabarito continuo de madeira formado por guias de tadbuas de 6” x 17
colocadas paralelas ao solo no sentido horizontal, devidamente pregadas niveladas em barrotes de 3” x
3”, a uma altura minima de 60 cm, estando os barrotes fincados fortemente no terreno ou, havendo
necessidade, devidamente chumbados ao solo com concreto, mantendo um afastamento de 1 m entre
si.

O gabarito sera construido afastado da estrutura a ser locada a uma distancia suficiente para que
nao seja atingido pelo material da escavagéo e para que nao atrapalhe a movimentagao de pessoal e
de equipamentos.

Em casos especificos, havendo consentimento do Fiscal Administrativo do Contrato e Fiscal de
obra DAL-3, o gabarito podera ser descontinuo.

No topo das guias de tabuas, e utilizando-se das coordenadas do projeto, a equipe de topografia
marcara a projecao dos eixos ou das faces das estruturas a serem implantadas (fundagdes, pilares,
cintas etc). Cada eixo serd marcado e numerado a tinta em, pelo menos, quatro pontos do gabarito,
permitindo a sua locagao posterior, no interior do local de intervengao, pelo sistema de par ordenado.

Para cada ponto deverdo ser utilizados 3 pregos, sendo um prego de 1”7, cravado quase na sua
totalidade (devera manter a cabeca livre), ladeado por dois pregos de 2 1/2”, cravados até a metade.

A marcagdo desses pontos devera ser feita com cotas acumuladas, a partir dos pregos
correspondentes ao eixo ou face da primeira estrutura locada, e cravados em lados opostos do gabarito.

Para a locagdo das estruturas do terreno, serdo estirados fios de arame recozido N° 18, de
maneira a formar pares de coordenadas para cada ponto a ser locado. Na intersecao desses fios de
arame, com a utilizagdo de um prumo de centro, sera determinado o ponto desejado, cuja marcagdo no
terreno sera feita com um piquete de madeira.
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A locacgao sera de inteira responsabilidade da CONTRATADA e devera ser executada e conferida
através de equipe de topografia devidamente habilitada.

Todo e qualquer engano de cota e/ou alinhamento sera de inteira responsabilidade da
CONTRATADA, ficando a mesma na obrigacao de executar as devidas correcbes mesmo que para isso
sejam necessarias demolicdes de servigos ja concluidos.

Somente o Fiscal Administrativo do Contrato apoiado tecnicamente pelo Fiscal de obra DAL-3
podera aprovar ou ndo qualquer modificagdo proposta pela CONTRATADA.

Deverao ser conferidos os afastamentos das divisas, os angulos reais do terreno, assinalado(s)
o(s) RN'(s) e marcados os pontos caracteristicos através dos aparelhos de precisao (teodolito ou nivel).

O gabarito devera ser desmanchado somente apds a concretagem do primeiro nivel do
empreendimento apds autorizagdo do Fiscal Administrativo do Contrato e Fiscal de obra DAL-3.

O critério de medigdo para pagamento da Locagdo sera a area de projegao horizontal da
edificacao.

1.5 Colocagao de Tapume

Os tapumes séo dispositivos empregados com o objetivo de isolar o canteiro, impedindo o acesso
de elementos estranhos e garantindo a segurancga.

E obrigatério a colocagdo de Tapume, construidos de forma a resistir ao impacto de no minimo,
600 Pa (60 kgf/m?) e observar a altura minima de 2,20m em relagéo ao nivel do terreno.

A critério do Fiscal Administrativo do Contrato e Fiscal de obra DAL-3 o tapume podera ser
enterrado ou fixado em base de concreto, dependendo das necessidades e limitagées do local.

Devera ser instalado fechamento com tapume em todo o perimetro do local de intervengao,
dividindo-o com o logradouro publico. O tapume sera instalado na calgada, devendo ser solicitado,
autorizacdo ao 6rgdo competente do Executivo Municipal para estrangulamento temporario da citada

calgada quando o empreendimento fizer divisa com logradouro publico. Caso o local de execugao seja
interna a Unidade e mesma devera avaliar a necessidade de execugéo do tapume.

O tapume devera ser construido e fixado de forma resistente, e ter altura minima de 2,2m em
relagdo ao nivel do terreno.

Especificagoes
As chapas de compensado resinado terdo espessura de 12 mm, com revestimento de cola
fendlica em ambas as faces.
Montantes/pontaletes pecgas inteiras de segao 7x7 cm
Eventuais portdes de acesso ao canteiro ndo serdo objeto de medi¢cdo e pagamento em separado.
Os locais onde serdo executados portdes serao definidos em conjunto com a contratante.

O pagamento de tapumes contempla a reutilizagdo dos tapumes pela Contratada, por mais de
uma vez, sendo pagos na reutilizacdo somente dos profissionais de instalagdo. Este equipamento é de
propriedade da Contratante. Definicbes de reutilizacdo e pagamentos deverdo ser discutida na primeira
reunido entre Contratante e Contratada.

Na época da desmobilizagdo, a contratante indicara quais serao os materiais que deverdo ser
retirados do canteiro e quais ficardo sob propriedade do Contratante, sendo responsabilidade da
Contratada a retirada destes e descarte em local apropriado.

E obrigatéria a manutencdo dos tapumes e respectiva area circundante em bom estado de
conservagao, bem como a sua limpeza diaria.

Devera ser providenciado nos tapumes, aberturas de no minimo 10cm do solo que possibilitem a
saida de agua no caso de intempéries.

O tapume devera ser construido e fixado de forma resistente, e ter altura minima de 2,2m em
relagéo ao nivel do terreno.

1.5.1 Processo Executivo
Cravar os pontaletes no solo, profundidade 50cm, na posicao vertical, distanciados
aproximadamente 1,00m um do outro.
Fixar as chapas de madeira compensada nos pontaletes através de pregos colocados na
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posicao horizontal.
Os pregos nao poderao ficar com as pontas amostra devendo ser virados caso necessario, para
se evitar acidentes.

1.6 Administragao Local

De acordo com o porte do empreendimento e a real necessidade de determinados profissionais, a
Administragao local contemplara: as despesas para atender as necessidades do empreendimento com
pessoal técnico, administrativo e de apoio, compreendendo o supervisor, 0 engenheiro
responsavel, engenheiros setoriais, 0 mestre de obra, encarregados, técnico de producado, apontador,
almoxarife, motorista, porteiro, equipe de escritério, vigias e serventes de canteiro, mecénicos de
manutencéo, a equipe de topografia, a equipe de medicina e segurang¢a do trabalho, outros que se
fazem necessarios no canteiro, bem como controle tecnolégico de qualidade dos materiais e das
instalagdes.

Conforme o item 9.3.2.2 do Acérdao N° 2622/13 do Tribunal de Conta da Unido (TCU), fica
estabelecido que o critério de medicdo para a administragdo local, sera estipulando pagamentos
proporcionais a execugao financeira do empreendimento, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da
Constituicdo Federal e no arts. 55, inciso lll, e 92, da Lei n. 8.666/1993.

O Engenheiro Residente devera permanecer no local das intervengdes no minimo 3 horas/diarias
durante o periodo de execucao e o Encarregado Residente em tempo integral.

2. DEMOLIGAO E REMOGAO
As demoligbes sdo reguladas sob aspecto de Seguranca e Medicina do Trabalho, pela Norma
Regulamentadora NR-18.

2.1 Prescrigdoes complementares

As demolicbes necessarias serdo efetuadas dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos
cuidados de forma a se evitarem danos a terceiros.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, fibra dptica, agua, canalizagbes de esgoto e de
escoamento de agua deverao ser retiradas, protegidas ou isoladas.

As normas e determinagbes das empresas concessionarias de energia elétrica, agua, esgoto,
rede estabilizada, rede logica e etc. deverao ser respeitadas.

Os materiais a serem demolidos e removidos deverao ser previamente umedecidos, para reduzir a
formagao de poeira.

O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisoério, ndo devera obstruir o
transito de pessoas ou veiculos e o escoamento natural das aguas.

O material de demolicdo depositado em piso, ndo podera exceder a capacidade de carga
deste.

Os produtos de demolicdo ndo poderdo ser encaminhados para a rede de drenagem através de
lavagem.

O po resultante do acumulo de entulho devera ser eliminado através de varricdo, evitando a
poeira nestes locais.

Os servigos de demoli¢cdes ou retiradas deverdo ser complementados com a remogéao (transporte
do material retirado até o local de armazenamento) e, apds, encaminhado ao bota fora (aterro). Esse
aterro devera ser devidamente cadastrado na Prefeitura Municipal com licenciamento ambiental para tal
operagao.

Nao se pode jogar lixo e residuos organicos nem restos de alimentos nas cagambas, pois isso
torna mais dificil o reuso, reciclagem e a destinagédo. Separe sempre os residuos. Cagamba é destinada
apenas para entulhos.

Todo material que sera reutilizado devera ser armazenado adequadamente pela empresa
contratada, sendo esta responsavel por qualquer avaria.

A PMMG indicara local a CONTRATADA para guarda dos materiais. Este local devera possuir
chaves e a mesma devera ter responsavel indicado pela PMMG.

Caso a CONTRATADA entregue quaisquer equipamentos removidos a PMMG, esta devera se
resguardar com recibo de entrega.
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Faz parte da composicdo do servigo de “demolicdo de alvenaria” a retirada de todos os
materiais/insumos que dela fizerem parte, como equipamento de elétrica e hidraulica (eletrodutos, fios,
cabos, tubos, conexdes, tomadas, etc.). E para reformas, é considerado no servico de remogédo e
demolicao desses materiais todo o perimetro do ambiente.

2.2 Supressao de Arvores

A poda, corte, transplantio e plantio de arvores sdo regulamentados, por legislagdo municipal
especifica devendo a CONTRATADA verificar qual é a legislagdo vigente para posterior execugédo do
que se pede em planilha e/ou projeto. Qualquer iniciativa que afete arvores de passeio, pragas ou
parques, como aquelas plantadas dentro dos terrenos particulares, exigem autorizagao da Prefeitura.

N&o pode ser realizado dentro do canteiro a queima de materiais organicos provenientes do
descocamento, capina, poda, etc.

Para o corte de arvores deverdo ser tomadas todas as precauc¢des necessdarias a seguranca do
trabalhador com equipamentos adequados e fiscalizagdo do RT.

3. PISO INTERTRAVADO
Para a execugao do piso intertravado a contratada devera seguir a NBR 15953.

Antes de iniciar o servigo, deve-se ter sido a feito a analise, o estudo do projeto, do que sera
construido, antes do assentamento da primeira pega. Observar como sera a paginagao, todas as
interferéncias, como bueiros, postes, como sera o avango da obra\reforma, por onde comegar, como
fazer juntas com, como terminar, como preparar a jornada do dia seguinte etc. Apds ter-se observado as
premissas acimas descritas a contratada deve proceder a execu¢do segundo a sec¢éo tipo para um
pavimento intertravado que segue os seguintes passos:

* Subleito: Constituido de solo natural ou proveniente de empréstimo (froca de solo). Deve
ser compactado em camadas de 10 cm, dependendo das condigbes locais.

* Base: Constituida de material granular com espessura minima de 10 cm. A camada deve
ser compactada apds a finalizagdo do subleito.

* Camada de assentamento: Camada composta por material granular, com distribuicdo
granulométrica definida, que tem a fungdo de acomodar as pegas de concreto,
proporcionando correto nivelamento do pavimento e permitindo variagées na espessura das
pecas de concreto. A areia de assentamento nunca deve ser usada para corrigir falhas na
superficie da camada de base.

* Camada de revestimento: Camada composta pelas pecas de concreto e material de
rejuntamento, e que recebe diretamente a agdo de rolamento dos veiculos, trafego de
pedestres ou suporte de cargas.

As pecas de concreto tém que ter dimensdes uniformes, compactacdo adequada de todo o
conjunto e juntas pequenas entre elas, preenchidas com areia fina. Se as pegas nao forem uniformes
ndo se conseguira o assentamento adequado. As juntas devem ter abertura em torno de 3 mm e estar
sempre preenchidas com areia.

Para a instalagdo do piso primeiro devera ser realizado a escavagéo da area, ficando 10 cm para
as Britas + espessura do piso escolhido. Prever inclinacdo entre 1% e 5% na direcdo do escoamento da
agua.

Posteriormente realizar o travamento do perimetro que recebera o piso drenante com seu
aprofundamento rente ao nivel do solo ou utilizando guia ou miniguia. O travamento pode ser feito
também apds o assentamento das placas, para evitar perda dos materiais de base, evitando o
desalinhamento das pegas .

Espalhar uma camada entre 5 cm de brita 2 sobre o solo, nivelar e compactar para o efeito de
agulhamento na terra. Pode-se utilizar maquina compactadora de solo (sapo). Se houver necessidade
de instalacao de tubulagdo drenante complementar, deve ser feita neste ponto antes da colocacéo.

Espalhar uma camada de 5 cm de pedrisco ou pedra 0 sobre a brita, nivelar e compactar. Pode- se
utilizar placa vibratoria para garantir a perfeita compactacéo para o apoio das pecas.

Espalhar uma camada de 5 cm de pedrisco ou pedra 0 sobre a brita, nivelar e compactar. Pode- se
utilizar placa vibratoria para garantir a perfeita compactagéo para o apoio das pegas.
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Nivelar o piso assentado. Pode-se fazer o pré-acerto das placas utilizando uma marreta de
borracha ou um soquete de concreto encapado com camara de pneu 4 a 5 camadas para aliviar o
impacto, (batendo de forma leve para ndo danificar as pecas).

4. ESTRUTURAS DE CONCRETO

Os servigos em concreto armado serao executados em estrita observancia as disposi¢cées do
projeto estrutural. Para cada caso, deverao ser seguidas as Normas Brasileiras especificas, em sua
edicdo mais recente.

Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretados sem a prévia e minuciosa
verificagdo, por parte da CONTRATADA e do Fiscal Administrativo do Contrato apoiado pelo Fiscal de
obra DAL-3., das féormas e armaduras, bem como do exame da correta colocagdo de tubulacdes
elétricas, hidraulicas e outras que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto. As
passagens das tubulagdes através de vigas e outros elementos estruturais deverdo obedecer ao
projeto, ndo sendo permitidas mudangas em suas posi¢cdes, a nao ser com autorizagdo do autor do
projeto. Devera ser verificada a calafetacdo nas juntas dos elementos embutidos.

Sempre que o Fiscal Administrativo do Contrato e/ou Fiscal de obra DAL-3 tiver duvida a respeito
da estabilidade dos elementos da estrutura, podera solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da
resisténcia das pecgas. O concreto a ser utilizado nas pegas tera resisténcia (fck) indicada no projeto.

Para a execugdo da Laje pré-fabricada trelicada com EPS (isopor) ou lajotas (ceramica) a
Contratada devera elaborar projeto especifico com quantitativos de material e detalhamento com RT
responsavel, seguindo a sobrecarga especificada em projeto estrutural.

4.1 Armaduras e Acessorios
4.1.1 Concreto Armado

As barras de ago utilizadas para as armaduras das pegas de concreto armado, bem como sua
montagem, deverdo atender as prescrigdes das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber : NBR
6118, NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de ago deverdo apresentar suficiente homogeneidade quanto as
suas caracteristicas geométricas e nao apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliagbes e
corrosdo. Para efeito de aceitagdo de cada lote de ago a Contratada providenciara a realizagcao dos
correspondentes ensaios de dobramento e tragio, através de laboratério idoneo e, de conformidade
com as Normas NBR ISO 6892/18 e NBR 7438. Os lotes serdo aceitos ou rejeitados em fungao dos
resultados dos ensaios comparados as exigéncias da Norma NBR 7480.

As barras de ago deverao ser depositadas em areas adequadas, sobre travessas de madeira, de
modo a evitar contato com o solo, éleos ou graxas. Deverdo ser agrupados por categorias, por tipo e
por lote. O critério de estocagem devera permitir a utilizagdo em fungdo da ordem cronoldgica de
entrada.

Cobrimento

Qualquer armadura tera cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no
projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento minimo preconizado em projeto, seréo
utilizados distanciadores de plastico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento
previsto. A resisténcia do concreto das pastilhas devera ser igual ou superior a do concreto das pecgas
as quais serao incorporadas. As pastilhas serédo providas de arames de fixagdo nas armaduras.

Limpeza

As barras de ago deverdo ser convenientemente limpas de qualquer substancia prejudicial a
aderéncia, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidagdo. A limpeza da armacao devera
ser feita fora das respectivas formas.

Quando realizada em armaduras ja montadas em férmas, serd executada de modo a garantir que
os materiais provenientes da limpeza nao permanegam retidos nas férmas.

Corte
O corte das barras sera realizado sempre a frio, vedada a utilizagdo de
magarico.
Dobramento
O dobramento das barras, inclusive para ganchos, devera ser realizado com os raios de curvatura
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previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da Norma NBR
6118. As barras de aco serao sempre dobradas a frio. As barras nao poderdo ser dobradas junto as
emendas com solda.

Emendas

As emendas por traspasse deverao ser executadas de conformidade com o projeto executivo. As
emendas por solda, ou outro tipo, deverao ser executadas de conformidade com as recomendagdes da
Norma NBR 6118. Em qualquer caso, o processo devera ser também aprovado através de ensaios
executivos de acordo com a Norma NBR 6892.

Fixadores e Espagadores

Para manter o posicionamento da armadura durante as operagbes de montagem, langamento e
adensamento do concreto, deverdo ser utilizados fixadores e espacadores, a fim de garantir o
cobrimento minimo preconizado no projeto.

Estes dispositivos serao totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a ndo provocarem manchas ou
deterioragéo nas superficies externas.
Montagem

Para a montagem das armaduras deverao ser obedecidas as prescri¢des do item 10.5 da Norma

NBR 6118.
Protecao

Antes e durante o langamento do concreto, as plataformas de servigo deverdo estar dispostas de
modo a nao acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverao ser protegidas contra
a oxidacao, através de pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serdo limpas de
modo a permitir uma boa aderéncia.

4.2 Férmas
4.2.1 Materiais

Os materiais de execugao das férmas serdo compativeis com o acabamento desejado e indicado
no projeto. Partes da estrutura nao visiveis poderdao ser executadas com madeira serrada em bruto.
Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira
em bruto revestida com chapa metalica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicacéo
no projeto e conveniéncia de execugao, desde que sua utilizacao seja previamente aprovada pela do
Fiscal Administrativo do Contrato apoiado pelo Fiscal de obra DAL-3.

As madeiras deverao ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terdo o espagamento
adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O material proveniente da desforma, quando
nao mais aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho.

4.2.2 Processo Executivo

A execucao das férmas devera atender as prescricdes da Norma NBR 6118. Sera de exclusiva
responsabilidade da Contratada a elaboragédo do projeto da estrutura de sustentagdo e escoramento,
ou cimbramento das formas. O Fiscal Administrativo do Contrato apoiado pelo Fiscal de obra DAL-3. ndo
autorizara o inicio dos trabalhos antes de ter recebido e aprovado os planos e projetos
correspondentes.

As férmas e seus escoramentos deverao ter suficiente resisténcia para que as deformacgdes,
devido a agdo das cargas atuantes e das variagdes de temperatura e umidade, sejam despreziveis. As
férmas serdo construidas de forma a respeitar as dimensdes, alinhamentos e contornos indicados no
projeto.

No caso de concreto aparente, as férmas deverao ser executadas de modo a que o concreto
apresente a textura e a marcagao das juntas exigidas pelo projeto arquitetdbnico adequado ao plano de
concretagem. Os painéis serdo perfeitamente limpos e deverado receber aplicagdo de desmoldante, nao
sendo permitida a utilizagao de 6leo. Devera ser garantida a estanqueidade das férmas, de modo a nédo
permitir a fuga de nata de cimento. Toda vedagao das férmas sera garantida por meio de justaposicéo
das pegas, evitando o artificio da calafetagem com papéis, estopa e outros materiais.

A manutencdo da estanqueidade das férmas sera garantida evitando-se longa exposicao antes da
concretagem.

A amarragéo e o espagamento das formas deverdo ser realizados por meio de tensor passando
por tubo plastico rigido de diametro adequado, colocado com espagamento uniforme. A ferragem sera
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mantida afastada das férmas por meio de pastilhas de concreto.
4.2.2.1 Escoramento
As férmas deverao ser providas de escoramento e travamento, convenientemente dimensionados
e dispostos de modo a evitar deformagdes e recalques na estruturas superiores a 5mm. Serdo
obedecidas as prescri¢gdes contidas na Norma NBR 6118.
4.2.2.2 Precaug¢des Anteriores ao Langamento do Concreto
Antes do langamento do concreto, as medidas e as posi¢des das férmas deverado ser conferidas, a
fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerancias previstas na
Norma 6118. As superficies que ficardo em contato com o concreto serdo limpas, livres de incrustagoes
de nata ou outros materiais estranhos, e convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda
as demais precaugdes constantes no item 9.5 da Norma NBR 6118.

4.2.2.3 Desforma

As férmas serdo mantidas até que o concreto tenha adquirido resisténcia para suportar com
seguranga O seu peso proprio, as demais cargas atuantes e as superficies tenham adquirido suficiente
dureza para nao sofrer danos durante a desforma. A Contratada providenciara a retirada das férmas,
obedecendo ao artigo 14.2 da Norma NBR 6118, de modo a ndo prejudicar as pecgas
executadas, ou a um cronograma acordado com o Fiscal Administrativo do Contrato apoiado pelo Fiscal
de obra DAL-3.

4.2.2.4 Reparos

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeicbes que eventualmente aparecerem nas superficies
serao reparadas de modo a restabelecer as caracteristicas do concreto. As rebarbas e saliéncias que
eventualmente ocorrerem serdo reparadas. A Contratada devera apresentar o trago e a amostra da
argamassa a ser utilizada no preenchimento de eventuais falhas de concretagem. Todos os servigos de
reparos serao inspecionados e aprovados pela o Fiscal Administrativo do Contrato apoiado pelo Fiscal
de obra DAL-3.

4.2.3Inspecao pela Contratada

A CONTRATADA devera verificar todas as etapas do processo executivo, conforme descrito nos

itens anteriores.

4.3 Concreto

4.3.1 Cimento
O cimento empregado no preparo do concreto devera satisfazer as especificagbes e os métodos de
ensaio brasileiros. O cimento Portland comum e o de alta resisténcia inicial atendera & Norma NBR
16697.

Para cada partida de cimento sera fornecido o certificado de origem correspondente. No caso de
concreto aparente, ndo sera permitido o emprego de cimento de mais de uma marca ou procedéncia.

O armazenamento do cimento no canteiro de servigo sera realizado em depdsitos secos, a prova
d’agua, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de modo a eliminar a
possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas
procedéncias. Também deverao ser observadas as prescricdes das Normas NBR 16697 e NBR 6118. O
controle de estocagem devera permitir a utilizagdo seguindo a ordem cronolégica de entrada no
deposito.

4.3.2 Agregados

Os agregados, tanto graudos quanto miudos, deverao atender as prescricbes das Normas NBR

7211 e NBR 6118, bem como as especificagdes de projeto quanto as caracteristicas e ensaios.
Agregado Graudo

Sera utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente do britamento de rochas
estaveis, isentas de substancias nocivas ao seu emprego, como torrdes de argila, material
pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graudo sera uniforme, com pequena incidéncia
de fragmentos de forma lamelar, enquadrando-se a sua composi¢do granulométrica na especificacao da
Norma NBR 7211.

O armazenamento em canteiro devera ser realizado em plataformas apropriadas, de modo a
impedir qualquer tipo de transito sobre o material ja depositado.
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Agregado Miudo

Sera utilizada areia natural quartzosa ou artificial resultante da britagem de rochas estaveis, com
uma granulometria que se enquadre na especificacdo da Norma NBR 7211. Devera estar isenta de
substancias nocivas a sua utilizagao, tais como mica, materiais friaveis, gravetos, matéria organica,
torrbes de argila e outros materiais. O armazenamento da areia sera realizado em local adequado, de
modo a evitar a sua contaminagao.

4.3.3 Agua

A agua usada no amassamento do concreto sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos,
6leos, matéria organica ou qualquer outra substancia prejudicial & mistura. Em principio, devera ser
utilizada agua potavel. Sempre que se suspeitar de que a agua disponivel possa conter substancias
prejudiciais, deverdo ser providenciadas andlises fisico-quimicas. Deverdo ser observadas as
prescri¢gdes do item 8.1.3 da Norma NBR 6118.

4.3.4 Processo Executivo

Sera exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilizagdo dos agregados
graudos e miudos, de conformidade com as dimensbes das pecgas a serem concretadas. A fixagao do
fator agua-cimento devera considerar a resisténcia, a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem
como as dimensdes e acabamento das pegas.

No caso do concreto aparente, este fator devera ser o menor possivel, a fim de garantir a
plasticidade suficiente para o adensamento, utilizando-se aditivos plastificantes aprovados pelo Fiscal
Administrativo do Contrato apoiado pelo Fiscal de obra DAL-3, de forma a evitar a segregagédo dos
componentes.

A proporcdo dos varios materiais usados na composicdo da mistura sera determinada pela
Contratada em fungédo da pesquisa dos agregados, da granulometria mais adequada e da correta
relacdo dgua-cimento, de modo a assegurar uma mistura plastica e trabalhavel. Devera ser observado o
disposto nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Norma NBR 6118.

A quantidade de agua usada no concreto sera regulada para se ajustar as variagdes de umidade
nos agregados, no momento de sua utilizagdo na execugdo dos servigos. A utilizacdo de aditivos
aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e impermeabilizantes podera ser proposta
pela Contratada e submetida a aprovagao da Fiscal Administrativo do Contrato com o apoio do Fiscal de
Obra, em consonancia com o projeto estrutural. Sera vedado o uso de aditivos que contenham cloreto
de calcio.

Cimentos especiais, como os de alta resisténcia inicial, somente poderdo ser utilizados com
autorizagao do Fiscal Administrativo do Contrato com o apoio do Fiscal de Obra, cabendo a Contratada
apresentar a documentacédo e justificativa da utilizacdo. Deverdo ser exigidos testes no caso de
emprego de cimento de alto-forno e outros cimentos especiais.

Todos os materiais recebidos ou utilizados em usina serdo previamente testados para
comprovacgao de sua adequacgido ao tragco adotado. A Contratada efetuara, através de laboratorio
idéneo, os ensaios de controle do concreto e seus componentes de conformidade com as Normas
Brasileiras relativas a matéria e em atendimento as solicitagdes ao Fiscal de Obra, antes e durante a
execucgao das pecgas estruturais.

O controle da resisténcia do concreto obedecera ao disposto no item 15 da Norma NBR 6118. O
concreto estrutural devera apresentar a resisténcia (fck) indicada no projeto. Registrando-se resisténcia
abaixo do valor previsto, o autor do projeto estrutural devera ser convocado para, juntamente com o
Fiscal Administrativo do Contrato e Fiscal de Obra, determinar os procedimentos executivos necessarios
para garantir a estabilidade da estrutura.

4.3.4.1 Mistura e Amassamento

O concreto preparado no canteiro de servigo devera ser misturado com equipamento adequado e
convenientemente dimensionado em fungdo das quantidades e prazos estabelecidos para a execugao
dos servigos.

O amassamento mecéanico no canteiro devera ser realizado sem interrupgdo, e devera durar o
tempo necessario para permitir a homogeneizagdo da mistura de todos os elementos, inclusive
eventuais aditivos. A duragédo necessaria devera aumentar com o volume da massa de concreto e sera
tanto maior quanto mais seco for o concreto.

O tempo minimo para o amassamento devera observar o disposto no item 12.4 da Norma NBR
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6118. A adicdo da agua sera realizada sob o controle do RT. No caso de concreto produzido em usina, a
mistura devera ser acompanhada por técnicos.
4.3.4.2 Transporte

O concreto sera transportado até as férmas no menor intervalo de tempo possivel. Os meios de
transporte deverao assegurar o tempo minimo de transporte, a fim de evitar a segregagcdo dos
agregados ou uma variagdo na trabalhabilidade da mistura. O trafego de pessoas e equipamentos no
local da concretagem devera ser disciplinado através de tabuas e passarelas. Devera ser obedecido o
disposto no item 13.1 da Norma NBR 6118.

4.3.4.3 Langamento

O langamento do concreto obedecera ao plano apresentado pela Contratada e aprovado pelo
Fiscal Administrativo do Contrato com o apoio do Fiscal de Obra, ndo se tolerando juntas de
concretagem ndo previstas no planejamento. No caso de concreto aparente, devera ser compatibilizado
o plano de concretagem com o projeto de modulagéo das férmas, de modo que todas as juntas de
concretagem coincidam em emendas ou frisos propositadamente marcados por conveniéncia
arquitetonica.

A Contratada comunicara previamente ao Fiscal Administrativo do Contrato e Fiscal de Obra, em
tempo habil, o inicio de toda e qualquer operagdo de concretagem, que somente podera ser iniciada
apos a liberagéo dos ficais. O inicio de cada operacdo de langamento sera condicionado a realizagéo
dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela Contratada, na presenga do Fiscal Administrativo do
Contrato e Fiscal de Obra, em cada betonada ou caminh&o betoneira.

O concreto somente sera lancado depois que todo o trabalho de férmas, instalagdo de pecas
embutidas e preparacdo das superficies seja inteiramente concluido e aprovado pelo RT e Fiscal da
Obra. Todas as superficies e pecas embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa
proveniente de concretagem deverdo ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento
seja langado. Especiais cuidados serdo tomados na limpeza das férmas com ar comprimido ou
equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde podera ser exigido a abertura de furos
ou janelas para remocdo da sujeira. O concreto devera ser depositado nas férmas, tanto quanto
possivel e praticavel, diretamente em sua posicao final, e ndo devera fluir de maneira a provocar sua
segregacao.

A queda vertical livre além de 2,0 metros ndo sera permitida. O langamento sera continuo e
conduzido de forma a nao haver interrupgbes superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez
iniciada a concretagem de um lance, a operagao devera ser continua e somente terminada nas juntas
de concretagem preestabelecidas. A operagdo de langamento também devera ser realizada de modo a
minimizar o efeito de retragao inicial do concreto. Cada camada de concreto devera ser consolidada até
0 maximo praticavel em termos de densidade. Deverao ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que
o concreto seja perfeitamente confinado junto as formas e pegas embutidas.

A utilizacdo de bombeamento do concreto somente sera liberada caso a Contratada comprove
previamente a disponibilidade de equipamentos e profissionais suficientes para que haja perfeita
compatibilidade e sincronizagao entre os tempos de langamento, espalhamento e vibragao do concreto.
O langamento por meio de bomba somente podera ser efetuado em obediéncia ao plano de
concretagem, para que nao seja retardada a operagao de langamento, com o acumulo de depdsitos de
concreto em pontos localizados, nem apressada ou atrasada a operagao de adensamento.

4.3.4.4 Adensamento

Durante e imediatamente apds o langcamento, o concreto devera ser vibrado ou socado
continuamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O adensamento sera executado de
modo a que o concreto preencha todos os vazios das férmas. Durante o adensamento, deverao ser
tomadas as precaugdes necessarias para que ndo se formem ninhos ou haja segregacao dos materiais.
Dever-se-a evitar a vibragao da armadura para que ndo se formem vazios em seu redor, com prejuizo
da aderéncia. Especial atencdo sera dada no adensamento junto as cabecas de ancoragem de pecas
protendidas. O adensamento do concreto sera realizado por meio de equipamentos mecanicos,
através de vibradores de imersdo, de configuragcdo e dimensdes adequadas as varias pecas a serem
preenchidas. Para as lajes, poderédo ser utilizados vibradores de placa. A utilizagdo de vibradores de
férma estara condicionada a autorizagdo do RT e Fiscal da obra e as medidas especiais, visando
assegurar a indeslocabilidade e indeformabilidade dos moldes. Os vibradores de imersdo ndo serao
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operados contra férmas, pecas embutidas e armaduras.
Serao observadas as prescrigdes do item 13.2.2 da Norma NBR 6118.

4.3.4.5Juntas de Concretagem

Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, estando o concreto em processo de pega,
a lavagem da superficie da junta sera realizada por meio de jato de agua e ar sob pressao, com a
finalidade de remover todo material solto e toda nata de cimento eventualmente existente, tornando- a a
mais rugosa possivel. Se recomendado pelo Fiscal de Obra ou previsto no projeto, devera ser utilizado
adesivo a base de epéxi, a fim de garantir perfeita aderéncia e monoliticidade da peca.

Se, eventualmente, a operagcdo somente for processada apds o endurecimento do cimento, a
limpeza da junta seréa realizada mediante o emprego de jato de ar comprimido, apés o apicoamento da
superficie. Sera executada a colagem com resinas epoxi, se recomendada pelo Fiscal de obra ou
indicada no projeto. Devera ser obedecido o disposto no item 13.2.3 da NBR 6118.

4.3.4.6 Cura

O concreto preparado com cimento Portland tera de ser mantido umedecido por diversos dias
apos sua concretagem, pois a agua € indispensavel as reagbes quimicas que ocorrem durante o
endurecimento do concreto, principalmente durante os primeiros dias.

A cura, como é denominado esse processo de endurecimento, torna-o resistente e mais duravel,
quando realizada com rigor e critérios, sendo esse o objetivo desse contrato, para que o concreto néo
tenha prejuizo em sua durabilidade.

Sera cuidadosamente executada a cura de todas as superficies expostas com o objetivo de
impedir a perda de agua destinada a hidratagdo do cimento. Durante o periodo de endurecimento do
concreto, as superficies deverdao ser protegidas contra chuvas, secagem, mudangas bruscas de
temperatura, choques e vibragdes que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderéncia com a
armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superficies de concreto serdo abundantemente
umedecidas com agua durante, no minimo, 3 dias apds o langamento. Como alternativa, podera ser
aplicado um agente quimico de cura, para que a superficie seja protegida com a formagdo de uma
pelicula impermeavel. Todo o concreto nao protegido por férmas e todo aquele ja desformado devera
ser curado imediatamente apods ter endurecido o suficiente para evitar danos nas superficies. O método
de cura dependera das condigbes no campo e do tipo de estrutura.

A cura adequada também sera fator relevante para a reducédo da permeabilidade e dos efeitos da
retracdo do concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da estrutura.

A NBR 7678 devera ser seguida para definicdo dos tempos minimos de cura.

4.3.4.7 Reparos
No caso de falhas nas pecas concretadas, serdo providenciadas medidas corretivas,
compreendendo demoligdo, remogéao do material demolido e recomposi¢do com emprego de materiais
adequados. Registrando-se graves defeitos advindos da execug¢do e que ndo esteja de acordo com o
projeto estrutural assinado por responsavel técnico, este devera ser procurado pela CONTRATADA com
0 objetivo de acrescentar aos documentos do empreendimento Parecer Técnico e demais documentos
deste profissional a cerca dos procedimentos corretivos.
4.3.4.8 Aparelhos de Ancoragem
Deverao obedecer as dimensbes, caracteristicas técnicas e disposicao de conformidade com as
indicacdes de projeto. A colocagéo devera ser realizada de modo a garantir a sua indeslocabilidade e a
fixagdo dos cabos de protensao.
4.3.5 Inspecao pela Contratada
A CONTRATADA devera verificar todas as etapas do processo executivo, em conformidade com
os itens anteriores.
4.4 Aceitagcao da Estrutura
Satisfeitas as condi¢cbées do projeto e desta Pratica, a aceitagdo da estrutura se fara mediante
as prescrigdes no item 16 da Norma NBR 6118.
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5. ELEVAGAO E DIVISORIAS
5.1 Rasgos em alvenaria para embutir tubulagoes
Para instalagdo de tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverdao ser
recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagéo prévia dos limites de corte, podendo
ser utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade.
As tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do vazio
restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.
Os custos para Rasgo em alvenaria e para embutir todas as tubulacdes existentes em
projetos ja estao inclusos no valor para execucao das instalagées da Planilha
Orcamentaria.

5.2 Alvenaria de Bloco Ceramico

Os blocos ceramicos, também denominados tijolos de barro furados serdo de procedéncia
conhecida e idénea, bem cozidos, textura homogénea, compactos, suficientemente duros para o fim a
que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou outro qualquer material estranho. Deverdo
apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensdes perfeitamente regulares.

Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas especificagdes das Normas NBR 15270,
para tijolos macigos. Se necessario, especialmente nas alvenarias com fungéo estrutural, os tijolos
serdo ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas normas.

O armazenamento e o transporte dos tijolos serdo realizados de modo a evitar quebras, trincas,
umidade, contato com substancias nocivas e outras condi¢des prejudiciais.

5.2.1 Processo Executivo

As alvenarias de tijolos de barro serdo executadas em obediéncia as dimensdes e alinhamentos
indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes, cuja espessura ndo devera
ultrapassar 10 mm. As juntas ser&o rebaixadas a ponta de colher. Os tijolos serdo umedecidos antes do
assentamento e aplicacdo das camadas de argamassa. As camadas de argamassa deverdo ser
aplicadas nas juntas na posi¢ao horizontal e vertical cobrindo todos os lados os tijolos.

A argamassa de assentamento, o chapisco, embogo e reboco das trés primeiras fiadas do pano de
alvenaria deveréao receber aditivo impermeabilizante na sua mistura.

O assentamento dos tijolos sera executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia, no
tragco volumétrico 1:2:9, quando néo especificado pelo projeto ou Fiscal de obra. A critério do Fiscal
Administrativo do Contrato com o apoio do Fiscal de Obra podera ser utilizada argamassa pré-
misturada.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto, sera aplicado
chapisco de argamassa de cimento e areia, no trago volumétrico de 1:3, com adi¢cdo de adesivo, quando
nao especificado pelo projeto.

Devera ser prevista o uso de tela galvanizada de fios de 1,65 mm, com malha de 15 x 15 mm. O
tamanho da tela deve ser proporcional a largura da parede. Mas o comprimento total da tela padréo é
de 50 cm, ficando com dobra de 10 cm, junto ao pilar e outra de 40 cm assentada na junta horizontal
entre os blocos.

A tela devera ser fixada na estrutura utilizando finca pinos. Cravar os pinos de ago zincado com
arruela. Manter a tela sem dobrar, encostada no pilar, até 0 momento de sua dobra sobre a argamassa.

A tela sera inserida a cada duas fiadas, de forma que fique 10 cm junto ao pilar e 40 cm embutida
na junta horizontal, entre os blocos. Verificar o detalhe em anexo.

A elevagcdo do pano de alvenaria devera ser executada o mais tarde possivel, atendendo
cronograma de servicos. Caso ndo seja possivel retardar a elevacdo do pano de alvenaria, o
travamento, através de encunhamento, devera ser realizado, no minimo, apds duas semanas do
assentamento dos tijolos.

5.2.2Inspecao pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser rigorosamente inspecionadas pela
CONTRATADA, de modo a verificar a locacao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

5.3 Alvenaria de Blocos de Concreto
Os blocos de concreto serdo de procedéncia conhecida e idénea, bem curados, compactos,
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homogéneos e uniformes quanto a textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas,
ondulagbes e cavidades. Deverdo apresentar arestas vivas e faces planas. As nervuras internas
deverao ser regulares e com espessura uniforme. Suas caracteristicas técnicas serdo enquadradas nas
especificagdes das Normas NBR 6136. Se necessario, especialmente nas alvenarias com funcao
estrutural, os blocos serdo ensaiados de conformidade com os métodos indicados na norma.

O armazenamento e o transporte dos blocos serado realizados de modo a evitar quebras, trincas,
lascas e outras condic¢des prejudiciais.

5.3.1 Processo Executivo

As alvenarias de blocos de concreto serdo executadas em obediéncia as dimensbes e
alinhamentos indicados no projeto. Serdo aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os blocos
serdo umedecidos antes do assentamento e aplicagdo das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos sera executado com argamassa de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:4, quando n&o especificado pelo projeto, aplicada de modo a preencher todas as
superficies de contato.

As amarragbes das alvenarias deverdo ser executadas de conformidade com as indicagdes do
projeto ou Fiscal de obra.

Nas alvenarias de blocos estruturais, deverao ser atendidas as disposi¢ées da Norma NBR 15961
- Execucao e Controle de Obras em Alvenaria Estrutural de Blocos Vazados de Concreto.

Nas alvenarias de blocos aparentes, as juntas serao perfeitamente alinhadas e de espessura
uniforme, levemente rebaixadas com auxilio de gabarito. Nao deverao ser utilizados blocos cortados na
fachada do pano de alvenaria. As vergas e amarragdes serdo executadas com blocos especiais, a fim
de manter fachada homogénea. Se néo for indicado no projeto, a contratada devera apresentar um
plano de assentamento dos blocos para a prévia aprovacao do Fiscal Administrativo do Contrato com o
apoio do Fiscal de Obra. Os servicos de retoques serdo cuidadosamente executados, de modo a
garantir a perfeita uniformidade da superficie da alvenaria.

Apods o assentamento, as paredes deverao ser limpas, removendo-se os residuos de argamassa.

5.3.2Inspecao pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser rigorosamente inspecionadas pela
CONTRATADA, de modo a verificar a locagao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das
paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

5.4 Encunhamento, vergas e contra-vergas

O sistema de encunhamento aceito sera constituido por tijolos de barro assentados
inclinadamente, comprimindo fortemente a argamassa de assentamento de cimento e areia, no trago
volumétrico 1:3, contra o fundo da viga previamente chapiscado. Nao sera aceito argamassa expansiva
para encunhamento. Para o encunhamento serd usado tijolo macico a 45° e caso necessario sera
usado tijolos em paralelo dependendo da espessura da alvenaria.

Todos os vaos de portas e janelas deverdo receber vergas continuas de concreto armado com o
minimo de 4 didametros de 6,3 mm e estribos de 5 mm a cada 20 cm, conforme detalhe em anexo.
Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos nao
encunhadas na estrutura deveréo ser executadas cintas de concreto armado.

Todos os vaos de janelas deverdo receber contra-vergas continuas de concreto armado com o
minimo de 4 didmetros de 6,3 mm e estribos de 5 mm a cada 20 cm, conforme detalhe em anexo.

5.5 Paredes de gesso acartonado
Os painéis de gesso acartonado, utilizados em paredes internas da edificagdo, sdo sistemas
produzidos em gesso e estruturados por folhas de papeldo aplicadas em ambas as faces. As paredes
s&o estruturadas por montantes de chapa dobradas de ago galvanizado, distanciados ao longo de um
plano vertical conforme medida do painel. O espago modular entre os montantes devera ser preenchido
com material que assegure, a parede, melhor desempenho acustico, térmico e anti- chamas (em geral
mantas de 12 de vidro ou 1a de rocha).
5.5.1 Processo executivo
A montagem dos painéis é feita mediante a demarcacgao e colocagio das guias, o assentamento
dos montantes metalicos, o corte dos painéis e sua fixagdo nos montantes por meio de parafusamento,
em uma das faces da parede, o preenchimento dos vdos com manta de |a de vidro (ou equivalente); o
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assentamento dos painéis na outra face da parede e por fim o tratamento das juntas entre os painéis. O
acabamento devera ser executado conforme descrito em projeto de arquitetura. Os painéis de gesso
acartonado apresentam uma série de caracteristicas de utilizagdo e implicam mudancga drastica da
técnica construtiva, bem como com materiais especificos e profissio especializada.

Durante a montagem os barrotes, sarrafos ou pedagos de tabuas deverao ser imunizados contra
tracas para posterior fixagdo de tubos, caixas de descarga, quadros de luz, eletrodutos, tomadas,
interruptores, etc.

5.5.2Inspecgéao pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser rigorosamente inspecionadas pela
CONTRATADA, de modo a verificar a locagédo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro
das divisdrias, bem como o encaixe e movimentagcdo das portas, de conformidade com o projeto.
Serao verificados igualmente a uniformidade e a fixagdo dos painéis e arremates das divisorias.

6. ESQUADRIAS

6.1 Esquadrias de Aluminio na linha suprema
6.1.1 Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de aluminio deverao respeitar as indicagdes e
detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricagao.

Os perfis, barras e chapas de aluminio utilizados na fabricagdo das esquadrias serdo isentos de
empenamentos, defeitos de superficie e diferengas de espessura. As dimensdes deverado atender as
exigéncias de resisténcia pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como o ago, zinco ou cobre, ou
substancias acidas ou alcalinas. Apds a fabricagdo e até o momento de montagem, as esquadrias de
aluminio serdo recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superficies das pecas,
especialmente na fase de montagem.

O inicio dos trabalhos de instalagdo das esquadrias devera ser precedido por uma inspegao
conjunta com o fabricante contratado visando: condigbes de dimensées, prumo, nivel e taliscas dos vao;
ndo ocorréncia de trabalhos adjacentes que possa prejudicar a qualidade das esquadrias,
principalmente jato de areia, lavagens com produtos acidos ou basicos, fatores que prejudicardo o
acabamento e o desempenho estrutural; na ocorréncia de deflexdes nas vigas e lajes, devidas a cargas
acidentais durante a execucgao, principalmente por material estocado e equipamentos de utilizados no
local, presenga de vigas ou lajes ainda descimbradas e que poderdo gerar deflexbes posteriores;
acabamentos perimetrais, soleiras, peitoris, rejuntamentos etc, quanto a sua forma, interface com o
aluminio e qualidade da impermeabilizagao.

Sera vedado o contato direto de pegas de aluminio com metais pesados ou ligas metalicas com
predominio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O isolamento entre
as pecgas podera ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastémero
plastico, betume asfaltico ou outro processo adequado, como metalizagéo a zinco.

As esquadrias deverdo prever a absorgdo de flechas decorrentes de eventuais movimentos da
estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes méveis das
esquadrias.

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizacdo de parafusos nas ligagbes de pecgas de
aluminio. Se a sua utilizagao for estritamente necessaria, os parafusos serdo da mesma liga metalica
das pecas de aluminio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligagdes de pegas de aluminio e ago serdo de ago cadmiado
cromado. Antes da ligacdo, as pecas de aco serdo pintadas com tinta a base de cromato de zinco.
6.1.2 Processo Executivo
A instalacado das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no
projeto.
O chumbamento do contramarco é o processo do qual dependera o bom desempenho da
esquadria em relagéo a estanqueidade a agua e a seguranga estrutural do conjunto. Toda superficie do
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perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (trago em volume de 3:1), qualquer fresta
ou falha sera ponto de infiltragao.

As esquadrias deverao ficar rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a
rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as pecas de
aluminio por metalizagédo ou pintura, conforme especificagdo para cada caso particular.

A folga razoavel que permite "chapar" a argamassa é de 30mm entre o contramarco e a alvenaria,
ou seja, o vao deve estar 60mm maior que as dimensdes do contramarco. A folga podera variar
conforme a necessidade e a conveniéncia do local, sendo importante apenas manter a boa qualidade
do chumbamento.

Devido a forma de fabricagcdo do contra marco de aluminio, € necessaria, no momento da
instalagdo do caixilho propriamente dito, a vedagdo com mastique ou calafetador de composicao
adequada nestes cantos inferiores, assegurando plasticidade permanente e impedindo assim qualquer
possibilidade de infiltragdo por estes pontos.

Utilizar réguas de aluminio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforcando a pecga
para a execugao do chumbamento.

As armacgdes ndo deverdao ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou
marcos.

As esquadrias ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensodes
diferentes das indicadas no projeto.

Apés a instalagéo, as esquadrias de aluminio deverao ser protegidas com aplicagdo de vaselina
industrial ou 6leo, que sera removido ao final da execugao dos servigos, por ocasidao da limpeza final e
recebimento.

6.1.2.1 Sistema de vedacao das janelas de correr 04 folhas e
janela 1 folha maximar

Deveréo ser rigorosamente observadas a guarni¢cdes a serem utilizadas do lado interno e externo
da esquadria, levando em consideragao a espessura do vidro e inserindo as guarnicbes adequadas
(interna e externa) para essa composigao.

Mastique ou calafetagido de composi¢ao adequada

Devera ser aplicado:
Nos encontros dos montantes do marco com a alvenaria em toda a
extensdo; No encontro da travessa superior do marco com a alvenaria em
toda a extensdo; Nos encontros a 45° e 90° dos perfis das folhas moveis;
No encontro da pingadeira com a travessa superior do marco;
No encontro da pingadeira da folha mdvel inferior com a travessa
central; Nos encontros a 90° das baguetes, nas folhas fixas;

Nos encontros a 90° dos perfis das travessas superior e inferior do marco com o montante
central;

Nos encontros a 90° das travessas centrais com os montantes laterais e montante central do
marco;

Nos encontros a 45° das travessas superior e inferior com os montantes laterais do marco;
Guarnigao de borracha
Na fixagdo e na vedacao dos vidros das folhas méveis em todo o perimetro do lado
interno; Na fixagao e na vedagéao dos vidros das folhas fixas em todo o perimetro do
lado externo; Na parte interna das folhas moéveis, nos encontros laterais e inferior
com 0 marco;
No encontro do marco com as folhas méveis, em todo o perimetro;
Na parte interna das pingadeiras, no encontro com as travessas das folhas méveis.
Fita de vedagao
No encontro do marco com o contra marco em todo o
perimetro; Nos encontros dos vidros com o quadro.
6.1.2.2 Instalagao de esquadrias em veneziana de aluminio
Devera ser fornecida e instalada portas completas de abrir, conforme projeto, em veneziana de
aluminio anodizado, cor aluminio natural, inclusive metais com tarjeta livre/ocupado para fechamento,
acabamento cromado, referéncia Imab, linha TG0819P00. A moldura da porta devera ter largura minima
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de 80 mm, devendo ser executado moldura central para fixagéo da tarjeta.
Sistema de vedagio das portas
Mastique ou calafetagdo de composi¢ao adequada
Devera ser aplicado:
Nos encontros com a
alvenaria; Na face
externa;
Nos encontros a 90° de perfis do marco;
Nos encontros do perfil de arremate da soleira (ou piso) com o trilho inferior e com a
alvenaria; Nos encontros dos montantes com as travessas das folhas;
Na face externa;
Nos parafusos de fixagdo do marco;
Nos encontros dos montantes do marco com o perfil de arremate da
soleira; Nos encontros marco/contramarco.
Escovas
Deverao ser aplicadas:
Nas travessas das folhas, em toda a extensao da largura;
Nos montantes laterais das folhas e no montante central da folha externa;
Nas travessa do marco, na regido de encontro de montante centrais das folhas.
Massa Plastica

Nas portas de boxes sanitarios, devera ser utilizada massa plastica com preenchimento em toda
extensdo de contato entre a pedra e a estrutura de fixagdo das portas de aluminio com perfis tipo “U”.
Qualquer outro material a ser utilizado para fixacdo das portas nos boxes, somente podera ser
empregado apos cientificagao formal e aprovagao pelo fiscal representante da contratante;

Sempre que possivel, devera ser evitada a utilizagdo de parafusos nas ligagbes de pecas de
aluminio, somente podera ser empregado apds cientificacdo formal e aprovagdo pelo fiscal
representante da contratante;

6.1.2.3 Vidro lisos e miniboreal
Os vidros lisos, com espessura e especificagdo conforme projeto, deverdo ser colocados em
caixilho com baguetes, nas esquadrias.

Espelho incolor de cristal lapidado com camada a base de prata e dupla camada de tinta rotetora,
com espessura de 4mm, largura e altura conforme indicado em projeto.

6.1.2.3.1 Materiais

Os vidros serao de procedéncia conhecida e idénea, de caracteristicas adequadas ao fim a que se
destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros
deverao obedecer aos requisitos da NBR 7199/2016.

O transporte e o armazenamento dos vidros seréo realizados de modo a evitar quebras e trincas,
utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas.

Os componentes da vidragaria e materiais de vedagdo deverdo ser recebidos em recipientes
hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante.

Os vidros permanecerdao com as etiquetas de fabrica, até a instalagdo e inspe¢do do Fiscal
Administrativo do Contrato com o apoio do Fiscal de Obra.

Os vidros serao entregues nas dimensdes previamente determinadas, obtidas através de medidas
realizadas pelo fornecedor nas esquadrias ja instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a
colocacgao.

As placas de vidro deverdo ser cuidadosamente cortadas, com contornos nitidos, sem folga
excessiva com relagdo ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas,
pontas salientes e cantos quebrados.

As bordas dos cortes deverdao ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem
irregularidades.

6.1.2.3.2 Processo Executivo
Antes da colocacao nas esquadrias, os vidros deverao ser limpos, de modo que as superficies fiquem
isentas de umidade, 6leo, graxa ou qualquer outro material estranho.
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6.1.3 Fechos para Janelas
Os fechos deverdo ser da mesma linha das esquadrias de aluminio e deverdo seguir
especificagido de planilha e projetos.
Fecho esquerdo (fecho e contra fecho parafusados) em aluminio para Janela de
Correr. Fecho direito para janela maxim-ar com Baguete.
6.1.4Inspecéao pela Contratada
Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo
a verificar a locagéo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensbdes e o formato das esquadrias,
a vedacdo e o acabamento, em conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o
funcionamento das partes méveis e a colocagéo das ferragens e guarni¢gdes apropriadas como caixa de
dreno inferior e vedador superior, guias de nylon nas folhas de correr, eliminando vibragées causadas
pelo vento, manuseio e garantindo funcionamento suave.
As esquadrias de vaos envidracados, sujeitos a acdo de intempéries, serdo submetidas a testes
especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob presséo.
N&o sera aceita linha de material inferior a SUPREMA.

6.2 Esquadrias de Madeira

Todas as esquadrias deverdo ser revisadas e logo apds, caso ndo haja nenhum impedimento,
serdo tratadas com anti-cupim referencia Jimo Cupim, lixadas e pintadas em verniz acetinado.

Portas de abrir prancheta revestida em ipé champanhe, semi solida, internamente com sarrafos de
pinos ou eucalipto espacados de 2 em 2cm, incluindo marcos em madeira macica de Ipé, batentes e
alisares, todos para acabamento em pintura de verniz acetinado.

A regido da fechadura devera ser reforgada.

Os batentes serdo macigos do tipo regulavel, com guarnigbes macigas retas regulaveis com corte
superior em meia esquadria. Entre o batente e a alvenaria devera ser aplicada espuma de poliuretano.
No batente havera borracha amortecedora anti-impacto e anti-ruido.

6.2.1 Materiais

A madeira utilizada na execugdo de esquadrias devera ser seca, isenta de nds, cavidades,
carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resisténcia
mecanica e aspecto. Serdo recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados,
portadores de quaisquer outras imperfeicbes ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as pecas de madeira receberdo tratamento anti-cupim, mediante aplicacdo de produtos
adequados, em conformidade com as especificagdes de projeto. Os adesivos a serem utilizados nas
jungdes das pecas de madeira deverao ser a prova d’agua.

As esquadrias e pecas de madeira serdo armazenadas em local abrigado das chuvas e isolado do
solo, de modo a evitar quaisquer danos e condi¢des prejudiciais.

As dobradicas deverao ser do tipo 4x3”, em ago inox com rolamento (referéncia Lafonte, dobradica
395 com rolamento), sendo instaladas 03 unidades por folha, conforme projeto. O conjunto de fechadura
sera com maganeta do tipo alga, roseta tipo externa e fechadura em inox para trafego intenso
(referéncia Lafonte, conjunto 517, inox lixado).

6.2.2 Processo Executivo

A instalagcdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no
projeto. Na colocagéo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes
diferentes das indicadas no projeto. As juntas serao justas e dispostas de modo a impedir as aberturas
resultantes da retragdo da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixagao das pecas de
madeira serao aprofundados em relagdo as faces das pegas, a fim de receberem encabegamento com
tampobes confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverao ser repuxados
e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificagéo de projeto ou orientagdo do
fabricante da esquadria.

As esquadrias serdo instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados a
alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a
assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. Os arremates das guarnicbes com os rodapés e
revestimentos das paredes adjacentes serdo executados em conformidade com os detalhes indicados
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no projeto.

As esquadrias deverdo ser obrigatoriamente revestidas em ipé champanhe, tratadas com anti-
cupim e pintadas com verniz. Apés a execugdo, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas,
removendo-se manchas e quaisquer residuos de tintas, argamassas e gorduras.

6.2.3 Inspecao pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo
a verificar a locagéo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensbdes e o formato das esquadrias,
a e o acabamento, de conformidade com o projeto e memorial.

Serédo verificados igualmente o funcionamento das partes méveis e a colocagdo das
ferragens.

Protecéo especial deverdo receber as ferragens para que ndo sejam pintadas inadequadamente
(macganetas, espelhos e dobradigas).

6.3 Esquadrias de Ferro e Ago

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverao respeitar as indicagbes e detalhes
do projeto e planilha, isentos de falhas de laminagdo e defeitos de fabricagdo. Os perfis, barras e
chapas de ferro utilizados na fabricagdo das esquadrias serdo isentos de empenamentos, defeitos de
superficie e diferengcas de espessura. As dimensbes deverdo atender as exigéncias de resisténcia
pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A associacgao entre os perfis, bem como com outros elementos da edificagdo, devera garantir uma
perfeita estanqueidade as esquadrias e vaos a que forem aplicadas. Sempre que possivel, a jun¢ao
dos elementos das esquadrias sera realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos. Todas as
juntas aparentes serdo esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilizagdo for
estritamente necessaria, a disposicdo dos rebites ou parafusos devera torna-los tdo invisiveis quanto
possivel.

As segdes dos perfilados das esquadrias serdo projetadas e executadas de forma que, apds a
colocacdo, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furagcbes e ajustes das
esquadrias serdo realizados com a maxima precisdo. Os furos para rebites ou parafusos com porcas
deverao liberar folgas suficientes para o ajuste das pegas de jungao, a fim de ndo serem introduzidos
esforgcos ndo previstos no projeto. Estes furos serdo escariados e as asperezas limadas ou
esmerilhadas. Se executados no canteiro de servico, serdo realizados com brocas ou furadeiras
mecanicas, vedado a utilizagao de furador manual (pungao).

Os perfilados deveréo ser perfeitamente esquadriados. Todos os &ngulos ou linhas de emenda
serdo esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliéncias e asperezas da solda. As
superficies das chapas ou perfis de ferro destinados as esquadrias deverdo ser submetidos a um
tratamento preliminar antioxidante adequado.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serdo realizados de modo a evitar
choques e atritos com corpos asperos ou contato com metais pesados, como 0 ago, zinco e cobre, ou
substancias acidas ou alcalinas.

Toda a estrutura devera receber protecédo antioxidante antes da pintura.

A pintura devera ser realizada com esmalte sintético cor aluminio natural fosco, conforme
especificagcdo de projeto, referéncia coral, aplicado com revolver ou pistola de pintura. O intervalo entre
deméaos devera ser de 8 h.

Nao se admitira pontos com falhas, rugosidades, ferrugem.

Caso a pintura apresente qualquer tipo de falhas o Fiscal Administrativo do Contrato com o apoio
do Fiscal de Obra podera cobrar nova pintura para toda a estrutura.

Para as intendéncias sera utilizado: Porta em ago chapa 14 e cantoneiras com espessura de 1/8”,
sem emenda, pintada com esmalte sintético acetinado cor cinza platina, conforme detalhe de porta
padréo para intendéncia, descrito no programa de necessidades, desenvolvido pela DAL, especifico
para esse ambiente.

6.3.1 Processo Executivo
A instalagdo das esquadrias devera obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no
projeto. Na colocagéo, ndo serdo forcadas a se acomodarem em vaos fora de esquadro ou dimensdes
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diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serdo instaladas através de contramarcos
rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metalico, por processo adequado a cada caso
particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto.
As armagbes nao deverao ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos
e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vao nao seja superior a 5 mm, devera ser utilizado
um calafetador ou mastique de composi¢cao adequada, que Ihe assegure plasticidade permanente. Apos
a execucgao, as esquadrias serdo cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer residuos
de tintas, argamassas e gorduras.

6.3.2 Inspecao pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo
a verificar a locacao, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensdes e o formato das esquadrias,
a vedacdo e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serdo verificados igualmente o
funcionamento das partes méveis e a colocagéo das ferragens.

As esquadrias de vaos envidragados, sujeitos a agdo de intempéries, serdo submetidas a testes
especificos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’agua sob pressado, de conformidade
com as especificagdes de projeto.

6.4 Esquadria de Vidro
6.4.1 Materiais

Os materiais a serem fornecidos deverdo estar conforme item 6.1.2.3.1 e 6.1.2.3.2 desse
memorial.

As janelas basculantes de vidro integral devem possuir estruturas e alavancas em aluminio
anodizado natural fosco, e comando em aco inox. Os vidros sao incolores, com 4mm de espessura e
borda filetada.

As portas de vidro temperado deverdo seguir os parametros abaixo.
6.4.1.1Vidros Temperados

Portas em vidro incolor temperado de 10mm, com aplicagao de pelicula adesiva jateada padrao
riscado, referéncia 3M, Shutie. As ferragens e acessoérios devem ser especificas para vidro temperado,
referéncia Dorma, SM Eco 1203. Instalar mola hidraulica de piso com espelho em ago inox, referéncia
Dorma, BTS 75V.

Deverdo ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixagédo, tratamento nas bordas e
assentamento das chapas de vidro.

Na colocacédo, os vaos deverao ser rigorosamente medidos antes do corte das laminas de vidro,
que serdo entregues pelo fornecedor ja nas dimensdes predeterminadas, ndo admitindo recortes, furos
ou qualquer outro beneficiamento no local do empreendimento.

Esse tipo de vidro ndo pode ser recortado, perfurado ou trabalhado apds receber o
tratamento. Suas dimensdes maximas, para uso, em relagdo a espessura sao:
Espessura (mm) Autoportante

Comprimento (cm) / Largura (cm)

80 / 95
220 / 130
10 290 /190

6.4.2 Inspegao pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo
a verificar o perfeito encaixe dos vidros e a locacdo, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as
Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet policiamilitfR ogéricy Crésd o ouargindsiar?id=BC22C486ASDE Paulo Roberto Teixeira Junior, Ten Cel PM
Assessor Juridico Ordenador de Despesas
OAB/MG 77.256B



61

dimensdes e o formato das esquadrias, a vedagédo e o acabamento, em conformidade com o projeto.
Serao verificados igualmente o funcionamento das partes moéveis e a colocacdo das ferragens e
guarni¢oes

6.5 Ferragens
6.5.1 Maganetas e Fechaduras para Portas

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverdo obedecer as indicagdes e especificagdes
do projeto quanto ao tipo, fungdo e acabamento. As ferragens serdo fornecidas juntamente com os
acessorios, incluindo os parafusos de fixagao nas esquadrias.

Todas as ferragens serdo embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante,
tipo, quantidade e discriminagao da esquadria a que se destinam.

Em cada pacote serdo incluidos os desenhos do modelo, chaves, instrugcbes e parafusos
necessarios a instalagao nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens sera realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a
evitar quaisquer danos e condigdes prejudiciais.

A fechaduras adquiridas deverao ser para portas externas, internas e de banheiro. Propria para
local de trafego intenso ou trafego médio, para consultérios e escritorios, grau de seguranga alto ou
superior, grau de resisténcia a corrosao nivel 2 ou superior, conforme NBR14913.

O conjunto de fechadura e guarnigdes deverdo possuir garantia de 10 anos de
funcionamento. As chaves deverdo ser anti-violagdo e ter seus segredos gerados por
computador.

As portas de madeira de abrir terdo macaneta e fechadura em inox lixado, modelo tipo alavanca,
roseta externa e fechadura para trafego intenso. Este mesmo modelo sera utilizado nas portas de
aluminio com fechamento em vidro temperado.

A porta de madeira de correr (P11) tera fechadura tipo bico de papagaio com roseta, em ago inox..
O puxador sera tubular em ago inox com didmetro de 32mm e 30cm de comprimento.

As portas de aluminio com fechamento em veneziana terdo macganeta e fechadura em aluminio,
modelo tipo alavanca.

As portas de vidro temperado terdo fechadura com acabamento em pintura eletrostatica prata,
referéncia Dorma, e puxador proprio para vidro temperado em ago inox escovado, referéncia Dorma,
Manet.

Modelo tipo alavanca, acabamento cromado acetinado ou inox lixado. Ferragens Modelo de
referéncia: La Fonte Linha Architect, conjunto 6236 (macaneta 236 em zamak, espelho 616 em inox,
acabamento cromado brilhante) ou equivalente.

6.5.2 Processo Executivo

A instalagao das ferragens sera realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou
encaixes para as dobradicas, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformacgao
das ferragens, ndo se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de
ajuste. O ajuste devera ser realizado sem a introdugéo de esforgos nas ferragens.

As ferragens nao destinadas a pintura como dobradigas serdo protegidas com tiras de papel ou
fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

As maganetas e espelhos ndo deverédo estar montados para que nao ocorra danos posteriores
como manchas ou detritos sobre as pegas causando imperfeicbes descaracterizando o acabamento
superficial e o produto original.

6.5.3 Inspecgao pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo
a verificar os componentes dentro da embalagem, a conformidade dos materiais e acabamentos com
as especificagbes de projeto, bem como o ajuste, fixagao e funcionamento das ferragens.

As caixas das macanetas deverdo permanecer em posse da contratada juntamente com a nota
fiscal de compra do produto.

7. REVESTIMENTOS
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Todos os materiais componentes dos revestimentos, como cimento, areia, cal, agua e outros,
serdo da melhor procedéncia, para garantir a boa qualidade dos servigos.

7.1 Chapisco

O substrato precisa ser abundantemente molhado antes de receber o chapisco, para que néo
ocorra absorgao, principalmente pelos blocos, da agua necessaria a cura da argamassa do chapisco.

Toda a alvenaria a ser revestida sera chapiscada depois de convenientemente limpa. As trés
primeiras fiadas de alvenaria recebera chapisco com aditivo impermeabilizante na mistura da
argamassa. Os chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago
volumétrico 1:4, deverao ter espessura maxima de 5 mm.

Seréo chapiscadas também todas as superficies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas
e outros elementos da estrutura que ficarao em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

A argamassa tem que ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra a alvenaria a ser
revestida.

7.2 Emboco

O embogo de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizagbes projetadas, concluidas as coberturas e apés a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de
um a dois metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serao constituidas por sarrafos, de
dimensdes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede, por meio de botdes de
argamassa, com auxilio de fio de prumo.

As trés primeiras fiadas de alvenaria receberdo embogo com aditivo impermeabilizante na mistura
da argamassa.

Preenchidas as faixas de alto e baixo, entre as referéncias, dever-se-a proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serao
retirados os sarrafos e embogados os espacgos. A argamassa a ser utilizada sera de cimento, cal e areia
no trago de 1:2:9, cimento e areia no traco de 1:8 ou argamassa industrializada, fabricada a base de
cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia que ndo contenha excesso de matéria
organica ou residuo capaz de alterar sua resisténcia e aditivos especiais.

Depois de sarrafeados, os embogos deverao apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar
a aderéncia do reboco. A espessura dos embogos sera de 10 a 13 mm.

7.3 Reboco
O reboco s6 podera ser aplicado 48 horas apdés a pega completa do embogo, e depois do
assentamento dos peitoris, contra batentes e marcos.
A superficie devera ser limpa com vassoura e suficientemente molhada com broxa.
As trés primeiras fiadas de alvenaria receberdo reboco com aditivo impermeabilizante na mistura
da argamassa.

O reboco sera realizado como revestimento de argamassa Unica, fabricada com cimento Portland,
calcario e aditivos (ndo contendo cal), preparada em estado seco e homogéneo. A espessura do
revestimento deve ser entre 1,5 cm e 2,5 cm. Acima de 2,5 cm, a aplicagédo deve ser realizada em duas
camadas. A argamassa com boa trabalhabilidade é aquela que se mantém coesa ao ser transportada,
mas nao adere a colher de pedreiro ao ser projetada; deixando penetrar a colher de pedreiro, porém
sem ser fluida; se distribui facilmente e preenche todas as reentrancias do substrato (base); ndo
endurece rapidamente quando aplicada.

Inicialmente, é preciso identificar os pontos de maior e menor espessura utilizando esquadro e
prumo. Depois, assentar, com a mesma argamassa a ser utilizada no revestimento as taliscas de
ceramica, de preferéncia nos pontos de menor espessura. Transferir o plano definido por essas taliscas
para o restante do ambiente, assentando entdo as demais. O taliscamento do teto deve ser feito com
auxilio de nivel de mangueira ou nivel a laser, considerando uma espessura minima do revestimento de
5 mm, no ponto critico da laje. Posicionar e chumbar as cantoneiras metdlicas para acabamento dos
cantos vivos em argamassa. Executar as mestras, entre as taliscas verticais e aplicar a argamassa de
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revestimento em chapadas ou com desempenadeira de madeira, espalhando- a até a espessura
necessaria e comprimindo-a fortemente com a colher de pedreiro. Aguardar o puxamento (momento em
que, pressionando os dedos, estes ndo conseguem penetrar na argamassa, permanecendo limpos)
para entdo sarrafear a argamassa com régua de aluminio apoiada sobre as mestras, de baixo para
cima, recobrindo todas as falhas. Como acabamento, é preciso utilizar desempenadeira de madeira e/ou
feltrada (ou espuma densa). Para melhorar o acabamento dos cantos, utilizar desempenadeiras de
canto interno e de quina.

Para reboco de fachadas, os andaimes necessarios a aplicagdo da argamassa deverdao ser
montados de forma a ndo apoia-los nas paredes (afastados cerca de 20 cm delas).

As juntas de trabalho (juntas de dilatagdo) tem de ser executadas logo apds o desempeno da
superficie. As juntas deverdo ser marcadas com auxilio do nivel de mangueira e, em seguida o risco
devera ser realizado com a utilizacdo de um frisador.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pelo Fiscal Administrativo do
Contrato com o apoio do Fiscal de Obra, de modo que a superficie final se apresente bem homogénea,
nivelada e acabada, e as arestas regulares, ndo se admitindo ondulagdes ou falhas, em conformidade
com as indicagdes de projeto.

7.4 Massa Unica

A Massa Unica de cada pano de parede somente sera iniciado depois de embutidas todas as
canalizagbes projetadas, concluidas as coberturas e apés a completa pega das argamassas de
alvenaria e chapisco. De inicio, serdo executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de
1 a 2 metros, que servirdo de referéncia. As guias internas serdo constituidas por sarrafos de
dimensodes apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botdes de
argamassa, com auxilio de fio de prumo.

As trés primeiras fiadas de alvenaria recebera embogo com aditivo impermeabilizante na mistura
da argamassa.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referéncias, dever-se-a proceder ao
desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serao
retirados os sarrafos e embogados os espagos.

A argamassa utilizada e a técnica de execug¢ao deverao resultar em um revestimento capaz de
cumprir as fungdes tanto do embogo quanto de reboco. Para superficies internas, a massa Unica deve
possuir trago de 1:2:8 ou 1:2:9. E importante lembrar que, por ndo receber uma camada de reboco, a
massa Unica deve ser mais resistente a agentes nocivos que o embocgo.

Depois de sarrafeados, os embogos deverdo apresentar-se regularizados e asperos, para facilitar a
aderéncia do reboco.

A espessura do revestimento deve ser entre 1,5 cm e 2 cm para ambientes internos e entre 3,0 cm
e 4,0 cm para ambientes externos. Acima das espessuras especificadas, a aplicagdo deve ser realizada
em duas camadas.

7.4.1 Processo de aplicagao da massa unica e cuidados

Dentre os tipos de misturas das argamassas, a mistura manual deve ser evitada, pois ndo permite
uma mistura homogénea da argamassa, sendo assim pode comprometer o desempenho do
revestimento. Recomenda-se o0 uso de equipamentos de mistura mecanica, como misturador continuo.
E importante seguir a risca a quantidade de 4gua acrescentada na mistura, sempre respeitando o trago
exigido.

A aplicagdo da massa Unica procede, em partes, da mesma forma que para o embogo
convencional; a diferenca é que, para fase de execugao, por ser uma camada de acabamento, nédo é
recomendado o uso de guias ou mestras, somente taliscamento. De acordo com a NBR 7200/98, deve-
se respeitar a mesma idade do chapisco para aplicagdo da camada Unica, ou seja, trés dias.

As camadas nao podem ultrapassar a espessura de 3 cm. Para camadas mais grossas, as
mesmas sao executadas de 3 em 3 cm, de forma que cada uma das camadas é chapada desfazendo
as conchas. Apds terminado o tempo de puxamento, pode-se iniciar a camada seguinte. E importante
lembrar que quando se fizerem necessarias camadas mais espessas que 6 cm, deve-se fazer uso de
telas galvanizadas.
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Deve-se evitar a formacgédo de bolhas e/ou vazios. Para isso, executa-se a primeira camada de
massa unica com as costas da colher do pedreiro, sempre pressionando para expulsar os vazios. Para
auxiliar na redugao destes vazios, antes da execugéo do revestimento pode-se aplicar uma tela de ago
galvanizado eletrossoldado para reforco. Para execug¢do do desempeno, pode-se usar uma
desempenadeira de madeira, com feltro em seguida. Para se obter um acabamento mais agradavel,
pode-se utilizar desempenadeira plastica. Durante o processo, devera ser pulverizanda a superficie com
agua.

As juntas de trabalho (juntas de dilatagdo) tem de ser executadas logo apds o desempeno da
superficie. As juntas deverao ser marcadas com auxilio do nivel de mangueira e, em seguida o risco
devera ser realizado com a utilizagao de um frisador.

7.4.2 Cura da Massa Unica

A cura sera de 28 dias para superficies com acabamento em pintura e 21 dias de idade para
acabamentos decorativos. Para que a argamassa para camada uUnica obtenha uma boa cura, é
recomendavel que n&o haja um intervalo superior a 2 horas ap6s a mistura, ndo podendo também
adicionar agua ou outros produtos.

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pelo Fiscal Administrativo do
Contrato com o apoio do Fiscal de Obra, de modo que a superficie final se apresente bem homogénea,
nivelada e acabada, e as arestas regulares, ndo se admitindo ondulagdes ou falhas, em conformidade
com as indicagdes de projeto.

7.5 Revestimentos Ceramicos

Revestimento ceramico 30X60cm produzido por monoqueima, esmaltada na cor branca, lisa,
brilhante, retificado.

Cor De Ref.: Glacier White Ret. Linha White Home Portobello ou
Equivalente. Os produtos deverdo possuir a marca de certificagdo do
INMETRO.

Devera ser apresentado laudo que ateste as caracteristicas do revestimento equivalente caso
adotado pelo fornecedor.

Rejunte proprio para cerdmica, na cor branca. No assentamento, usar a dimensédo de junta
minima especificada pelo fabricante para o revestimento pretendido.

Os materiais serdo de procedéncia conhecida e idbnea e deverdo obedecer as seguintes
especificagdes minimas:

e Carga de ruptura (N): >=600;
* Resisténcia aos produtos quimicos minimo B;
e Resisténcia a manchas: Classe 3;
* Qualidade da superficie: >=95;
O rejuntamento sera feito com a argamassa que atenda as seguintes especificagbes
minimas: Argamassa pré-fabricada para rejuntamento flexivel em revestimento ceramico,
tipo 1l conforme
NBR 14922, anti-fungo, composi¢ao cimento (cinza ou branco estrutural), agregados minerais,
pigmentos inorganicos, aditivos e polimeros. Caracteristicas: permeabilidade <= 1,0 cm?, resisténcia a
compressao >= 10 Mpa, absor¢éo de agua por capilaridade <= 0,30 g/cm?2.

7.5.1 Processo Executivo

Serao testadas e verificadas as tubulagbes das instalagdes hidraulicas e elétricas quanto as suas
posigcdes e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos
das instalagdes, os materiais ceramicos nao deverdo conter rachaduras, de modo a se apresentarem
lisos e sem irregularidades.

Cortes de material ceramico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidraulicos ou
elétricos, terdo dimensbes que nao ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos
acessorios de colocagéo dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das ceramicas, sera indispensavel o esmerilhamento da linha de cortes,
de modo a se obter pegas corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades
perceptiveis.
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As paredes, devidamente embogadas, serdo suficientemente molhadas com mangueira, no
momento do assentamento das ceramicas. Sera insuficiente o umedecimento produzido por sucessivos
jatos de agua, contida em pequenos recipientes, conforme pratica usual.

Para o assentamento das pecas, tendo em vista a plasticidade adequada, devera ser utilizada
argamassa pré-fabricadas, conforme especificidade do local de instalagdo. A argamassa de
assentamento devera ser executada/langada na pega e no embocgo.

As juntas terdo espessura conforme especificagéo do fabricante. Caso o fabricante dé opgéo entre
valor minimo e maximo, o valor adotado devera ser o minimo.

Todas as sobras de material serdo limpas, na medida em que os servigos sejam executados. Ao
final dos trabalhos, o revestimento sera limpo com auxilio de panos secos.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pelo Fiscal Administrativo do
Contrato com o apoio do Fiscal de Obra, de modo que a superficie final se apresente bem homogénea,
nivelada e acabada, as juntas alinhadas e as arestas regulares, de conformidade com as indicacdes de
projeto. Serao verificados o assentamento das placas e os arremates. Nao sera admitida a ocorréncia
de sons cavos decorrentes do assentamento incorreto da pecga ceramica.

7.6 Pinturas Introducio
Para a execucao de qualquer tipo de pintura, deverao ser observadas as

seqguintes diretrizes gerais:

* as superficies a serem pintadas serdo cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas,

de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substancias estranhas;

e as superficies a pintar serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;
* cada demao de tinta somente sera aplicada quando a precedente estiver perfeitamente

seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demaos sucessivas;

¢ jgual cuidado devera ser tomado entre demé&os de tinta e de massa plastica,

observando um intervalo minimo de 48 horas ap6s cada demao de massa;

e deverdo ser adotadas precaugbes especiais, a fim de evitar respingos de tinta em

superficies ndo destinadas a pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para protecao de superficies
e pecas:

¢ jsolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

e separagdo com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou
outros materiais;

* remog¢do de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor
adequado, sempre que necessario.

Antes do inicio de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensdes
minimas de 0,50 x 1,00 m no proprio local a que se destina, para aprovagao do Fiscal Administrativo do
Contrato com o apoio do Fiscal de Obra. Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas, nao
sendo permitidas composi¢des, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscal de obra. As tintas
aplicadas serdo diluidas conforme orientagao do fabricante e aplicadas na proporgdo recomendada. As
camadas serdo uniformes, ndo podera ter tintas escorridas, falhas ou marcas de pincéis.
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Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicagédo das tintas deverao estar limpos e
livres de quaisquer materiais estranhos ou residuos. Todas as tintas serdo rigorosamente misturadas
dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espatula limpa, antes e durante a aplicacdo, a fim
de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais
densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serdo usadas mascaras, salvo se forem empregados
materiais ndo toxicos. Além disso, devera haver ventilagdo forgada no recinto. Os trabalhos de pintura
em locais desabrigados serdo suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.

A tinta empregada devera ser de primeira linha e seguir as especificagbes de materiais da PMMG,
com o fito de se obter a padronizagao visual em todo o Estado.

Materiais

Todos os materiais deveréo ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indica¢des

do fabricante, identificagcao da tinta, numeragao da férmula e com seus rétulos intactos.

7.6.1 Processo Executivo
De acordo com a classificagdo das superficies, estas serdo convenientemente preparadas para o
tipo de pintura a que serdo submetidas.

7.6.2 Preparagao para pintura em alvenaria e teto (fundo selador)
Apés a cura da alvenaria e laje, limpe e elimine o pé e aplique o selador acrilico.
A aplicacao devera ser com rolo de Ia.
A aplicacdo entre demaos devera aguardar a quantidade de horas entre demaos indicada pelo
fabricante.
A diluicdo com agua devera ocorrer no percentual indicado pelo fabricante.

7.6.3 Emassamento

O reboco novo devera ser lixado e ter o p6 totalmente eliminado. Apds a cura e secagem por, no
minimo, 30 dias, o selador acrilico devera ser aplicado. Apds secagem conforme fabricante.

Devera ser aplicada uma primeira dem&o, esperar a secagem, por no minimo 12h, lixar
adequadamente e aplicar nova deméo, retirando todas as irregularidades, nivelando e corrigindo
imperfeicdes. Esperar secar por 12 h e lixar novamente. As paredes, teto ou forro devera estar
perfeitamente nivelada com duas demaos de emassamento conforme previsto em planilha. Custos
adicionais referentes a emassamentos nao seréo pagos.

7.6.4 Pintura em Paredes Internas

Antes de receber a pintura, as paredes, onde constar, deverdo receber reboco, selador e
emassamento com massa corrida acrilica.

A pintura devera ser realizada com tinta acrilica, acabamento semi brilho, seguindo projeto
arquiteténico. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverdo seguir como referéncia a marca Coral
primeira linha, executando no minimo duas deméaos, rendimento por embalagem (lata 18 L) 350 - 380
m? por demé&o. Diluicdo indicada pelo fabricante: 60% com agua potavel para todas as demaos, em
superficies seladas.

OBS: Em circulagdes com alto trafego de pessoas, onde seja necessaria a colocagao de barrados
na parede, visando facilidade de limpeza, este devera ser feito em tinta esmalte brilhante, na cor branco
gelo. A altura devera ser definida para cada projeto especifico.

7.6.5Pintura no teto
A superficie para recebimento da tinta devera ser preparada com emassamento utilizando massa
corrida PVA de primeira linha, perfeitamente nivelada e sem a presenga de irregularidades pontuais,
com recobrimento minimo de duas demaos.
Pintado com tinta acrilica fosca cor branco neve.
Entre uma deméao e outra utilizar lixa fina. Esperar um intervalo minimo de 6 h entre as
demaos.

Lixar perfeitamente a ultima demao.

Todas as superficies que irdo receber a pintura deverao estar previamente preparadas, limpas e

livres de particulas soltas, poeiras ou quaisquer residuos. Apds a limpeza, as superficies receberdo uma
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demao de tinta primaria ou seladora, conforme recomendacgao do fabricante, de acordo com o tipo do
material a ser pintado.

A segunda demdo sO sera aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo
corretamente as recomendacgdes do fabricante.

7.6.6 Textura em Paredes Externas

Antes do inicio do trabalho de textura, preparar uma amostra em uma faixa de 2,00 m no proprio
local a que se destina, para aprovacao do Fiscal Administrativo do Contrato com o apoio do Fiscal de
Obra. Somente ap6s aprovado é que se podera dar prosseguimento ao trabalho de textura.

Apéds a execugdo do reboco novo, lixe, elimine pd e partes soltas.

A textura acrilica devera ser empregada com rolo de espuma rigido, dando efeito rolado.

A manipulagdo da textura devera ser realizada conforme especificacdo do fabricante. E
terminantemente proibida sua diluigao.

A pintura com tinta acrilica devera ser executada apds a secagem da textura, no minimo 4h. A cor
a ser utilizada devera gelo, em duas demaos, caso haja necessidade de emenda na textura, a textura
antiga devera ser delimitada com fita crepe. Nestas bordas a aplicacdo da textura devera ser feita
espatula e depois trabalhada.

A interligagdo entre a textura antiga e a nova devera ter o acabamento final semelhante ao
anteriormente existente.

Fazer a aplicacdo da textura de baixo para cima e sempre retirar o excesso de material da
alvenaria.

7.6.6.1 Paredes: 2 opgoes

a. Tinta acrilica de alta durabilidade, resistente a intempéries (sol e chuva), acabamento
fosco, rendimento por embalagem (lata 18 L) de 350 - 380 m? por demao, dilui¢cdo indicada pelo
fabricante: 60% com agua potavel para todas as demaos, em superficies seladas ou ndo
seladas. Cores: Cor geral das paredes externas, branco gelo. Nos volumes arquitetbnicos que
meregcam destaque, tais como reservatérios de agua, pilares aparentes, marquises e outros,
podera ser utilizada a cor concreto. Os tons das tintas a serem utilizadas, deverdo seguir como
referéncia (equivaléncia) os tons gelo e concreto da marca Coral.

b. Textura aplicada com desempenadeira (efeito riscatto na vertical) ou com rolo de
espuma rigida, para textura média e chapisco rolado. Cores: Cor geral das paredes externas,
branco gelo. Nos volumes arquitetbnicos que mere¢gam destaque, tais como reservatérios de
agua, pilares aparentes, marquises e outros, podera ser usada a cor concreto. Os tons das
tintas a serem utilizadas, deverdo seguir como referéncia (equivaléncia) os tons gelo e concreto
da marca Coral.

7.6.6.2 Inspecao pela Contratada
Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo
a verificar o preparo das superficies, o nivelamento do reboco.
A textura nao corrige imperfei¢cdes, portanto o reboco devera ser rigorosamente inspecionado.

7.6.7 Pintura das Esquadrias de Madeira
As portas, marcos e alisares apés o devido preparo da superficie, sera aplicada uma demao de
verniz acetinado, conforme projeto, na diluicdo indicada pelo fabricante. Ou, pintadas em esmalte
sintético brilhante, cor branco gelo, conforme projeto.
Apds 24 horas, a superficie sera lixada com lixa fina, espanando-se o p6 e plicando-se outra
demao do verniz. Repetir essa operagao para a ultima demao.

7.6.8 Esquadrias de Madeira Revestida em Laminado
As portas, apds o devido preparo da superficie, serao revestidas em laminado fendlico melaminico
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cor platina, referéncia Formica, L-139 Platina TX, conforme projeto. Nas portas de acesso as instalagdes
sanitarias adaptadas ao uso de pessoas com mobilidade reduzida, ainda devera ser fixada chapa de
protecdo em ago inox AISI 304, colada na parte inferior na altura de 50cm. Apés a aplicacao, toda a
superficie da porta devera ser rigorosamente limpa, nao restando nenhum residuo de cola.

Os marcos regulaveis sdo compostos por batente em madeira processada com base de
poliuretano e duas guarnigées com base de poliuretano, sendo uma delas regulavel para se ajustar a
eventuais variagdes na espessura das paredes, referéncia Pormade. Estes elementos deverao receber
acabamento em pintura esmalte cor branco neve, referéncia Coral, a ser aplicado em 03 demaos com
intervalo entre elas de no minimo 8 horas.

7.6.9 Grades

Painel de arames galvanizados eletrosoldados, fio minimo de 4,30mm de didmetro, malha de
5x20cm, curvatura 3d, revestida em pintura eletrostatica em poliéster na cor verde, postes e acessorios
de fixagdo e sustentagcdo, chumbados em base de concreto, altura conforme projeto arquitetdnico.
Gramatura do revestimento do painel 150 microns e do poste 120 microns. Referéncia Nylofor Slim
Belgo ou equivalente.

7.7 Forro de Gesso

Fornecimento de material e servigo de colocagéo do forro de gesso em placas de 60x60cm ou
placas acartonadas FGE (Aparafusados em perfilados suspensos por pendurais).

As placas de gesso serdo de procedéncia conhecida e idénea e deverdo se apresentar
perfeitamente planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas, bordas rebaixadas, retas ou
bisotadas, de conformidade com as especificacdes de projeto. As pecas serdo isentas de defeitos,
como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressdes e manchas.

Deverao ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido, seco e
sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com substancias nocivas, danos e outras condi¢des
prejudiciais.

e Sequir todos os detalhes previstos no projeto, locando as luminarias e os pontos de
fixagdo dos pendurais para depois executar a colocagdo das placas.

e As placas de 60x60cm sao fixadas por um arame de ago preso a um pino fixo no teto.
As placas possuem encaixes macho e fémea nas laterais e apés a colocagdo recebem
0 acabamento de uma massa de po de gesso e agua.

e Asplacas de gesso acartonado séo fixas sob perfis metalicos que sédo fixados na parede
e no teto por parafusos. O acabamento é feito com massa de rejunte.

Para a execucgao do forro de gesso deverado ser observados os seguintes itens:

01. Leitura do projeto para verificar local de execugao do forro e quais detalhes a serem
feitos (sancas, negativos, rebaixos), caso existam;

02. Marcagéo na laje de onde seriam feitos os furos para pendurar as placas (em alguns
casos se déo ‘tiros” na laje com buchas expansivas ou com furadeira convencional) para isso
devera ser informada o tipo de fixagao;

03. Furagéo da laje nos locais marcados, colocagdo de bucha e gancho parafusavel;

04. Marcagéao do nivel do forro nas paredes.

05. Colocagéao do negativo. Junto as paredes é colocado um perfil de gesso acima do nivel
do forro, com a funcéo de arremate visual, evitando que este encoste a alvenaria e que ocorram
fissuras. Assim, o forro fica suspenso, preso apenas a laje pelos arames;

06. Furacéo das placas de gesso. Na primeira placa séo feitas quatro duplas de furos (uma
em cada canto da placa), permitindo assim a estabilidade de nivel da mesma quando
pendurada. As demais placas apbiam-se nas anteriores, sendo necessaria fazer apenas uma
dupla de furos em cada uma delas. Entre os furos (localizados cerca de 1,5cm de distdncia um
do outro) faz-se um sulco que alojara o arame de fixagao, sendo depois recoberto com gesso;

07. Colocagéo das placas de gesso. Prende-se um arame galvanizado no gancho preso a
laje, passando-o pelos furos da placa de gesso e enrolando-o sobre si mesmo até obter o nivel
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desejado para a placa. Apds acertado o nivel, passa-se para a instalagdo da proxima placa;

08. Unido entre as placas. Apos a instalagdo de algumas placas encaixadas, faz-se uma
mistura com po6 de gesso, agua e fibra de sisal para passar nas emendas da parte superior das
placas, conseguindo-se assim a unido delas. Assim segue-se sucessivamente até a conclusdo do
forro.

09. Nivelamento das juntas inferiores. Nas emendas da parte inferior é empregada pasta
de gesso, cobrindo-se juntas e sulcos. Apos a secagem, é feita a lixagdo e entdo é aplicada a
pintura. Durante a lixagdo, as imperfeicbes na superficie sdo detectadas com auxilio de uma
ldmpada acessa.

As placas acartonadas com fixagdo FGE sao as especificadas pela Contratante, caso contrario o
fiscal de obra devera ser informada para as devidas providéncias.

7.7.1 Forro de Gesso Estruturado

O forro de gesso sera constituido de chapas de gesso acartonado (1,20 x 2,40m), parafusadas
em perfis de ago galvanizado longitudinais (60 cm) e no sentido transversal (240 cm), suspensos por
pendurais rigidos (arame galvanizado) espacados a cada 1,00 m e fixados na laje.

No sentido longitudinal as placas deveréao ser fixadas nas laterais e centro dos perfis metalicos.

No sentido transversal as placas deverado se fixados nas laterais e centro dos perfis metalicos.
O forro devera ser montado em perfis metalico (tabicas) fixados na parede por meio de parafusos
e de tirantes chumbados no teto, onde s&o acoplados os reguladores (ou niveladores). O
perfil metélico usado nesse caso é a tabica lisa.

A estrutura é fixada na laje superior e nas paredes laterais por meio de guias, perfis, tirantes e
suportes niveladores. O acabamento e vedagao das juntas sdo feitos com fitas apropriadas e massa
especial para esse fim. Depois sera executada pintura.

7.7.1.1 Pintura tinta PVA latex fosco para forro

Ao longo das juntas entre as chapas de gesso devera ser aplicada uma camada de massa
corrida PVA de primeira linha.

Depois colocar a fita especial para drywall sobre o eixo da junta, pressionando com uma
espatula.

Aplicar outra camada de massa corrida PVA de primeira linha, com desempenadeira,
perfeitamente nivelada e sem a presenga de irregularidades pontuais, apresentando acabamento
uniforme.

Todas as superficies que receberao a pintura deverao estar previamente preparadas, limpas e
livres de particulas soltas, poeiras ou quaisquer residuos. Apds a limpeza, as superficies receberdao uma
demao de tinta primaria ou seladora, conforme recomendacéo do fabricante, de acordo com o tipo do
material a ser pintado.

A segunda demédo s6 sera aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo
corretamente as recomendacdes do fabricante.

7.8 Pré-Moldado duas aguas com Pingadeira (Chapéu de muro)
O chapéu de muro devera ser feito por pegas pré moldadas de concreto.
Nas pecgas de pré moldados devera ser observado os frisos das pingadeiras que nao devem ser
fechados com argamassa na instalagao.
Devera ser realizado o rejunte entre os pré moldados do chapéu de muro com perfeito
acabamento evitando-se a passagem de agua pluvial entre as pegas.
O modelo a ser usado do Pré-moldado duas dguas com pingadeira sera o triangular.
A pingadeira deve ser maior que a face da crista superior (alvenaria, pilares, vigas e etc) onde
serao instaladas, sendo que sua dimensao devera ser superior em 2,5 cm no minimo de cada lado da
base de sua extremidade.

8. PISOS
Neste memorial estdao sendo considerados para a execugao do piso as seguintes etapas:
e lastro de Concreto Magro resisténcia minima fck = 9 Mpa (Quando no piso houver
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armadura. Quando ndo houver a execugdo de armadura esta camada devera ser
desconsiderada. A critério da fiscal de obra;

e Contrapiso ou camada intermediaria entre piso e camada de regularizagdo, em concreto
FCK=15 MPa ;

e Camada de Regularizagdo com argamassa 1.:3;

e Camada de acabamento - Revestimento do piso.

8.1 Contrapiso
Antes da Camada de Regularizagado devera ser executado uma camada de lastro de concreto
magro, espessura de 9cm, o solo que recebera o lastro devera estar umedecido e perfeitamente
compactado.
Seréa executado concreto, misturado na betoneira FCK = 15 MPa.
Deverao ser tomadas precaugdes no recobrimento das canaliza¢gdes com lastro de concreto.

8.2 Camada de Regularizagdo Desempenada

O contrapiso de espessura de 3cm, deve estar devidamente regularizado/alinhado, com aditivo

impermeabilizante, uniforme e com seu caimento de 2% para os ralos, regularizado e desempenado.
Nao serdo admitidas falhas no caimento para os
ralos. Cimento e areia média no traco
volumétrico 1:3

Deverao ser tomadas precaugdes no recobrimento das canalizagdes sob o piso e no
esquadrejamento entre paredes e contra piso.

Seréao utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com as
Normas NBR 16697 e NBR 7211, e agua doce, limpa e isenta de impurezas.

Depois de executado o contrapiso devera ser realizado teste com agua para verificar ser nao
havera empogamento. A agua devera escorrer para os ralos e ndo apresentar empogamento em
nenhum local.

A argamassa de contrapiso devera ter adigéo de sika 01.

8.21 Processo Executivo

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, sera aplicado um lastro de concreto simples,
com resisténcia minima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. Essa camada devera ser
executada somente apos a conclusdo dos servigos de instalagdes embutidas no solo.

Sobre o lastro de concreto serdo fixadas e niveladas as juntas plasticas, de modo a formar os
painéis com as dimensbes especificadas no projeto. Em seguida sera aplicada a camada de
regularizagéo de cimento e areia média no trago volumétrico 1:3, quando nao especificado pelo projeto.
A profundidade das juntas devera alcangar a camada de base do piso. Os caimentos deverao respeitar
as indicagdes do projeto. A massa de acabamento devera ser curada, mantendo-se as superficies dos
pisos cimentados permanentemente Umidas durante os 7 dias posteriores a execugao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverao ser desempenadas apos o langcamento da
argamassa.

Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com cimento em pd e alisadas
(queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de ago. Para o acabamento antiderrapante, apos
o desempeno das superficies, devera ser passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliéncias
que, ao penetrar na massa, formara uma textura quadriculada miuda.

O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das superficies. Se for prevista uma
cor diferente do cinza tipico do cimento, podera ser adicionado a argamassa de regularizagdo um
corante adequado, como 6xido de ferro e outros, de conformidade com as especificagbes de projeto.

8.2.2 Inspecao pela Contratada

A CONTRATADA devera verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito
alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremates, juntas, ralos e
caimentos para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade com as indica¢des do projeto.
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8.3 Pisos Ceramicos

O piso porcelanato esmaltado, retificado devera apresentar as seguintes caracteristicas: dimensao
60 x 60 cm ou superior, cor cinza, resisténcia a abraséo classe PEI 5, alta performance (para locais de
trafego intenso), coeficiente de atrito dindmico superficie umida 0,4, coeficiente de atrito dinamico
superficie seca 0,5, grupo de absorgao BLA, resisténcia a manchas classe 5, resisténcia quimica acidos
e alcalis de baixa concentracao GLB.

Modelo de Referéncia: Biancogrés Cemento Grigio 60 X 60cm.

Devera ser apresentado amostras e Laudo Técnico que ateste as caracteristicas do Piso, antes da
compra do mesmo.

Rejunte: préprio para cerdmica deve estar em harmonia com o piso, ndo sendo muito claro nem
muito escuro. No assentamento, usar a dimenséo de junta minima especificada pelo fabricante para a
ceramica pretendida. A permeabilidade <1,0cm?, resistente a compressao >10Mpa, absorcdo de agua
por capilaridade <0,30g/cm?. Rejunte Epox flexivel anti-fungo, cor cinza platina.

Os pisos ceramicos serdo de procedéncia conhecida e iddnea, bem cozidos, textura homogénea,
compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcarios ou
outro qualquer material estranho. Deverdo apresentar arestas vivas, faces planas, coloragédo uniforme,
sem rachaduras e dimensdes perfeitamente regulares.

Os produtos deverao possuir a marca de certificagdo do INMETRO.

O armazenamento e o transporte das pegas serao realizados de modo a evitar quebras, trincas,
contato com substancias nocivas e outras condi¢gdes prejudiciais. As caixas serdo empilhadas e
agrupadas por tipo e discriminagdo da area a que se destinam. Os rodapés e demais pegas de
acabamento e arremate serdo armazenadas com os mesmos cuidados, juntamente com os pisos.

8.3.1 Processo executivo

A primeira operagao consistira na preparagdo da base do piso ou contrapiso adequado ao
revestimento. Essa preparacdo devera ser executada somente apds a conclusdo dos servigos de
instalagdes embutidas.

No caso de pisos sobre solo, a base sera constituida por um lastro de concreto magro, com
resisténcia minima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. As superficies dos contrapisos serao
asperas, com textura rugosa. O assentamento dos pisos ceramicos sera iniciado apds a conclusao das
paredes e do forro ou teto da area de aplicagdo. Antes do assentamento, os contrapisos deveréo ser
limpos e lavados cuidadosamente.

Os batentes deverao estar instalados e conferidos, com folga prevista para o assentamento da
ceramica.

A segunda operagdo consistird na marcagao dos niveis de acabamento, mediante a fixagdo, com
argamassa, de cacos de cerdmica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da area de aplicacao,
nas cotas indicadas no projeto. Em seguida a argamassa de assentamento sera lancada e espalhada
uniformemente com auxilio de réguas de aluminio ou de madeira, na espessura maxima de 2,5 cm. Em
seguida sera iniciado o assentamento dos ladrilhos, previamente imersos em agua limpa durante vinte e
quatro horas. A disposi¢do das pecas devera ser planejada em fungido das caracteristicas da area de
aplicacdo, a fim de diminuir o recorte das pegas e acompanhar, tanto quanto possivel, as eventuais
juntas verticais do revestimento das paredes. Serao tomados cuidados especiais no caso de juntas de
dilatagado, soleiras e encontros com outros tipos de pisos. De preferéncia, as pegas recortadas serédo
assentadas com o recorte escondido sob os rodapés, cantoneiras de juntas, soleiras e outros
arremates.

O assentamento sera realizado com cuidado, apoiando-se a peca sobre a argamassa e batendo-
se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superficie acabada uniforme, sem desniveis
entre as pegas. O alinhamento das juntas devera ser rigoroso e continuamente controlado, de forma que
a espessura nao ultrapasse 1,5 mm.

Quarenta e oito horas apos o assentamento, devera ser realizado o rejuntamento com a seguinte
argamassa: Argamassa pré-fabricada para rejuntamento flexivel em piso ceramico, tipo Il
conforme NBR 14922, anti-fungo, composi¢ao cimento (cinza ou branco estrutural), agregados
minerais, pigmentos inorganicos, aditivos e polimeros. Caracteristicas: permeabilidade <=1,0 cm?,
resisténcia a compressao >= 10 Mpa, absorgéo de agua por capilaridade <= 0,30 g/cm?.
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Efetuada a limpeza da superficie, sera vedado qualquer transito sobre o piso. A limpeza final do
piso devera ser realizada ao final dos servigos, com uma solugao de acido muriatico, diluido em agua na
proporgao de 1:10, de modo a ndo prejudicar ou remover o rejuntamento.

8.3.2 Inspecgéo pela Contratada

A CONTRATADA devera verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito
alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremates, juntas, ralos e
caimentos para o escoamento das aguas. Nao sera admitida a ocorréncia de sons cavos decorrentes do
assentamento incorreto da pega ceramica.

8.4 Pisos de Marmorite
A figura 1 mostra as principais camadas superpostas: o solo (subsolo) que deve ser devidamente
compactado, a sub-base tratada, a lona plastica que é a barreira de vapor, a fissuragao induzida, a junta
com tratamento, as placas de concreto e por fim o acabamento da superficie que pode ser realizado
apenas com maquinas especificas ou ainda com uma adi¢do de epoxi.

_._._F__.____..RE'-.-"EStIrTI:EHtEI

TR R R e Concreto

——— Barreira de Vapor
 Sub-base

Subleito
(FIGURA 01) Camadas de piso para execuc¢ao da Granitina

Piso em granitina polida moldada “in loco” constituida por cimento comum e pedras selecionadas
em sacos de 40kg.

A composi¢cdo do marmorite devera ser de 85% em granitina branca parana e 15% de
granitina preta basalto, granulometria 0 (zero) grosso (as pedras deverdo obrigatoriamente
passar na peneira com malha de 3,7 x 3,7 mm e serem isentas de impurezas). Ndao serao
aceitas pedras tipo bica corrida em hipétese alguma.

O trago para a Granitina:
180Kg de Granitina Branca;
27Kg de Granitina Preta;
2 Sc de Cimento;
50 a 60 litros de agua;
Contrapiso no traco de 1:3 e 10 a 20 litros de agua.
As dimensbes de quadrantes de subdivisdo do piso deverdo ser definidas na planta de
paginagéo de piso, conforme melhor solugédo para cada projeto.
Os quadrantes serdo delimitados por filetes plasticos na cor preta ou cinza, cor a ser definida
posteriormente em projeto, de 27 mm de altura e 3 mm de espessura, instalados 5 mm no contrapiso.
Os filetes deverao ser fixados no piso com rasgos executados com colher de pedreiro, devera ser
realizados sulcos no encontro dos filetes, na argamassa, para melhor adesao ao longo da junta. O piso,
a colocagédo dos filetes e a escavagao/sulco no entroncamento dos filetes deverdo ser executados no
mesmo dia.
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A execugdo dos filetes sera acompanhada pelo Fiscal Administrativo do Contrato com o apoio
do Fiscal de Obra, sendo proibido o langamento da massa de marmorite antes da aprovagao do
filete de 27mm e sua fixagao no contrapiso.

A Granitina devera ser executada até cinco dias apoés a finalizagdo do contrapiso.

O capeamento (fundigdo), na espessura de 22 mm de argamassa de cimento comum e 0 marmore
triturado (granilha) na granulometria e proporgédo especificada e areia deverdo ser recém- misturada e
bem batida.

Sarrafear, nivelar e comprimir com rolo de 30 kg a 50 kg, excedendo a argamassa em 2 mm do
nivel definitivo, ou seja, o piso final devera estar com no minimo 20 mm.

A granitina devera ter aplicacdo de duas a trés demaos de selador acrilico com intervalos de
secagem conforme fabricante.

A granitina devera receber trés deméos de cera de polimeros acrilicos com intervalos de secagem
conforme fabricante.

O rodapé em granitina devera ser executado com a mesma composi¢cdo do piso, espessura
minima de 1 cm e altura 8 cm.

8.4.1 Processo Executivo
Caso a granitina seja executada diretamente no solo devera ser executada as seguintes etapas
para melhor desempenho do produto:
® FExecutar camada minima de 80 mm de piso em concreto com minimo de resisténcia
de 20 MPA;
Aguardar tempo de cura do piso para realizar as proximas etapas;
® FExecutar camada de regularizagdo minimo de 30 mm, trago conforme projeto.
Devera ser executada a limpeza de poeira e quaisquer detritos da base. As jung¢des dos
filetes

plasticos deverdo ser rigorosamente limpos.
Molhar a base para reduzir a absor¢do de agua da argamassa de
contrapiso. Executar acabamento com desempenadeira de ago.

Sera proibida a passagem sobre o piso, mesmo apoiada sobre tabuas, nas 24 h seguintes a sua
fundigao.

O revestimento precisa ser submetido a cura durante o periodo de 5 dias, no minimo.

O primeiro polimento devera ser feito a maquina com emprego de agua e abrasivos de
granulacao n° 80, 120 e 220, aplicados progressivamente.

O desengrosso devera ser feito com esmeril grédo 24 ou 36, até ficar bem plano e bem visivel a
granitina e as juntas.

Apébs o primeiro polimento com abrasivo n° 80, os orificios deverdo ser escovados e bem
lavados.

Serao verificados e corrigidos os orificios, com massa de “estucamento”.
Apdés a secagem da massa de “estucamento”, ndo antes de 72 horas apds a execucéo,
devidamente curado, sera realizado outro polimento, através de esmeril mais fino, n°® 120 até
desaparecer sombras e ficar bem vidrado.
O polimento do piso junto dos rodapés sera realizado a seco, com maquina elétrica portatil.
O polimento final sera feito a maquina, com emprego de agua e abrasivo de grdos mais
finos n°

220.
O polimento dos rodapés e ressaltos devera ser executado com maquina portatil
elou

manualmente.

Imediatamente apdés o polimento o marmorite devera ter aplicacdo de duas a trés demaos de
selador acrilico com intervalos de secagem conforme fabricante.

A granitina devera receber duas a trés demdos de cera de polimeros acrilicos com intervalos de
secagem conforme fabricante.

Ao final do polimento, apds outra lavagem, sera aplicada sobre o piso seco uma demao de d6leo
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de linhaga para protegéo por um prazo curto, se o piso for recebido bastante tempo apds a conclusao.

Se houver transito sobre o piso, a superficie devera ser protegida com sacos de estopa e gesso
em pasta. Esta protecao sera retirada por ocasido da limpeza final e aplicada cera acrilica liquida incolor
para entrega como ultima demao.

8.4.2 Inspecéao pela Contratada

A CONTRATADA devera verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito
nivelamento do piso e arremates.

O piso ndo devera apresentar som cavo, principalmente proximo as juntas plasticas, apresenta-
se integro e sem fissuras.

8.5 Pavimentacgao Asfaltica
8.5.1 Imprimaduras e Pintura de Ligagcdo

Imprimadura ou pintura ligante, tém fungbes muito semelhantes e, ainda, materiais, processos
executivos também semelhantes. Diferem muito mais em fungdo das condigbes das camadas
subjacentes do que propriamente dos materiais das préprias pinturas

A quantidade de asfalto a ser utilizada nas imprimaduras ou nas pinturas ligantes é da ordem de
0,8 a 1,6 litro por metro quadrado. Na distribuicdo, devem-se tomar todos os cuidados para que a
pintura seja a mais uniforme possivel. Para tanto, € necessario que essa distribuicdo seja feita sob
pressao, com barras de asperséao.

Os servigos para execugdo das imprimaduras betuminosas consistirdo no fornecimento do
material betuminoso e na realizagado de todas as operagdes de execucdo e controle de qualidades
necessarias.

O ligante betuminoso ndo deve ser distribuido quando a temperatura ambiente for inferior a 10 °C,
ou em dias de chuva, ou quando a superficie a ser imprimada apresentar qualquer sinal de excesso de
umidade.

Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar deve apresentar, por parte do
fabricante/distribuidor, certificado de resultados de analise dos ensaios de caracterizagéo,
correspondente a data de fabricagdo ou ao dia de carregamento para transporte com destino ao
canteiro de servigo, se o periodo entre os dois eventos ultrapassar de 10 dias. Deve trazer também
indicacdo clara de sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu conteldo e distancia de transporte
entre a refinaria e o canteiro.

E responsabilidade da executante a protecéo dos servigos e materiais contra a agdo destrutiva das
aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los.

Processo Executivo

O material a se utilizado sera cimento asfaltico de petréleo do tipo CAP-7, satisfazendo a
Especificagdo EB 78/86.

A superficie sobre a qual vai ser executada a imprimadura sera varrida, de modo a remover
materiais estranhos tais como solos, poeiras e materiais organicos.

A distribuicdo do material betuminoso ndo podera ser iniciada enquanto nao for atingida e mantida,
no material existente dentro do veiculo distribuidor, a temperatura necessaria a obtencao de viscosidade
adequada a distribui¢ao.

O veiculo distribuidor devera percorrer a extensdo a ser imprimada em velocidade uniforme,
segundo trajetdria equidistante do eixo da pista. A distribuigdo sera feita com a mangueira de operagéo
manual sempre que a superficie a ser imprimada n&o permitir a utilizacao de barra de distribuigdo. Nas
fendas, a aplicagéo sera executada com o regador tipo bico de pato.

Execucgao da imprimadura e da pintura de ligagao

A base a ser imprimada deve ser varrida por processo manual ou mecanico, de modo a eliminar
todo o p6 e os materiais soltos existentes. Em seguida, aplica-se o material betuminoso adequado, na
temperatura de aplicagdo prépria desse material. A quantidade de asfalto deve ser obtida regulando- se
a velocidade do caminhao distribuidor em fungdo da vazdo da bomba de asfalto. O consumo de asfalto
e a area coberta deverao estar na relagdo da quantidade fixada de pintura por metro quadrado. Essas
quantidades, como ja foi visto, oscilam entre 0,8 e 1,6 litro por metro quadrado, escolhendo-se a
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quantidade que resulte na completa absorg¢ao pela base no periodo de 24 horas.

Quanto a uniformidade da pintura, € obtida com mais facilidade com a utilizagdo de distribuidores
mecanicos. Com distribuidores manuais (canetas ou similar), a uniformidade depende esséncialmente
da experiéncia do operador da mangueira.

Geralmente, deve-se dar preferéncia a imprimacao de toda a largura da pista nas operagbes
diarias. Nao sendo possivel, pode-se trabalhar em meia pista, devendo-se, nesse caso, tomar os
devidos cuidados nas juntas, onde a superposi¢cdo € uma consequéncia. Para evitar essa superposic¢ao,
€ necessario cobrir com papel ou similar, transversal ou longitudinalmente a pista, evitando que o
material atinja areas néo destinadas a pintura em execucao. As falhas que possam ocorrer geralmente
sao sanadas com aplicagdo manual de asfalto.

E aconselhavel proceder & imprimadura com a base levemente Umida, a fim de evitar absorcéo
muito rapida da pintura e facilitar-lhe a distribuicéo.

Nenhum trafego pode ser permitido sobre a superficie recém-imprimada. No caso de ser
necessaria a utilizagdo da superficie, mais tarde e ainda antes da execugéo do revestimento pelo menos
24 horas ap0és a execugao, a pista imprimada deve ser coberta com uma camada de areia ou mistura de
pedrisco e p6 de pedra. A imprimadura, nesse caso, costuma ser chamada de reforgada, e o trafego por
ela ndo pode exceder o periodo de um més. Essa limitagdo atende a propria definicado de base de
pavimento, que é uma camada destinada a resistir e distribuir esforgcos verticais e ndo estar sujeita ao
desgaste pela acéo direta do trafego. Essa condigéo é exercida pelo revestimento.

No caso de a imprimadura receber o trafego por algum tempo, é necessario executar uma nova
pintura ligante, por ocasido da execug¢ao do revestimento.

Os controles a serem efetuados na execugdo da imprimadura devem ser de quantidade, de
temperatura e de qualidade.

O controle de qualidade é feito visando constatar, com ensaios convenientes de laboratério, se o
material betuminoso esta atendendo as especificagdes proprias.

O controle de temperatura deve ser feito em intervalos nunca inferiores a duas determinagées por
periodo de trabalho e visa verificar se o material betuminoso esta sendo aplicado na temperatura propria
do material utilizado.

A uniformidade da pintura ndo oferece grandes dificuldades com a utilizagdo dos distribuidores,
que dispdem de dispositivos especiais de medidas de vazao e de velocidade. Porém, é importante

erificar, antes de cada aplicagdo, se os bicos da barra de asperséo estdo permitindo completamente e
de maneira uniforme a passagem do material betuminoso.

Tanto a imprimadura quanto a pintura de ligacdo sdo medidas e pagas por metro quadrado de
area imprimada.

8.5.2 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ)

Os servicos consistirdo na execugdo de uma camada betuminosa usinada a quente, com
equipamentos adequados e controle necessario, seguindo o alinhamento, perfil, secdo transversal tipica
e dimensdes indicadas no projeto.

Materiais

O agregado graudo sera constituido de pedra britada ou pedregulho (seixo rolado) britado. O
agregado fino consistira nas particulas que passam na peneira n° 4 podendo ser constituido de areia,
isento de torrdes de argila e matéria organica. O material de enchimento ou “filler” devera constituir-se
de particulas finas e inertes em relagdo aos demais componentes, nao plastico, como p6 calcario, cal
hidratada, cimento Portland.

Os agregados deverdo ainda apresentar caracteristicas fisicas e mecénicas, conforme
especificado em projeto:

e Abraséo Los Angeles determinada pelo Método DNER-DPT- M35-64;

e Resisténcia a desintegragdo pela Método DNER-DPTM89- 64;

e FEquivalente de areia do agregado fino pelo Método DNER-DPT-M54-63;
e Adesividade pelo Método DNER-DPT-M98-63 E M99- 63;

e Composigdo granulométrica pelo Método DER-M15-61.

O material betuminoso sera do tipo CAP-20 ou CAP- 55 devera satisfazer as exigéncias contidas

na Especificacdo EB 78/86. Conforme a camada, intermediaria ou de rolamento, a composi¢ao
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granulométrica obedecera ao especificado. A mistura betuminosa sera dosada pelo método Marshall e
devera satisfazer aos requisitos da especificacdo de materiais.

Nao serdo admitidas na execugdo, fixada a granulometria e o teor de betume, variagbes
superiores a:

Peneira (mm) % Passando
19,00 e 12,50 7%
9,50 e 4,80 1+ 5%
2,00 e 0,42 + 4%
0,18 + 3%
0,07 2%
Teor de asfalto +0,3%

Também poderdo ser empregadas misturas que contenham materiais reciclados, fibras minerais,
polimeros, borrachas recicladas ou outros aditivos. Nesses casos deveréo ser realizados estudos de
dosagem especificos.

8.5.2.1 Processo Executivo

Sobre a base ou sobre revestimentos antigos, depois de executada a imprimadura, a mistura sera
distribuida com acabadora autopropulsionada, com mecanismo adequado para conforma-la aos
alinhamentos, perfis e segbes transversais. A temperatura de aplicacdo da mistura no momento de
aplicacao nao devera ser inferior a:

* no caso de cimento asfaltico, 125 °C;
* no caso de alcatrées, 75 °C.

O equipamento devera deslocar-se a uma velocidade que permita a distribuicdo da mistura de
forma continua e uniforme. No caso de duas camadas, a segunda sera executada antes que a primeira
receba trafego, evitando o emprego de nova imprimadura. Os trabalhos manuais atras da acabadora
serao reduzidos ao maximo. Logo apds a distribuicdo da mistura na pista, sera iniciada a sua
compactagdo. A rolagem sera iniciada com rolo de pneus com baixa pressdo e aumentada a medida
que a mistura for sendo compactada, suportando, portanto, maiores pressdes. O acabamento final sera
feito com rolos tipo tandem. As rodas dos rolos deverdo ser molhadas para evitar a sua adesao ao
ligante. A compactacéo s6 terminara apds atingir o grau fixado no projeto. Sempre que for necessario
fazer corregdes, estas serdo executadas mediante remogao da parte defeituosa em toda a espessura da
camada, em area retangular ou quadrada, e substituicdo por mistura fresca, a temperatura adequada
para aplicacdo, compactando-a até obter a mesma densidade do material adjacente.

Durante todo o tempo necessario a execugdo das camadas e até o seu recebimento, o local
devera ser protegida contra a acéo destrutiva das aguas pluviais, transito e outros agentes que possam
danifica-la.

8.5.2.2 Inspegao pela Contratada
A CONTRATADA devera verificar todas as etapas do processo, de modo a verificar o perfeito
nivelamento do piso e arremates.

8.6 Piso Cimentado
Sobre o solo previamente nivelado e compactado, sera aplicado um lastro de concreto simples,
Documen‘&%&n&%ﬁi%%ﬁh%ieaa minima,fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. Essa camada devera ser
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executada somente apds a concluséo dos servigos de instalagdes embutidas no solo.

Sobre o lastro de concreto serdo fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira, ou juntas
serradas de modo a formar os painéis com as dimensdes especificadas no projeto. A profundidade
das juntas devera alcangar a camada de base do piso. Caso as juntas sejam serradas, os cortes
deverao ser realizados 20 dias apds a concretagem com maquina clipper em quadros de 3,0x3,0m,
terdo uma profundidade de 3mm, em toda sua extensdo. As juntas serradas serdo calafetadas com
aplicagdo mastique a base de poliuretano.

Em seguida sera aplicada a camada de regularizagdo de cimento e areia média no trago
volumétrico 1:3, quando ndo especificado pelo projeto. A compactagdo devera ser realizada com
compactadores, tipo CM20 ou rolo compactador, juntamente com acompanhamento do controle de
compactacdo. Deverdo ser tomadas precaucdes no esquadrejamento entre paredes e contra-piso, que
deverao formar triedos perfeitos.

Os caimentos deverdo respeitar as indicagdes do projeto. A massa de acabamento devera ser
curada, mantendo-se as superficies dos pisos cimentados permanentemente Umidas durante os 7 dias
posteriores a execugao.

Para se obter o acabamento liso, as superficies deverdo ser desempenadas apds o langamento da
argamassa (Nata de Concreto Desempenado).

Em seguida, as superficies serdo polvilhadas manualmente com cimento em pd e alisadas
(queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aco.

Com o piso acabado, desempeno mecanico sera realizado para retirada das marcas de sarrafo e
posterior alisamento do concreto utilizando lamina de concreto para retirada de todos os poros com
variagdo de angulo. O concreto devera ser polido mecanicamente por pessoas e equipamentos
especializados.

Para piso em concreto o processo € o mesmo sendo acrescentado a lona apés o lastro, o concreto
com FCK 25 Mpa polido mecanicamente (nivel zero) na espessura indicada de no minimo 8cm e
armado com tela de ago CA 60, tipo Q92. Os furos do piso para colocagao das traves, em quadras
poliesportivas, devem ser deixados com suas devidas tampas.

8.6.1 Inspecio da Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser inspecionadas pela Contratada, de modo a
verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superficies, bem como os arremates,
juntas, ralos e caimentos de 0,5% para o escoamento das aguas pluviais, de conformidade com as
indicagdes do projeto.

9. COBERTURA
9.1 Telha Termo-Acustico

As telhas termo-acustico deverdo observar a especificagdo descrita em projeto podendo ser 30mm
ou 50mm e de comprimento Unico quando os apoios forem inferiores a 12 metros, a largura devera ser
padrao de 1000 mm. Serdo de procedéncia conhecida e idénea, com superficie polida, cantos
retilineos, isentas de rachaduras, p6 ou sujeira, danos na pintura, arranhdes, furos e amassamentos.

As chapas de aco galvalume deverdo ter a seguinte composi¢do: 55% de aluminio, 43,5% de
zinco e 1,5% de silicio, garantindo a durabilidade.

As telhas deverdo vir de fabrica preenchida com espuma rigida, devendo ser observado o
processo de execugao que devera ser por injegdo automatica em linha de processo continuo. Nao sera
aceito outro processo diverso do descrito acima.

A espuma devera ser executada por processo de INJECAO de poliol e isocianeto entre as
telhas. Esses dois componentes liquidos transformam-se em uma espuma rigida e impermeavel, que
adere ao ago galvanizado da telha. Com essa injecdo ocorre a polimerizagdo € um entrelagamento
entre as células fechadas do poliuretano rigido e os cristais de fosfato, em forma de agulhas, o que
transforma o conjunto ago + espuma rigida em um bloco mecanicamente estruturado.

O processo devera ser de forma totalmente automatica e continua para que a injegdo de espuma
em alta pressao garanta perfeita homogeneidade e evitando bolhas no nucleo, sendo por profissional
especializado.
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O trapézio devera ser preenchido com a espuma regida de Poliuretano Expandido
até o nivel horizontal do alinhamento da telha. A parte inferior da telha abaixo do trapézio
sera uma linha continua preenchida com poliuretano e fechamento com o revestimento
inferior de acabamento.

Nao sera aceito outro processo executivo de fabricagdo além do descrito acima, como: colagem da
espuma ou outro tipo de isolante nas telhas, independente se vier de fabrica ou for executada in- loco.

Revestimento Superior: Podera ser em Aco Galvalume AZM150 espessura técnica de 0,43mm
(Conforme normas NBR 7013 e NBR 7008), A¢o Pré-Pintado espessura técnica de 0,43mm ou 0,50mm
ou chapa de aluminio pré-pintado espessura técnica de 0,50mm. Trapezoidal TP30, cromatizada com
primer epéxi (4 a 6 microns) e pintura de acabamento em poliéster (18 a 22 microns) cor branco gelo
(padrao RAL 9003).

Nucleo da Telha em espuma regida de Poliuretano Expandido (PUR/PIR): espessura
30mm a 50mm de acordo com especificado em projeto, Classe R1, tipo auto extinguivel, com
densidade média de 38 a 42 Kg/m® e tolerancia descrita na norma NBR 11949/07.Condutividade
térmica: 0,028 Kcal/h.m.°C.

Revestimento Inferior: Podera ser o mesmo do Revestimento superior ou em Filme de aluminio
estuco fosco, #0,04mm. Caso se opte por revestimento em chapa de ago, o encontro das telhas devera
ter um travamento, encaixe macho-fémea.

O empilhamento podera ser efetuado com as telhas na posi¢éo horizontal, ligeiramente inclinadas,
com espaco suficiente para a ventilagdo entre as pecas, de modo a evitar o contato das
extremidades com o solo. As pecas de acabamento e arremate serdo armazenadas com os mesmos
cuidados, juntamente com as telhas.

Os conjuntos de fixacao serdo acondicionados em caixas, etiquetadas com a indicagdo do
tipo e quantidade e protegidas contra danos. A fixagdo sera feita com parafusos
autoperfurante PB 12.1/4 — 14 x 4” (ponta 04 - sem pintura) em aco galvanizado TCP4 DUH
EPDM, com acabamento superficial Ecoseal e vedagdo dupla (duas arruelas com
diametros distintos, sendo que a maior ndo podera ter didametro inferior a 20mm) arruela
em AL Neobond. Arruela e parafuso deverao ser em pega unica. Rebites, fitas adesivas em
polietileno tipo Tacky-Tape 22,2mm na transversal e Tacky-Tape 9,5mm na longitudinal ou
equivalente. Os acabamentos externos serdo em, cumeeiras externa trapezoidal (que devera
seguir a inclinagao/angulagcado do telhado), rufos superiores dentados, acabamentos internos
(cumeeira interna) em galvalume, acabamento trapezoidal com pingadeira, acabamento lateral
com pingadeira e outros materiais que se fizerem necessarios ao perfeito funcionamento do
sistema. Os parafusos deverdo ser colocados na onda alta da telha garantindo a estanqueidade
e ultrapassar até atingir a estrutura de sustentagdo. No encontro as telhas deverao ter
parafusos de costura tipo PB1/4-14x7/8” P01 e arruela dupla de EPDM (duas arruelas com
diametros distintos). Arruela e parafuso deverao ser em peg¢a Unica.

A ultima telha devera ter pingadeira e a agua nao podera ter contato com o nucleo.

Toda especificagdo das telhas sera realizada e observada na aquisicdo do produto devendo o
fiscal ser cientificado formalmente anteriormente ao processo de instalagdo das telhas, sendo o
responsavel pela execugao responsabilizado por instalagido de material divergente do descrito acima.

Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das telhas, sera verificada a compatibilidade da estrutura de
sustentacdo com os projetos. Se existirem irregularidades, serédo realizados os ajustes necessarios. O
assentamento devera ser executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes. As telhas serao
fixadas as estruturas de sustentacdo por meio de parafusos autobrocantes, porcas e arruelas, de
conformidade com a especificagdo do fabricante.

O assentamento das telhas sera realizado cobrindo-se simultaneamente as aguas opostas do
telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentagdo. Serdo
obedecidos os recobrimentos minimos indicados pelo fabricante, em fung¢ao da inclinagao do telhado.

O traspasse transversal devera ter uma transposi¢cdo minima de 25 cm com o uso da fita de
vedacgao.

Para garantir a estanqueidade das telhas serdo colocadas fitas de vedagdo (conforme
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especificagdo acima) na extensédo dos transpasse na transversal e na sobreposi¢ao longitudinal entre
telhas, entre telhas e cumeeiras e entre telhas e acabamentos.

No caso de estruturas de sustentacdo metalicas, ndo sera admitido o contato direto das telhas
com os componentes da estrutura, a fim de evitar a corrosdo eletrolitica na presenga de umidade.

Devera ser interposta uma camada isolante entre as superficies de contato, constituida por resinas
sintéticas, produtos betuminosos, fibras, tinta a base de cromato de zinco ou zarcao.

O trénsito sobre o telhado somente sera permitido sobre tabuas ou chapas de madeira
adequadamente apoiadas nas telhas.

Os parafusos nao devem danificar ou amassar as telhas no momento de sua fixagao. Por isso
devera ser utilizado arruelas 1” duplas para evitar que as telhas amassem. Todo parafuso devera ser
calafetado em toda sua extensao e na cabeca apods a fixagao.

A cumeeira devera estar em perfeito alinhamento e declividade com a telha evitando-se aberturas.
A fixagdo da cumeeira deveras ser executado junto com a telha ndo sendo aceito rebite e aberturas
entre cumeeira e telha.

As exigéncias feitas pelo fabricante devem ser seguidas rigorosamente, modificacdes deverao ser
conta quitadas a Contratante.

Telha de referéncia ISOESTE ou equivalente.
Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverao ser inspecionadas pela CONTRATADA, de modo
a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais, bem como a
fixacao e vedagao da cobertura.

Nao serdo aceitas telhas manchadas, amassadas ou com aspecto que prejudique a qualidade da
telha.

9.2 Engradamento Metalico para Sustentagao das Telhas

A estrutura é formada por perfis laminando Agominas em Ago ASTM A572 Grau 50, perfis
laminadas em Ago ASTM A36 e perfis dobrados, também em A¢o ASTM A36, cobertos com telhas
Termo-acusticas

Normas utilizadas

AISC ASD 89 — American Institute of Steel Construction - Allowable Stress
Design; NBR 8800 — Projeto e Execugéao de Estruturas de Ago de Edificios;
NBR 6120 — Cargas Para o Calculo de Estruturas de

Edificagdes; NBR 6123 — Forgas Devidas ao Vento em

Edificagdes;

Materiais Adotados
Perfis Laminados ASTM A36; Perfis Laminados Agcominas ASTM A572 Grau 50; Chapas ASTM
A36;Chumbadores Hilti ou equivalente; Parafusos Principais ASTM A325; Parafusos Secundarios ASTM
A307; Eletrodo Solda AWS E7018.

Perfis

Os perfis laminados a serem utilizados na fabricagdo deverdo atender as tolerancias
dimensionais definidas na norma ASTM A6/A6M.

Os perfis compostos de chapas soldadas serdo produzidos pelo fabricante da estrutura metalica
ou adquiridos de terceiros devendo apresentar-se dentro das tolerancias dimensionais definidas nesta
especificagao.

Os perfis de chapa finas laminados a frio, adquiridos de fornecedores ou executados pelo préprio
fabricante da estrutura, deverdo ter os comprimentos previstos nos desenhos de fabricacao, a fim de
que sejam eliminadas soldas intermediarias. Tais perfis deverdo ainda seguir as seguintes
observacgoes:

Tolerancia no
comprimento: Até
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1 metro = 1,0
mm;
Para cada metro seguinte = 0,5 mm.

Empeno das pegas:
0,25% do comprimento total;
Os perfis ndo poderao apresentar fissuras nas dobras.

Qualquer desempeno que se fizer necessario podera ser alcangado por processos mecanicos ou
pela aplicagao localizada de uma quantidade limitada de calor, sendo, que neste caso, a temperatura
das areas aquecidas nao devera exceder 650 °C.

Os cortes das chapas de composicdo dos perfis executados a oxigénio deverao
preferencialmente ser realizados através de maquinas, devendo as arestas serem livres de rebarbas e
outras imperfeigoes.

O aplainamento ou acabamento de arestas de chapas ou perfis cortados em tesoura ou a gas
ndo é necessario, exceto quando especificamente indicados nos desenhos de fabricagdo ou quando
estiver incluida em uma determinada preparagao para soldagem.

Ligacoes Parafusadas
Os parafusos e respectivas porcas deverdo ser estocados limpos de sujeira e ferrugem,
principalmente nas roscas, sendo indispensavel guarda-los levemente oleados.
Os furos para parafusos terdo normalmente 1,5mm a mais que o didmetro nominal do
conector.

Se a espessura do material ndo for maior que o diametro nominal do parafuso acrescida de 3mm,
os furos poderdo ser puncionados. Nos casos em que a espessura do material for maior que o
didametro nominal do parafuso acrescida de 3mm, os furos deverao ser obtidos em furadeiras ou entao
puncionados e posteriormente alargados.

Quando necessario, os furos para parafusos deverdo ser alargados através do uso de
alargadores, ndo sendo permitida a utilizagdo de magarico. As rebarbas externas de orificios furados e
alargados deverao ser removidas.

As regides com furos para ligagdes por atrito deverdo apresentar-se perfeitamente
desempenadas e isentas de pintura, dleo, graxa, ferrugem e poeira, para evitar a redugdo do
coeficiente de atrito.

Ligagoes Soldadas

Todas as soldas deverdo obedecer as especificagcbes da norma AWS D1.1. A dimensdo minima
para solda de filete sera de 5mm, a menos que a solda ndo seja estrutural. A dimensdo maxima do
filete sera igual a espessura da chapa mais fina que estiver sendo soldada, desde que o filete ndo
ultrapasse 14mm, quando devera ser usada solda de penetragéao.

Todas as juntas de topo deveréo ser de penetragdo total usando-se para isto um chanfro duplo
ou simples, ou de cobre-junta, conforme as dimensbes da pega e a posi¢gao da junta e de acordo
com os detalhes nos desenhos de fabricagao.

Uma atengéo especial devera ser dada as juntas sujeitas a fadiga, quando deverédo ser tomados
os cuidados de esmerilamento ou arredondamento para evitar a concentragao de tensoes.

As superficies preparadas para a soldagem deverdo estar livres de rebarbas, graxas, tintas e
outros residuos. No caso do chanfro das chapas ter sido executado por macarico, as bordas deverao
ser esmerilhadas.

Os eletrodos para solda manual deverao ser do tipo AWS-A 5.1 ou A 5.5, E-70XX e para solda
automatica de arco submerso devera ser seguida a especificagdo AWS-A 5.17, F7TXEXXXX.

Todos os materiais a serem utilizados nos processos de soldagem deverdo ser armazenados e
manuseados em locais limpos e secos, ndo devendo ser utilizados elementos umidos, danificados ou
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sujos, nem arames enferrujados, conforme procedimento da AWS.

Os servicos de soldagem somente poderdo ser executados por soldadores qualificados por
sistema de testes para o tipo de solda que executardo, devendo os resultados desses testes serem
devidamente registrados e acompanhados. Devera ser mantido pelo fabricante um registro completo
com as indicagbes do soldador responsavel por solda importante executada. Os custos desta
qualificagao e registro correrdo por conta do fabricante.

O fabricante, quando solicitado, devera apresentar uma Especificagcdo de Procedimento de
Soldagem — EPS, devidamente certificada, para cada tipo de junta.

Quando necessario, em fungdo da espessura das chapas a serem soldadas, devera ser
executado o preaquecimento das mesmas, antes da soldagem de acordo com as especificagdes AWS.

A soldagem, sempre que possivel devera ser feita em posicdo plana, usando-se para isso de
dispositivos adequados.

Todas as juntas de topo deverdo ser executadas com a utilizagdo de “Chapas de espera” para
inicio e fim das soldas. O primeiro passe das soldas de penetragéo total devera ter sua raiz extraida
antes de se iniciar a solda do outro lado, possibilitando, assim, uma penetragdo completa e sem
descontinuidade, devendo também ser feita uma cuidadosa limpeza de escoria apds cada passe.

As soldas deverdo ser executadas em uma sequéncia adequada para cada tipo de pega, de
forma a minimizar os efeitos causados por tensdes residuais e empenos.

As soldas automaticas deverao ser executadas através de operagédo continua, sem paradas ou
partidas intermediarias.

As soldas que apresentarem defeitos tais como trincas, inclusdo de escodria, porosidade,
mordeduras, penetragdo incompleta, etc., e que estiverem fora das tolerdncias indicadas nesta
especificacdo, deverdo ser removidas por meio de esmerilhamento ou goivamento e
convenientemente refeitas.

Uma atencdo especial devera ser dada as dimensdes dos filetes de solda, os quais serdo
medidos com o auxilio de gabaritos adequados, evitando-se tanto o super quanto o
infradimensionamento.

Deverao ser removidas por meio de esmeril todas as rebarbas, respingos e marcas feitas por
solda de dispositivos temporarios usados na fabricagao.

Marcacao
Todos os elementos estruturais deverao receber no seu lado esquerdo “marcas de montagem”,
anotadas a tinta, (com altura minima de 38 mm) e puncionadas, de forma a permitir sua facil e segura
identificacdo no campo quando dos trabalhos de montagem.

Inspecao

O Fabricante devera proporcionar aos inspetores as facilidades e equipamentos necessarios a
realizacéo de inspecgao e dos testes requeridos.

Quando for necessaria a pré-montagem de parte das estruturas metalicas, ela devera ser
realizada antes de se iniciarem os trabalhos de pintura.

Os servicos de inspegédo deverdo seguir basicamente o seguinte roteiro, o qual podera sofrer
modificagdes ou acréscimos quando da contratagdo dos servigos:

Inspecgao visual das estruturas metalicas pela contratante;

Controle dimensional de acordo com os desenhos de fabricacao e tolerancias admissiveis;

Controle da matéria prima através de certificados de teste de qualidade emitidos na sua
origem ou de relatérios de ensaios executados pelo fabricante;

Controle das soldas, através da verificagdo dos certificados de pré-qualificagdo de
soldadores, dos processos de soldagem, da preparagdo das juntas para solda, das
dimensbes das soldas, dos alivios de tensdo e ensaios nao-destrutivos (ultra-som,
gamagrafia, liquido penetrante, etc.), onde necessario;

Controle de furagdes e respectivos acabamentos;
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Controle de acabamento, limpeza e pintura das superficies metalicas;
Acompanhamento e controle de pré-montagem e embarque das
estruturas.

Tolerancias
As estruturas metalicas deverdo ser fabricadas obedecendo-se prioritariamente as tolerancias
indicadas nos desenhos de fabricagdo, bem como as apresentadas nesta especificagéo.
Para os casos nao previstos, deverao ser seguidas as recomendacgdes contidas nas normas.

Embalagem
Todo o material pronto para ser embarcado devera ser devidamente acondicionado. A
embalagem devera ser nova e feita de maneira que seja facilmente manuseada.
As pegas menores como parafusos, porcas, arruelas, chapas de ligagéo e outras, deverdo ser
acondicionadas em caixas com peso bruto maximo de 100 kg.
Todas as pecgas pertencentes a um mesmo tipo de estrutura deverdo ser acondicionadas em
volumes com a mesma identificacao.
As embalagens, caixas e volumes deverdo ser marcados claramente, indicando-se o tipo da
estrutura, contetdo e quantidade, de tal forma que no recebimento possam ser facilmente conferidos.
Expedicao
Nenhum material ou estrutura podera ser embarcado sem que tenha sido anteriormente
liberado pela inspegao.
A responsabilidade do Fabricante na expedi¢do se estende a entrega do material fabricado no
local estabelecido no contrato.
Dentro deste limite de responsabilidade, cabera ao fabricante o embarque das estruturas
devidamente protegida contra empenos, perdas e outras avarias durante o transporte.
As pecas de grande porte deverdo ser convenientemente imobilizadas com cabos de ago e
esticadores ou por meio de calgcos de madeira fixados ao veiculo de transporte.

As pecas de pequeno porte tais como talas, cantoneiras, tirantes ou outros elementos avulsos
deverdo ser embalados em amarrados e etiquetados. Chumbadores, parafusos, porcas e arruelas
deverao ser acondicionados em sacos ou caixas de madeira devidamente etiquetados.

Uma especial atengcédo devera ser dada a colocagédo de calgos de madeira para evitar o atrito
entre as pegas, bem como as deformagdes ocasionadas pela solicitagdo das mesmas segundo eixos
de inércia diferentes dos considerados nos dimensionamentos das respectivas segdes.

MONTAGEM

Montagem de Coberturas
As coberturas serdo executados utilizando telhas trapezoidais em chapa de acgo
galvanizada. A CONTRATADA devera utilizar cabos guia e trava quedas durante a
execugao dos servigos.

As telhas devem ser montadas em sentido contrario ao vento, iniciando pelo beiral até a
cumeeira, com cuidado para n&o danificar a pega.

Nunca pisar diretamente sobre as telhas. Monta-las pisando sobre tdbuas apoiadas nas tergas,
evitando o alargamento ou estreitamento das telhas, o que podera comprometer a sua largura util.
Se a cobertura tiver duas aguas, a montagem devera ser simultdnea em ambos os lados, para garantir
o alinhamento com a cumeeira. Conferir o recobrimento util instalado a cada 20m.

Recobrimento Frontal

Considerar variagdo em fungao da inclinagao do telhado (i):

Para 3% < i < 5% - Adotar recobrimento de 500 mm e utilizar fitas de
vedacgao; Para 5% < i < 15% - Adotar recobrimento de 250 mm;
Para i > 15% - Adotar recobrimento de 200 mm
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Recobrimento Lateral
Considerar variagdo em fungao da inclinagao do telhado (i):

Para 3% < i < 5% - Recomenda-se recobrimento duplo, com fixador de abas
(1/4"14x7/8") a cada 500mm com aplicagéo de fita de vedagéo;
Para i > 5% - Recomenda-se recobrimento simples, com fixador de abas a cada 750mm.

Seguranca

Em funcdo dos riscos no processo de instalacdo das telhas, utilizar os Equipamentos de
Protecdo Individual (EPI) adequados e observar a Norma NR 18 - ltem 18.18 - “Servigcos em
Telhados”.

Fiscalizagao

O Montador devera permitir o livre acesso do Fiscal Administrativo do Contrato com o apoio do
Fiscal de Obra, a qualquer lugar durante o periodo de tempo em que durar o servigo.
Garantias

A CONTRATADA devera garantir os trabalhos executados contra materiais defeituosos, falhas de
pessoal e métodos de execucgéo dos servicos.

10. RODAPE, PEITORIL E SOLEIRAS

Devera ser utilizado o granito cinza Corumba polido, para composigdo das pegas como soleiras e
peitoril.
Todas as pecas deverao ser polidas em todas as faces aparentes.
Os detalhes de instalagdo e acabamento das pecas a serem executadas deverao ser realizados
conforme projeto, assim como suas dimensdes e espessuras.

10.1 Rodapé em Granito e Ceramico

Devera ser utilizado o Granito Cinza Corumba polido, Granito Bege polido e pegas ceramicas

para composi¢ao das pecas devendo seguir o projeto arquitetdnico.
Todas as pecas deverao ser polidas em todas as faces aparentes.

Os detalhes de acabamento das pecas a serem executadas deverdo ser realizados conforme
projeto assim como suas dimensdes e espessuras.

O rodapé sera de 2cm e devera ser engastado 1 cm na alvenaria. Quando se tratar de pilares o
rodapé podera ser de 1cm néo sendo necessario o engastamento.

10.2 Soleira em granito cinza Corumba
As soleiras deverédo ser em Granito Cinza Corumba polido e Granito Bege polido, espessura 20
mm, com previsdo adequada para o local a que se destina, em conformidade com o nivel do piso em
ceramica e com os batentes previamente instalados.

10.3 Peitoril em granito cinza Corumba

Instalar sob a travessa inferior das janelas peitoril em granito cinza Corumba polido em todas as
faces aparentes, cuja extensao supere o comprimento da janela em 3 cm em cada lateral, conforme
detalhe em projeto.

O peitoril deve ser instalado com pequena inclinagédo para o exterior, visando a drenagem da agua
da chuva, a placa deve ultrapassar o alinhamento da fachada em 2 cm, e 1 cm na parte interna da
alvenaria e possuir um sulco longitudinal na pedra na face inferior, limitador da agua pluvial
(pingadeira).
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11. DIVISORIAS, BANCADAS, RODABANCA E TESTEIRA EM GRANITO
Devera ser utilizado o Granito cinza Corumba polido, para composig¢édo das pegas.

Ndo serdo aceitas pedras em granito que apresentem trincas, veios ou manchas que
comprometam a integridade funcional e visual das pegas, estas deveréao ter a tonalidade de acordo com
sua nomenclatura.

Todas as pecas deverao ser polidas em todas as faces aparentes.

As Bancadas deverao ser instaladas sobre perfis metalicos espacados a cada chumbados na
alvenaria ndo aparentes. As pecas em granito para bancadas e divisorias deverdo estar engastadas
2cm para dentro da alvenaria e no piso conforme detalha de projeto.

Os suportes metalicos que sustentardo as bancadas deverdo ser lixados e pintados com
esmalte sintético fosco cinza escuro, com acabamento na ponta de borracha e instalados a cada 70 cm.

A juncéao entre as divisorias deverdo ser executadas com um adesivo estrutural a base de resina
epoxi de alta aderéncia, de média viscosidade (fluido), bicomponente e de pega normal especialmente
formulado para ancoragens em geral e colagens tipo Sikadur.

Os detalhes de acabamento das pecas a serem executadas deverdo ser realizados conforme
projeto, assim como suas dimensdes e espessuras.

Para instalagdo da borda bancada e rodabanca deverdo ser executados conforme detalhe de
projeto.

12. METAIS
12.1 Valvula de descarga econdémica
Vélvula ecologicamente correta, com mecanismo interno apropriado para duas opcbes de
descarga: 3 litros (dejetos liquidos) e completa 6litros (dejetos sdlidos): descarga rapida e descarga
total. Na descarga de 3 litros (botdo menor), o volume é limitado, mesmo quando o botdo permanece
pressionado. Todos os acessorios deverdo estar de acordo com as instrugées do fabricante para
instalagao.
O mecanismo interno devera limitar o ciclo de
descarga. Acionamento com um leve toque.
Registro integrado para regulagem de vaz&o e manutenc¢do. Garantia minima do produto
de 10 anos.
O acabamento devera ser apropriado para a valvula adquirida, acabamento cromado.

12.2 Valvula de descarga para mictério com acionamento por sensor

Valvula para mictério com sensor infravermelho de acionamento automatico pela presencga
de usuario, sem contato manual, consumo 1 litro/descarga, versao elétrica 110/220VCA ou 4
pilhas AA Alcalinas, modelo ABS Cromado 90.772, Darco ou equivalente.

12.3 Torneira temporizadora
Torneira temporizadora, de mesa, com acionamento hidromecéanico com leve pressao manual,

automatica, de mesa, com regulador de vazéo, arejador embutido, comprimento minimo do eixo do
ponto de instalagdo da torneira ao eixo de saida de agua da mesma , maior ou igual a 100 mm,
inclinagcdo em 30° do eixo do ponto de instalagcdo para a cuba, acabamento cromado com alta
resisténcia a corrosao e riscos, atendendo a NBR 13713. Fechamento em 6 segundos.

A saida de 4gua da torneira devera estar verticalmente na mesma direcao da valvula da

cuba. Composicdo: ligas de cobre, elastdmeros, plastico de engenharia e ago

inoxidavel.

Modelo de referéncia: Torneira para lavatério de mesa Docol Presmatic 110 ou equivalente.
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12.4 Torneira temporizadora para atender pessoas com mobilidade reduzida

Torneira temporizadora, com acionamento hidromecanico com leve pressdo manual na
alavanca, em formato de T, automatica, fechamento em 06 segundos, com arejador embutido,
comprimento minimo do eixo do ponto de instalagdo da torneira ao eixo de saida de agua da
mesma , maior ou igual a 101 mm, acabamento cromado com alta resisténcia a corroséo e
riscos, atendendo a NBR 13713. Garantia minima 10 anos.

A saida de agua da torneira devera estar verticalmente na mesma dire¢do da valvula da

cuba. Composigdo: ligas de cobre, elastdbmeros, plastico de engenharia e aco

inoxidavel.

Modelo de referéncia: Torneira para lavatério de mesa, Docol Pressmatic Benefit

12.5 Torneira para pia de ago inox
Torneira com saida lateral, com acionamento pelo sistema de alavanca, com tubo e arejadores
articulaveis, acabamento cromado, 10 anos de garantia. Modelo de referéncia: Torneira de bancada
linha Pratika da Fabrimar.

12.6 Torneira para limpeza

A torneira para limpeza devera ser instalada abaixo das bancadas, devera ter acabamento
superficial cromado, alta resisténcia a corrosao e risco, acionamento rotativo, com bico para engate de
mangueira.

12.7 Barras de apoio

Todas as barras de apoio utilizadas em sanitarios e vestiarios devem suportar a resisténcia
a um esforgo minimo de 1,5 KN em qualquer sentido, ter diametro entre 3 cm e 4,5 cm, e estar
firmemente fixadas em paredes ou divisérias a uma distancia minima destas de 4 cm da face
interna da barra. Suas extremidades devem estar fixadas ou justapostas nas paredes ou ter
desenvolvimento continuo até o ponto de fixagdo com formato recurvado. Quando necessarios,
os suportes intermediarios de fixacdo devem estar sob a area de empunhadura, garantindo a
continuidade de deslocamento das maos. O comprimento e a altura de fixagdo sé&o
determinados em funcéo de sua utilizagao, conforme NBR 9050, itens 7.3.1.2, 7.3.4.4, 7.3.5.4,
7.3.6.4,73.74e7.4.3.1

Deverao ser executadas em aco inoxidavel 304 polido, tubo redondo, diametro 31,75 mm,
parede com espessura de 1,5 mm e seus elementos de fixagdo e instalagdo devem ser de
material resistente a corrosdo, e com aderéncia, conforme NBR 10283 e NBR 11003.

Os parafusos para fixacdo deverdo ser de alta resisténcia em acgo inoxidavel 304 na
medida 6x45mm, cabeca sextavada e com rosca soberba e bucha 8.

Apés fixacdo das barras devera ser realizado teste a base de forga para verificagdo da
integridade da instalagdo. Caso a barra nao esteja bem fixada, mesmo apés aperto do parafuso
sextavado, sera necessario reforgar a alvenaria.

12.7.1 Barras de apoio retas para bacias sanitarias

Deverao ser fixadas barras de apoio horizontais retas junto a bacia sanitaria, na lateral e
no fundo, com comprimento minimo de 0,80 m, a 0,75 m de altura do piso acabado (medidos
pelos eixos de fixagao).

A distancia entre o eixo da bacia e a face da barra lateral ao vaso deve ser de 0,40 m,
estando esta posicionada a uma distancia minima de 0,50 m da borda frontal da bacia.

A barra da parede do fundo deve estar a uma distancia maxima de 0,11 m da sua face externa a
parede e estender-se no minimo 0,30 m além do eixo da bacia, em diregdo a parede lateral,
conforme NBR 9050.

12.7.2 Barras de apoio para lavatério

Deverao ser fixadas barras de apoio junto ao lavatério, na altura do mesmo.

No caso de lavatérios embutidos em bancadas, devem ser instaladas barras de apoio
fixadas nas paredes laterais aos lavatorios das extremidades, conforme NBR 9050.
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12.8 Sifao sanfonado cromado para lavatoério
O sifao a ser instalado devera ser regulavel, em ligas de cobre, cromado, possuindo formato que
permita selo hidrico.
O fabricante devera fornecer garantia de durabilidade nas mais severas condigbes de uso,
garantindo que o material utilizado é de alta qualidade e resisténcia.
Marca de referéncia: Esteves ou equivalente
12.9 Chuveiro elétrico
O chuveiro a ser instalado devera possuir, no minimo, trés temperaturas, vazao uniforme,
ser compativel com aquecedores solares, pressao de funcionamento entre 10 e 400 KPa (1 e 40
mca) e poténcia minima de 5400 Watts. Garantia minima de 01 ano. Com dispositivo DR, alta
pressao. Modelo de referéncia Super Ducha Quattro Fame.

12.10 Cano para chuveiro
O cano para chuveiro devera ser em metal cromado, possuir compartimento para abrigar a
fiacdo, canopla de acabamento e ter comprimento minimo de 30 cm.

12.11 Tubo de ligagao de agua ajustavel para vaso sanitario
O tubo de ligagdo devera ser em metal cromado, com canopla metélica e vedagéo para vaso

sanitario feito pelo anel “o’ring”, ajustavel e garantia de 10 anos. Dimensées 1.1/2” x 30 cm.

12.12 Cabide metalico cromado

Devera ser instalado cabide em metal cromado, em 03 formatos cilindricos, seguindo
detalhe de projeto.
Sera composto por base cilindrica, 44 mm, 20 mm de altura, corpo e acabamento cilindricos, 37

mm, totalizando 57 mm.

O cabide devera ser instalado com parafuso e porca cega, no granito, lado contrario a
abertura das portas, altura de 1,60m e a 30 cm da diviséria. Modelo de referéncia: Targa, cod
2060.C40.CR ou equivalente

12.12.1 Porta toalha

Barra 58cm, em latdo macigo, a ser fixado na parede, proximo ao box, conforme altura e
posi¢do indicadas no projeto arquiteténico. Modelo de referéncia: Porta toalha barra Deca linha
Izy, C4d. 2040.C37 ou equivalente

12.13 Ducha Higiénica

Ducha flexivel de 120 cm em ligas de cobre, elastdmeros, suportando agua fria ou quente
até 40°C, com garantia de 12 anos, %4 de abertura e volante anatémico. Pressdo maxima de 40
metros de coluna d'agua.

12.14 Cuba de A¢o Inox
Cuba de embutir retangular, produzida em ago inox AISI 304, com 0,6 mm de espessura, fabricada
no sistema monobloco (sem solda), com borda lisa e acabamento interno de alto brilho.
Dimensdes minimas: 34x56x17 cm (larg. x comp. x prof.), ou conforme especificagdo de cada projeto
arquitetdnico. Modelo de referéncia: Tramontina ou equivalente.

12.15 Ligacgoes flexiveis
As ligacbes deverdo ser fabricadas dentro dos padrdes exigidos pelas normas ABNT, em latdo
reforcado para agua fria e atenderem as mais severas condi¢des de trabalho de altas pressoes,
temperaturas e solicitacbes mecanicas.

12.16 Registro de gaveta com acabamento em cruzeta anatémica cromada
O registro de gaveta devera possuir dupla vedagdo no eixo, garantindo durabilidade contra
vazamentos, o sistema de acionamento devera ser rotativo e o sistema de vedagédo devera ser metal
com metal.
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Os parafusos para a fixagdo deverao ser do tipo central.

12.17 Registro de pressao com acabamento em cruzeta anatémica cromada

O registro de pressado devera possuir tripla vedagao “o’ring” ao longo do eixo, proporcionando
maior durabilidade contra vazamentos, o sistema de acionamento devera ser rotativo e o sistema de
vedacgao devera ser em borracha nitrilica, seguranga contra vazamentos.

Os parafusos para a fixagdo deverao ser do tipo central.

12.18 Dispensador para sabonete liquido

Dispensador de mesa, para sabonete liquido acabamento cromado biniquel de alta durabilidade
e resisténcia a corrosdo, acionamento hidromecanico por leve pressdo manual, aproximadamente 1ml
por ciclo, garantia minima de 10 anos. Capacidade total do reservatério é de 1 litro de sabonete liquido.
Modelo de referéncia: dispensador Docol Pressmatic, c6d. 17200006 ou equivalente. Instalar ao lado de
cada torneira, com saida de sab&o caindo dentro do bojo.

12.19 Bebedouro de pressao

Devera ser instalado bebedouros que servirdo agua gelada 80 pessoas por hora; sendo ideais
para industrias, escritorios, escolas, clinicas e clubes.

O aparelho devera apresentar possuir o selo do Inmetro, gas R 134a, depésito de agua em ago
inox (proprio para alimentos), isolado com EPS, com serpentina de cobre externa e dreno de limpeza;
torneira (copo e jato) em latdo cromado, com regulagem de jato d’dgua; ralo sifonado; tampo em aco
inox polido; moto-compressor econdmico e silencioso; gabinete em chapa de aco inox; controle
automatico da temperatura da agua; filtro de agua com carvéo ativado impregnado com prata: impede a
proliferagdo de micro-organismos, elimina sabor e odor de cloro e reduz a quantidade de cloro.

12.19.1 Inspecao pela Contratada
Compete a CONTRATADA, realizar as devidas regulagens do aparelho, com auxilio do
fornecedor, caso necessario.
Deverao ser realizadas as ligagdes com engates flexiveis e a ligacdo ao esgoto devera ser
totalmente hermética.

13. LOUCAS DE BANHEIRO
13.1 Vaso em louga convencional ou com caixa acoplada

O vaso sanitario e a caixa acoplada deverao ser em louga branca e a 4gua no momento da
descarga devera sair por furos contidos em toda a borda do vaso sanitario, limpando as paredes
internas da porcelana e jato central para maior fluxo de agua no momento da descarga.

A borda devera ser ovalada, garantindo o conforto do usuario.

O consumo por acionamento da descarga devera ser menor que 6 litros.

Para a vedacao do vaso sanitario devera ser previsto anel de vedagdo com massa pré-
formada adesiva, ndo secativa, a base de borracha sintética, 6leos e cargas minerais.
Desenvolvido para eliminagdo de vazamentos e também para que eventuais odores de esgoto
possam ser eliminados, dispensando o uso de bolsa plastica.

O tubo de ligagdo devera ser em metal cromado, com canopla metalica e vedagdo para vaso
sanitério feito pelo anel o’ring, ajustavel e garantia de 10 anos. Dimensdes 1.1/2” x 30 cm.
As dimensbes do vaso + caixa serdo: Altura 390mm - Largura 380mm — Profundidade
640mm
- Altura bacia+Caixa 760mm.
Bacia de Referéncia linha Azaléia da Celite ou equivalente.
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13.2 Vaso em louga para atender pessoas com mobilidade reduzida

O vaso sanitario devera ser em loucga branca e a agua no momento da descarga devera
sair por furos contidos em toda a borda do vaso sanitario, limpando as paredes internas da
porcelana.

A borda devera ser ovalada, garantindo o conforto do usuario.

O consumo por acionamento da descarga devera ser menor que 6 litros.

As dimensdes do vaso + caixa serdo: Altura 440mm — Largura 360mm — Profundidade
610mm — Altura da bacia+Caixa 800mm. Nao sera admitido complemento com século.

Para a vedagao do vaso sanitario devera ser previsto anel de vedagdo com massa pré-
formada adesiva, n&do secativa, & base de borracha sintética, 6leos e cargas minerais.
Desenvolvido para eliminagdo de vazamentos e também para que eventuais odores de esgoto
possam ser eliminados, dispensando o uso de bolsa plastica.

O tubo de ligagéo devera ser em metal cromado, com canopla metalica e vedagao para vaso
sanitario feito pelo anel o’ring, ajustavel e garantia de 10 anos. Dimensdes 1.1/2” x 30 cm.

Modelo de referéncia: Vogue Plus, linha Conforto, sem abertura frontal, Deca, Cad.
P515.17. ou equivalente.

13.3 Mictério em louga

O mictério devera ser em louca

branca. O sifao devera ser

integrado a louca.

A borda devera ser ovalada, garantindo o conforto do usuério.

A louga devera ter altura de 53,5 cm, a largura devera ser de 32 cm e o comprimento
devera ser de 27 cm.

Referéncia Deca M715 ou equivalente

13.4 Cuba de embutir oval

A cuba a ser instalada na pega de granito devera ser em louga branca, dimenséo interna
minima de 44x26 cm e altura 19 cm.

A valvula de escoamento devera ser em metal e possuir tampa.

O sifao devera ser em metal cromado e sua saida de acordo com a tubulagdo de
espera especificada em projeto.

13.5 Lavatério de canto suspenso com mesa

O lavatério devera ser de louca branca, canto de apoio com encaixes perfeitos para a
alvenaria, tipo triangular, comprimento das laterais minimos de 38,5 cm. A cuba devera ser
redonda, com didmetro minimo de 34 cm.

13.6 Tanque de Louga

Tanque em louga G, com coluna, na cor branca, com volume util de 22L até a esfregadeira e
cheio 38L.
Se for tanque sem coluna deve-se usar parafusos adequados para o perfeito encaixe com a
alvenaria.
As dimensbes sdo: Altura 342mm - Largura 600mm - Profundidade 520mm - Altura
Tanque+Coluna 845mm.
Referéncia: Tanque Celite ou equivalente

13.7 Saboneteira de louga
Em todos os Box com chuveiro devera ter saboneteira de embutir na alvenaria, para sabonete em
barra, de embutir na alvenaria, em louga na cor branca, conforme altura e posigdo indicadas no
projeto arquitetdnico. Modelo de referéncia: saboneteira pequena Incepa, céd. 72622 ou equivalente.
Instalar com altura de 130cm do piso acabado.
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13.8 Papeleira de Louga
Papeleira com rolete de louca branca. Modelo de referéncia: papeleira com rolete Incepa, céd.
72620 ou equivalente. Fixar na parede, proximo ao vaso sanitario, conforme altura e posi¢do indicadas
no projeto arquitetonico.

14. ACESSORIOS DE BANHEIRO

14.1 Acessoérios para vaso sanitario comuns (assento e tampa)
Devera ser instalado assento e tampa para vaso sanitario compativel com a louca
adquirida. O assento devera ser em poliuretano expandido e tampa em polipropileno.
Fixacdo com elementos que possibilitam ajuste em todas as
direcdes. Esse produto devera possuir protegao contra fungos e
bactérias.

14.2 Acessorios para vaso sanitario deficiente (assento e tampa)
Devera ser instalado assento e tampa para vaso sanitario compativel com a louga adquirida.
O assento devera ser em poliéster com total resisténcia contra a umidade e alto brilho na
superficie . Ferragens deverao ser antioxidante.

14.3 Toalheiros
Dispenser para toalha interfolhas de 2 ou 3 dobras, em ABS de alta resisténcia e durabilidade, na
cor branca, fechamento com chave, fixado na parede com buchas e parafusos, conforme altura e
posi¢do indicados no projeto arquitetébnico. Ref.:Kimberly Clark Professional ou Elite Professional ou
equivalente. Instalar na parede, conforme indicado no projeto.

14.4 Papeleira para papel higiénico

Suporte fechado para rolos de papel higiénico de até 300 metros em poliestireno de alto
impacto, cor branca, fechamento com chave. Devera ser instalado em cada box com vaso
sanitario nos banheiros dos vestiarios. Referéncia: Kimberly Clark Professional, Elite
Professional ou equivalente.

14.5 Saboneteiras para sabonete liquido

Dispenser para sabonete liquido com dosador para assepsia das maos, fabricada com
plastico ABS de alta resisténcia e durabilidade, na cor branca, para refil de 800 ml. A instalagao
devera ser feita com parafusos, conforme posigéo e altura indicadas no projeto arquiteténico ou
em sua falta levar ao conhecimento ao fiscal da obra.
14.5.1 Inspecao pela Contratada

Compete a CONTRATADA, realizar os devidos testes para o perfeito funcionamento do
sistema.
Caso seja necessario a CONTRATANTE devera acionar a empresa para realizar as devidas
regulagens.

14.6 Valvula de descarga tipo Montana M9000
Projetada para instalagdo no interior de paredes com espessura minima de 120mm, a altura de
instalagdo da M9000 em relagdao ao piso acabado € de 1420 mm entre o piso acabado e o centro do
acionador. Para banheiros de deficiente a altura devera ser de 100 cm entre o centro do acionador e o
piso acabado.
A montagem da caixa devera obedecer as normas e as orientagbes do fabricante.

15. ESPELHOS
O espelho a ser instalado devera ser nacional de 4 mm.
O seu entorno devera ser preenchido com silicone para vedar a entrada de
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umidade. Devera ser lapidado e colado com cola propria.

Os vidros serdo de procedéncia conhecida e idénea, de caracteristicas adequadas ao fim a que se
destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros
deverao obedecer aos requisitos da NBR 12067.

O transporte e o armazenamento dos vidros serao realizados de modo a evitar quebras e trincas,
utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas.

Os componentes da vidragaria e materiais de vedagdo deverdo ser recebidos em recipientes
hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerdo com as etiquetas
de fabrica, até a instalacao e inspecao da CONTRATADA.

Os espelhos serdo entregues nas dimensdes previamente determinadas, obtidas através de
medidas realizadas pelo fornecedor, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocacao.

As bordas dos cortes deverdao ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem
irregularidades.

16. IMPERMEABILIZAGAO
16.1 Manta Asfaltica

Deverao ser utilizados o feltro asfaltico tipo 250/15 e o asfalto tipo 1, 2 ou 3, de conformidade com
as Normas NBR 9575 e especificagdes de projeto. O feltro ou manta asfaltica ndo podera apresentar
furos, quebras ou fissuras e devera ser recebido em bobinas embaladas em invélucro adequado. O
armazenamento sera realizado em local coberto e seco. O asfalto sera homogéneo e isento de agua.
Quando armazenado em sacos, devera ser resguardado do sol.

Processo Executivo

Os servigos de impermeabilizagdo deverao ser realizados por empresa especializada e de
comprovada experiéncia.

16.1.1 Preparo da Superficie

A superficie a ser impermeabilizada sera convenientemente regularizada, observando os
caimentos minimos em direcdo aos condutores de aguas pluviais, com argamassa de cimento e areia
no trago volumétrico 1:3 e espessura de 2 cm (em torno dos condutores de aguas pluviais).

Para a execugao dessa etapa a contratada devera estar atenta as etapas anteriores como
concretagem de laje e piso que deverao estar regularizadas/niveladas.

Todas as arestas e cantos deverao ser arredondados e a superficie apresentar-se lisa, limpa, seca
e isenta de graxas e 6leos. As areas mal aderidas ou trincadas serao refeitas.

Para instalagdo da manta asfaltica a superficie devera estar seca, firme, sem trincas ou saliéncias,
retirados todos os elementos estranhos presentes na superficie a ser impermeabilizada.

Nos rodapés, a manta ficara embutida na alvenaria, para isso, o encaixe € de no minimo 3 cm,
com altura de, no minimo,30 cm, sendo os cantos arredondados (meia-cana).

16.1.2 Aplicacao da Manta

Apbs o preparo, toda superficie sobre a qual sera aplicada a manta, inclusive os ralos e paredes
laterais, sera imprimada com duas demaos de primer asfaltico. A manta sé podera ser colada, no
minimo, apds 6 horas da aplicagdo do primer asfaltico, dependendo das condigbes de temperatura e
ventilag&o do local.

Manter o ambiente ventilado durante a aplicagcao e secagem.

Inicialmente a superficie sera imprimada com uma solugdo de asfalto em solventes organicos.
Esta solugéo sera aplicada a frio, com pincel ou broxa. Quando a imprimagéo estiver perfeitamente
seca, devera ser iniciada a aplicagcdo da membrana ou manta, que sera composta de
diversas camadas de feltro ou manta colados entre si com asfalto.

E importante certificar-se de que n&o ha bolhas de ar embaixo da manta.

O numero de camadas e as quantidades de materiais a serem aplicados deverdo obedecer as
indicacdes de projeto, respeitadas as disposi¢cdes dos itens 5.1.3 e 5.2.3 da Norma NBR 9575. As
emendas das mantas deverdo se sobrepor no minimo 10 cm e serao defasadas em ambas as direges
das varias camadas sucessivas.

Nos pontos de localizagdo de tubos de escoamento de aguas pluviais, deverao ser aplicadas
bandejas de cobre sob a manta asfaltica, a fim de dar rigidez local, evitando o rompimento da manta
originado pela movimentagao do tubo e a infiltracdo de agua entre o tubo e a manta aplicada. A Ultima
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camada devera receber uma demao de asfalto de acabamento.
A 22 bobina da manta deve sobrepor a 12 (transpasse) em 10 cm, no minimo.

A fim de evitar qualquer infiltragdo, € necessario que seja feito, apds a colagem das mantas, o
reaquecimento das emendas dando o acabamento. Este servico “biselamento” aquece a colher de
pedreiro e alisa as emendas, exercendo leve presséo sobre a superficie da manta asfaltica.

Nas superficies verticais, em 1° lugar, deve-se levar a manta do piso até cobrir parte da meia-
cana. Depois, colar outra manta, fazendo a parte do rodapé e descendo no piso 10 cm (transpasse). O
trecho do rodapé fica com manta dupla. Nas paredes, estruturar a argamassa com tela galvanizada,
malha 1/2”.

Finalmente, a camada impermeabilizada em toda a superficie recebera protecdo com argamassa
de cimento e areia no trago volumétrico 1:3, na espessura minima de 2 cm, com requadros de 2x2 m, e
juntas preenchidas com asfalto e caimento adequado, conforme detalhes do projeto.

Em toda extensdo da manta devera ser executado tela metalica para estrutura-las e
posteriormente receberdo argamassa. As area verticais devera ser colocado a tela e logo apos
argamassa no trago volumétrico 1:4, precedida de chapisco.

Para as calhas de concreto armada a execugdo da manta devera ficar 10cm acima do nivel
maximo que a agua pode atingir ou para calhas com menos de 30 cm de altura a manta devera cobrir
toda calha e virar na platibanda.

Detalhe de Ralos

Com o magarico, aplicar a manta asfaltica descendo cerca de 10 cm na parte interna do ralo e
deixando cerca de 10 cm para fora, o qual sera cortado com um estilete. As tiras serdo coladas sobre a
imprimagao.

Sobrepor um pedaco de manta em toda a extensdo do ralo e cortar em forma de “pizza” a area
correspondente ao diametro do ralo, a qual sera colada no interior do tubo.

A grelha deve obrigatoriamente ser fixada na protegdo mecanica.
16.1.2.1 Inspegido pela Contratada

A CONTRATADA devera verificar todas as etapas do processo executivo, de modo a verificar o
preparo das superficies e a aplicagdo das camadas de manta, de conformidade com as especificagbes
de projeto. Antes da aplicagdo da camada de protegdo, serdo executadas as provas de
impermeabilizagdo, na presencga do Fiscal Administrativo do Contrato com o apoio do Fiscal de Obra.

Se for comprovada a existéncia de falhas, deverdo estas serem corrigidas na presenga do Fiscal
Administrativo do Contrato e Fiscal de Obra e em seguida realizadas novas provas de
impermeabilizacdo. O processo devera se repetir até que se verifique a estanqueidade total da
superficie impermeabilizada.

A prova de 4gua sera executada do seguinte modo:

e serdo instalados nos coletores de aguas pluviais pedagos de tubos, com altura
determinada em fungdo da sobrecarga de agua admissivel, a ser fornecida pelo autor do
projeto, a fim de permitir o escoamento da agua em excesso a vazao durante a prova ou
as chuvas;

e asegquir, a area sera inundada com agua, mantendo-se durante 72 horas, no minimo, a
fim de detectar eventuais falhas da impermeabiliza¢éo.

16.2Emulsao asfaltica
As cintas receberao aplicagao de emulsao asfaltica em todas as suas faces. Apds a execugao das
cintas os blocos de concreto do muro também receberéo a impermeabilizagdo 60cm acima do solo.
Caso o arrimo ou os blocos baldrames fiquem abaixo do terreno devera ser previsto mais uma
fiada de bloco impermeabilizado até a superficie do terreno evitando o contato com a terra.
As superficies de concreto deverdo estar limpas, secas, isentas de dleos, graxas e particulas
soltas de qualquer natureza.
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Aplicagao

A emulsao sera preparada com a adi¢do de agua pura, se recomendada pelo fabricante, agitando-
se a mistura de modo que fique homogénea.

Apés a regularizagdo do baldrame, deve ser aplicado o primer. Apds a secagem deve ser aplicada
a primeira demao da emulsdo. Nesta deméao, denominada "penetragao”, esfregar bem o material sobre
o alicerce.

Aplicar uma primeira demao de penetragao, esfregando o pincel ou a brocha sobre a superficie e
procurando esticar o material o maximo possivel. A segunda demao aplica-se de forma farta, sempre
observando o intervalo minimo entre demaos até que a pelicula formada pela emulsao tenha 3 mm de
espessura. Liberar a area tratada somente apds secagem total de no minimo 24 horas, apds a aplicacao
da terceira e ultima demao.

Em areas verticais, para aumentar a aderéncia do revestimento, pode-se pulverizar areia na ultima
demao do impermeabilizante antes da cura total do produto

A quantidade de camadas da emulsdo e o processo executivo obedecera ao disposto na Norma

NBR 9575/2010
Nunca se deve queimar nem mesmo alisar a superficie com desempenadeira de aco ou colher de
pedreiro.
16.2.1 Inspecdo pela Contratada

Os servigos deverao ser inspecionados pela CONTRATADA rigorosamente e realizado de acordo
com a pratica indicada neste memorial.

16.3 Argamassa Impermeavel

Serao utilizados cimento Portland, areia e aditivo impermeabilizante em tragco especificado. O
cimento Portland devera satisfazer as Normas do INMETRO e sera armazenado sobre uma plataforma
de madeira, em local coberto e seco.

A superficie a ser impermeabilizada devera se apresentar limpa isenta de corpos estranhos, sem
falhas, pedacos de madeira, pregos ou pontas de ferragens. Todas as irregularidades serao tratadas, de
modo a obter uma superficie continua e regular. Os cantos e arestas deverao ser arredondados e a
superficie com caimento minimo adequado, em dire¢do aos coletores.

A superficie a ser impermeabilizada recebera um chapisco com cimento e areia no trago 1:3. A
argamassa impermeavel sera executada com cimento, areia peneirada e aditivo impermeabilizante no
traco volumétrico 1:4. A proporgéo de aditivo/agua devera obedecer as recomendagdes do fabricante.
Apés a “pega” do chapisco, sera aplicada uma camada de argamassa impermeavel, com espessura
maxima de 1 cm. Sera aplicado novo chapisco nas condi¢gdes descritas, apds a “pega”, nova deméo
de argamassa impermedvel, com espessura de 2 cm, que serd sarrafeada e desempenada com
ferramenta de madeira, de modo a dar acabamento liso. A cura Umida da
argamassa sera executada no minimo durante 3 dias.

Finalmente, apds a cura, toda a superficie recebera colmatagem com aplicacdo de uma deméo de
tinta primaria de imprimacgéo e, em seguida, duas demaos de asfalto oxidado e quente, reforcada nos
cantos, arestas e em volta dos tubos com véu de fibra de vidro amarelo, de conformidade com o projeto.

16.3.1 Inspecao pela Contratada

Todas as etapas do processo executivo deverdo ser rigorosamente inspecionadas pela
CONTRATADA, de modo a verificar o preparo das superficies e a aplicagdo das camadas de
argamassa, de conformidade com as especificacdes de projeto. Apdés a “cura” da argamassa
impermeavel e antes da colmatagem final, devera ser executada a prova de agua como teste final de
impermeabilizagao.

Eventuais falhas detectadas deverdao ser reparadas na presenga do Fiscal Administrativo do
Contrato com o apoio do Fiscal de Obra.

17. INSTALAGAO ELETRICA

Materiais e Equipamentos
A inspecgao para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no local por processo
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visual, podendo, entretanto, ser feita na fabrica ou em laboratério, por meio de ensaios, a critério do
Contratante.

Neste caso, o fornecedor devera avisar com antecedéncia a data em que a inspegéo podera ser
realizada.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspegao devera conferir a discriminagédo
constante da nota fiscal, ou guia de remessa, com o respectivo pedido de compra, que devera estar de
acordo com as especificagdes de materiais, equipamentos e servigos.

Caso algum material ou equipamento ndo atenda as condi¢gdes do pedido de compra, devera ser
rejeitado. A inspecdo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a,
basicamente, do cumprimento das atividades descritas a seguir:

e conferir as quantidades;

e verificar as condi¢cbes dos materiais, como, por exemplo, estarem em perfeito estado,
sem trincas, sem amassamentos, pintados, embalados e outras;

e designar as areas de estocagem, em lugares abrigados ou ao tempo, levando em
consideracgéo os tipos de materiais, como segue:

e estocagem em local abrigado - materiais sujeitos a oxidagdo, pegas miudas, fios,
luminarias, reatores, ldmpadas, interruptores, tomadas, eletrodutos de PVC e outros;

e estocagem ao tempo - pegas galvanizadas a fogo, transformadores (quando externos),
cabos em bobinas e para uso externo ou subterraneo.

17.1 Processo Executivo
17.1.1 Entrada e Medicao de Energia

Os servigos relacionados com a entrada de energia serdo entregues completos, com a ligagédo
definitiva a rede publica, em perfeito funcionamento e com a aprovagédo da concessionaria de energia
elétrica local.

A execugdo da instalagdo de entrada de energia devera obedecer aos padrdes de concessionaria
de energia elétrica local. A Contratada tera a responsabilidade de manter com a concessionaria os
entendimentos necessarios a aprovacgao da instalagdo e a ligagao da energia elétrica.

As emendas dos condutores serdo efetuadas por conectores apropriados; as ligagdes as chaves
serao feitas com a utilizacdo de terminais de pressdo ou compressao.

Onde houver trafego de veiculos sobre a entrada subterrdnea, deverdo ser tomadas precaugoes
para que a tubulagdo nao seja danificada; as caixas de passagem de rede deverdo ter tampas de ferro
fundido, do tipo pesado.

17.1.2 Instalagao de
Eletrodutos Corte

Os eletrodutos deverdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo longitudinal, conforme

disposi¢do da NBR 5410.
Dobramento

Nao serdo permitidos, em uma unica curva, angulos maiores que 90°, conforme NBR 5410. O
numero de curvas entre duas caixas nao podera ser superior a 3 de 90° ou equivalente a 270°,
conforme disposi¢cdo da NBR 5410.

O curvamento dos eletrodutos metdlicos deverd ser executado a frio, sem enrugamento,
amassaduras, avarias do revestimento ou reducao do didmetro interno.

O curvamento dos eletrodutos em PVC devera ser executado adotando os seguintes
procedimentos:

e cortar um segmento do eletroduto a encurvar, com comprimento igual ao arco da curva
a executar e abrir roscas nas duas extremidades;

e vedar uma das extremidades por meio de um tampao rosqueado, de ferro, provido de
punho de madeira para auxiliar o manuseio da peca, e preencher a seguir o eletroduto
com areia e serragem,; apos adensar a mistura areia/serragem, batendo lateralmente na
peca, vedar a outra extremidade com um tampéo idéntico ao primeiro;

e mergulhar a peca em uma cuba contendo glicerina aquecida a 140°C, por tempo
suficiente que permita o encurvamento do material; o tamanho da cuba e o volume do
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liquido serdo os estritamente necessarios a operagéo;
e retirar em seguida a pega aquecida da cuba e procurar encaixa-la nhum molde de
madeira tipo meia-cana, tendo o formato (raio de curvatura e comprimento do arco) igual
ao da curva desejada, cuidando para evitar o enrugamento do lado interno da curva; o
resfriamento da pega deve ser natural.
Roscas

As roscas deverao ser executadas segundo o disposto na NBR NM ISO 7-1:2000. O corte devera
ser feito aplicando as ferramentas na sequéncia correta e, no caso de cossinetes, com ajuste
progressivo.

O rosqueamento devera abranger, no minimo, cinco fios completos de rosca. Apds a execugao
das roscas, as extremidades deverao ser limpas com escova de ago e escareadas para a eliminagao de
rebarbas.

Os eletrodutos ou acessorios que tiverem as roscas com uma ou mais voltas completas ou fios
cortados deverao ser rejeitados, mesmo que a falha nio se situe na faixa de aperto.

Conexdes e Tampoes

As emendas dos eletrodutos s6 serdao permitidas com o emprego de conexdes apropriadas, tais
como luvas ou outras pegas que assegurem a regularidade da superficie interna, bem como a
continuidade elétrica. Serado utilizadas graxas especiais nas roscas, a fim de facilitar as conexdes e
evitar a corrosdo, sem que fique prejudicada a continuidade elétrica do sistema.

Durante a execugédo e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem e
conduletes deverao ser vedados com tampodes e tampas adequadas. Estas protecbes ndo deverao ser
removidas antes da colocacdo da fiagcdo. Nos eletrodutos de reserva, apds a limpeza das roscas,
deverao ser colocados tampdes adequados em ambas as extremidades, com sondas constituidas de
fios de ago galvanizado16 AWG.

Os eletrodutos metalicos, incluindo as caixas de chapa, deverdo formar um sistema de
aterramento continuo. Os eletrodutos subterrédneos deveréo ser instalados com declividade minima de
0,5 %, entre pogos de inspecdo, de modo a assegurar a drenagem. Nas travessias de vias, os
eletrodutos serao instalados em envelopes de concreto, com face superior situada, no minimo, 1 m
abaixo do nivel do solo.

Os eletrodutos embutidos nas lajes serdo colocados sobre os vergalhdes da armadura inferior.
Todas as aberturas e bocas dos dutos serdo fechadas para impedir a penetragdo de nata de cimento
durante a colocagao do concreto nas formas. Os eletrodutos nas pecgas estruturais de concreto armado
serao posicionados de modo a nao suportarem esforgcos nao previstos, conforme disposicdo da NBR
5410.

Nas juntas de dilatacdo, a tubulagdo sera seccionada e recebera caixas de passagens, uma de
cada lado das juntas. Em uma das caixas, o duto nao sera fixado, permanecendo
livre. Outros recursos poderdo ser utilizados, como por exemplo a utilizagdo de uma luva sem rosca do
mesmo material do duto para permitir o seu livre deslizamento.

Nas paredes de alvenaria os eletrodutos serdo montados antes de serem executados os
revestimentos. As extremidades dos eletrodutos serao fixadas nas caixas por meio de buchas e arruelas
rosqueadas. Apds a instalacdo, devera ser feita verificacdo e limpeza dos eletrodutos por meio de
mandris passando de ponta a ponta, com didmetro aproximadamente 5 mm menor que o didmetro
interno do eletroduto.

17.1.3 Caixas e Conduletes
Deverao ser utilizadas caixas:
. nos pontos de entrada e saida dos condutores;
nos pontos de emenda ou derivagdo dos condutores;
nos pontos de instalagao de aparelhos ou dispositivos;
nas divisées dos eletrodutos;
em cada trecho continuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar a
passagem ou substituicdo de condutores.
Poderao ser usados conduletes:
o nos pontos de entrada e saida dos condutores na tubulagdo;
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o nas divisées dos eletrodutos.
Nas redes de distribuicdo, a utilizagcdo de caixas sera efetuada da seguinte forma, quando nao
indicadas nas especificagdes ou no projeto:
e octogonais de fundo mével, nas lajes, para ponto de luz;
e octogonais estampadas, com 75 x 75 mm (3" x 3"), entre lados paralelos, nos
extremos dos ramais de distribui¢do;
e retangulares estampadas, com 100 x 50 mm (4" x 2"), para pontos e tomadas ou -
interruptores em numero igual ou inferior a 3;
® quadradas estampadas, com 100 x 100 mm (4" x 4"), para caixas de passagem ou para
conjunto de tomadas e interruptores em ntimero superior a 3.

As caixas a serem embutidas nas lajes deveréo ficar firmemente fixadas a formas. Somente
poderdo ser removidos os discos das caixas nos furos destinados a receber ligagdo de eletrodutos. As
caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria; serdo niveladas e
aprumadas de modo a nao provocar excessiva profundidade depois do revestimento.

As caixas deverao ser fixadas de modo firme e permanente as paredes, presas a pontos dos
condutos por meio de arruelas de fixagdo e buchas apropriadas, de modo a obter uma ligagao perfeita e
de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas; deverdo também ser providas de
tampas apropriadas, com espaco suficiente para
que os condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as
tampas.

As caixas com interruptores e tomadas deverao ser fechadas por espelhos, que completem a
montagem desses dispositivos. As caixas de tomadas e interruptores de 100x50 mm (4"x2") serao
montadas com o lado menor paralelo ao plano do piso.

As caixas com equipamentos, para instalagdo aparente, deverao seguir as indicagdes de projeto.
As caixas de arandelas e de tomadas altas serao instaladas de acordo com as indicagdes do projeto,
ou, se este for omisso, em posigdo adequada, a critério do fiscal de obra. As diferentes caixas de uma
mesma sala serdo perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar uniformidade no seu
conjunto.

17.1.4 Enfiagao

SO poderao ser enfiados nos eletrodutos condutores isolados para 600V ou mais e que tenham

protecao resistente a abrasao.
A enfiagdo sé podera ser executada apos a conclusdo dos seguintes servigos:
- telhado ou impermeabilizagao de cobertura;
- revestimento de argamassa;
- colocacgéo de portas, janelas e vedacdo que impeca a penetracdo de chuva;
- pavimentagdo que leve argamassa.

Antes da enfiagdo, os eletrodutos deverdo ser secos com estopa e limpos pela passagem de
bucha embebida em verniz isolante ou parafina. Para facilitar a enfiacdo, poderao ser usados
lubrificantes como talco, parafina ou vaselina industrial. Para auxiliar a enfiagdo poderao ser usados fios
ou fitas metalicas.

As emendas de condutores somente poderdo ser feitas nas caixas, ndo sendo permitida a
enfiagdo de condutores emendados, conforme disposi¢gdo da NBR 5410. O isolamento das emendas e
derivagbes devera ter, no minimo, caracteristicas equivalentes as dos condutores utilizados.

A enfiagdo sera feita com o menor nimero possivel de emendas, caso em que deverdao ser
seguidas as prescrigbes abaixo:

- limpar cuidadosamente as pontas dos fios a emendas;
- para circuitos de tensdo entre fases inferiores a 240V, isolar as emendas com fita solante
formar espessura igual ou superior a do isolamento normal do condutor;
- executar todas as emendas dentro das caixas.
Nas tubulagbes de pisos, somente iniciar a enfiagdo apds o seu acabamento. Todos os condutores de
um mesmo circuito deverao ser instalados no mesmo eletroduto.
Condutores em trechos verticais longos deverao ser suportados na extremidade superior do eletroduto,
por meio de fixador apropriado, para evitar a danificagdo do isolamento na saida do eletroduto, e ndo
aplicar esforgcos nos terminais.
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17.1.5 Cabos
Instalagdo de
Cabos

Os condutores deverdo ser identificados com o cdédigo do circuito por meio de indicadores,
firmemente presos a estes, em caixas de jungdo, chaves e onde mais se faga necessario.

As emendas dos cabos de 240V a 1000V serdo feitas com conectores de pressdo ou luvas de
aperto ou compressao. As emendas, exceto quando feitas com luvas isoladas, deverao ser revestidas
com fita de borracha moldavel até se obter uma superficie uniforme, sobre a qual serdo aplicadas, em
meia sobreposi¢ao, camadas de fita isolante adesiva. A espessura da reposi¢cao do isolamento devera
ser igual ou superior a camada isolante do condutor.

As emendas dos cabos com isolamento superior a 1000V deverdo ser executadas conforme
recomendacdes do fabricante.

Circuito de audio, radiofrequéncia e de computacdo deverdo ser afastados de circuitos de forga,
tendo em vista a ocorréncia de indugéo, de acordo com os padrdes aplicaveis a cada classe de ruido. As
extremidades dos condutores, nos cabos, ndo deverao ser expostas a umidade do ar ambiente, exceto
pelo espago de tempo estritamente necessario a execucdao de emendas, jungbes ou terminais.
Instalagdo de Cabos em Dutos e Eletrodutos

A enfiagdo de cabos devera ser precedida de conveniente limpeza dos dutos e eletrodutos, com ar
comprimido ou com passagem de bucha embebida em verniz isolante ou parafina. O lubrificante para
facilitar a enfiagdo, se necessario, devera ser adequado a finalidade e compativel com o tipo de
isolamento dos condutores. Podendo ser usados talco industrial neutro e vaselina industrial neutra,
porém, ndo sera permitido o emprego de graxas.

Emendas ou derivagbes de condutores s serdo aprovadas em caixas de juncdo. Nao serdo
permitidas, de forma alguma, emendas dentro de eletrodutos ou dutos.

As ligagbes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverdo obedecer aos
seguintes critérios:

o cabos e cordées flexiveis, de bitola igual ou menor que 4 mm? terdo as
pontas dos condutores previamente endurecidas com soldas de estanho;
o condutores de se¢do maior que 0s acima especificados serdo ligados, sem

solda, por conectores de pressdo ou terminais de aperto.
17.1.6 Montagem de Quadros de Distribuigao
Os quadros embutidos em paredes deverao facear o revestimento da alvenaria e ser nivelados e
aprumados. Os diversos quadros de uma area deverao ser perfeitamente alinhados e dispostos de
forma a apresentar conjunto ordenado.
Os quadros para montagem aparente deverao ser fixados as paredes ou sobre base no piso,
através de chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita fixagao.
A fixagao dos eletrodutos aos quadros sera feita por meio de buchas e arruelas roscadas.

17.1.6 Luminarias, reatores e lampadas
Serédo instaladas luminarias de embutir conforme disposi¢do existente no projeto elétrico.

Luminaria de embutir, para duas lampadas led tubulares 1200mm sem aletas corpo em chapa de
aco com pintura eletrostatica na cor branca, refletor em aluminio anodizado de alto rendimento,
soquetes antivibratérios ref. Ce 1654 — carolino ou equivalente. Lampada led tubular, base
g13,1200mm, 92 leds, 6500k, luz branca fria, ref. Philips

Luminaria de sobrepor, para duas lampadas led tubulares 600mm sem aletas corpo em chapa de
aco com pintura eletrostatica na cor branca, refletor em aluminio anodizado de alto rendimento,
soquetes antivibratérios ref. Cs 1654 — carolino ou equivalente. Lampada led tubular, base g13, 600mm,
6500k, luz branca fria, ref. Philips

17.2 Recebimento
17.2.1 Generalidades
O recebimento das instalagdes elétricas estara condicionado a aprovagdo dos materiais, dos
equipamentos e da execugao dos servigos pelo Fiscal Administrativo do Contrato com o apoio do Fiscal
de Obra. Além disso, as instalagdes elétricas somente poderdo ser recebidas quando entregues em
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perfeitas condicdes de funcionamento, comprovadas por essa fiscalizagdo e ligadas a rede de
concessionaria de energia local.

As instalacbes elétricas s6 poderdo ser executadas com material e equipamentos examinados e
aprovados. A execugao devera ser inspecionada durante todas as fases de execugado, bem como apds
a conclusao, para comprovar o cumprimento das exigéncias do contrato e desta Pratica.

Eventuais alteragbes em relagdo ao projeto somente poderéo ser aceitas se aprovadas pelo Fiscal
Administrativo do Contrato com o apoio do Fiscal de Obra e notificadas ao autor do projeto. A aprovagao
acima referida nao isentara a Contratada de sua responsabilidade.

17.2.2Verificagao Final das Instalagées

O Fiscal Administrativo do Contrato com o apoio do Fiscal de Obra efetuara a inspecdo de
recebimento das instalages, conforme prescrigcdo do capitulo 7 da NBR 5410. Serdo examinados todos
os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que se refere as especificacbes e perfeito
estado.

Sera conferido se todos os condutores do mesmo circuito (fases, neutro e terra) foram colocados
no mesmo eletroduto. Sera verificado o sistema de iluminagdo e tomadas no que se refere a
localizagao, fixagdes, acendimentos das lampadas e energizagédo das tomadas.

Seréao verificados os quadros de distribuicdo quanto a operagdo dos disjuntores, aperto dos
terminais dos condutores, protecao contra contatos diretos e funcionamento de todos os circuitos com
carga total; também serdo conferidas as etiquetas de identificagcdo dos circuitos, a placa de identificagao
do quadro, observada a facilidade de abertura e fechamento da porta, bem como o funcionamento do
trinco e fechadura.

Sera examinado o funcionamento de todos os aparelhos fixos e dos motores, observando o seu
sentido de rotacdo e as condicbes de ajuste dos dispositivos de protecdo. Serdo verificados a
instalagdo dos para-raios, as conexdes das hastes com os cabos de descida, o caminhamento dos
cabos de descida e suas conexdes com a rede de terra.

Sera examinada a rede de terra para verificagdo do aperto das conexdes, quando acessiveis,
sendo feita a medigcao da resisténcia de aterramento. Sera examinada a montagem da subestagéo para
verificar:
fixagdo dos equipamentos;
espagamentos e isolamento entre fases e entre fases e terra;
condigcbes e ajustes dos dispositivos de protegdo;
existéncia de esquemas, placas de adverténcia de perigo, proibicdo de entrada a
pessoas néo autorizadas e outros avisos;
aperto das conexdes dos terminais dos equipamentos e dos condutores de aterramento;
e operagdo mecénica e funcionamento dos intertravamentos mecanicos e elétricos;

e facilidade de abertura e fechamento da porta e funcionamento do trinco e fechadura.

18. SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
Todos os equipamentos previstos (cameras, RACK, NOBREAK, SWITCH, Gravador, HD, efc...)
instalados na obra\reforma deverao ter Garantia minima de 1 ano.

Materiais e Equipamentos
Item Instalacao elétrica.
Processo Executivo
Cabo de Entrada
A rede telefonica interna e de entrada da edificagcdo, compreendendo a tubulagdo, o cabeamento,
a fiagdo e a instalacdo de tomadas, devera ser executada sob responsabilidade da Contratada, de
conformidade com as recomendagdes estabelecidas em Normas.
Rede de Tubulagao
Os dutos somente poderdao ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se
cuidadosamente as rebarbas deixadas nas operagdes de corte ou de abertura de novas roscas. A
extremidade dos dutos quer sejam internos ou externos, embutidos ou ndo, serdo protegidas por
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buchas.

Antes da confec¢do de emendas, verificar-se-a se os dutos e luvas estdo limpos. O aperto entre
os dutos e a luva far-se-a com auxilio de uma chave para tubo, até que as pontas se toquem no interior
da luva.

No caso de dutos de PVC rigido, estes serdo emendados através de luvas atarraxadas em ambas
as extremidades a serem conectadas. Estas serdo introduzidas na luva até se tocarem, para assegurar
a continuidade interna da instalagéo.

Os dutos, sempre que possivel, serdo assentados em linha reta. Ndo poderéo ser feitas curvas
nos tubos rigidos, utilizando-se, quando necessario, curvas pré-fabricadas. As curvas serdo de padrao
comercial e escolhido de acordo com o didmetro do duto empregado.

Caixas de Passagem, Distribuigéo e Distribui¢cao Geral

Todas as caixas deverao situar-se em recintos secos, abrigados e seguros, de facil acesso e em
areas de uso comum da edificagdo. Nao poderdo ser localizadas nas areas fechadas de escadas. A
fixagdo dos dutos nas caixas sera feita por meio de arruelas e buchas de protegdo. Os dutos ndo
poderdo ter saliéncias maiores que a altura da arruela mais a bucha de protecdo. Quando da
instalacdo de tubulagao aparente, as caixas de passagem serdo convenientemente fixadas na parede.
Caixas de Saida

As caixas de saida (de parede) para rede de dados e voz serdo instaladas nas alturas (em
relagdo ao piso) recomendadas pelo projeto

Rede de Cabos e Fios Puxamento de Cabos e Fios

No puxamento de cabos e fios em dutos, ndo serdo utilizados lubrificantes organicos; somente
grafite ou talco.

Os cabos e fios serdo puxados, de forma continua e lentamente, evitando esforgos bruscos que
possam danifica-los ou solta-los.

Certificacdo da rede de cabeamento estruturado

A certificagdo do cabeamento é a garantia de que tudo esta funcionando de acordo com as
normas técnicas definidas pelos padrées nacionais e internacionais de instalagao.

Para isso sao utilizados certificadores de precisdo que medem todas as caracteristicas fisicas e
elétricas do cabo. Parametros como comprimento, resisténcia, largura de banda suportada e

imunidade as interferéncias externas, sao avaliados e registrados em um relatério de certificagdo por
cabo da rede.

IMPORTANTE: todos os cabos, pontos de saida e de chegada deverdo ser devidamente
identificados conforme detalhe em projeto e normas pertinentes.

O relatdrio sera emitido e entregue ao fiscal ao final dos trabalhos.
Recebimento das Instalagoes

O recebimento das instalacdes sera efetuado através da inspecao visual de todas as instalagdes e
da comprovacgédo da operagao do sistema. A inspecgéo visual de todas as instalagdes sera efetuada com
0 objetivo de avaliar a qualidade dos servigos executados e a integridade de todo o material instalado.

Serao obrigatoriamente observados os seguintes aspectos, quando aplicados:

e nstalagdo e montagem dos componentes mecénicos, tais como eletrodutos, bandejas
para cabos, bragadeiras, caixas, blocos terminais e quaisquer outros dispositivos
utilizados;

e verificagdo da fiagdo e emendas na caixa de passagem ou caixa de distribuicdo e
painéis, com o objetivo de verificar se os requisitos constantes desta Pratica foram
atendidos.

Para conhecimento de todas as particularidades dos servigos, objeto da presente especificagéo, a
empresa proponente deve efetuar vistoria completa no local dos servigos, sendo de inteira
responsabilidade da proponente os dados quantitativos e qualitativos coletados, ndo se aceitando
alegagdes futuras de desconhecimento por erro ou impericia no levantamento de campo executado pelo
representante da proponente.

19. SISTEMA DE CFTV (CIRCUITO FECHADO DE TELEVISAO)
Todos os equipamentos previstos (cameras, RACK, NOBREAK, SWITCH, Gravador, HD, etc...)
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instalados na obra\reforma deverao ter Garantia minima de 1 ano.

Materiais e Equipamentos
Item Instalacéo elétrica.
Processo Executivo Instalagdo das cameras
As cémeras deverdo ser instaladas de acordo com detalhes projeto executivo e planilha,
respeitando as localizagbes. N&o sera permitido o uso de emendas entre cabos e cameras, devendo,
para isso, ser usados conectores especificos para o tipo de instalagdo (interna, externa, aparente,
embutido, enterrado).
As cameras deverao ser do tipo IP, podendo ser do tipo “dome” ou bulllet, conforme detalhe em
projeto, atendendo a necessidade local. O fornecimento e a instalacdo devera ser completa deixando o
sistema funcionado devidamente.

As cameras instaladas expostas ao tempo e as intempéries deverao ser instaladas com caixa de
protecdo por camera, mesmo quando instaladas em areas cobertas por varandas, platibandas ou
semelhantes.

A instalagao do sistema devera ser acompanhada por especialista do ramo da atividade.

Os servigos deverdao ser executados rigorosamente conforme o layout, instrugbes e as
especificagdes apresentadas, no entanto, a indicagdo do local para abrigar as caixas de passagem no
piso devera ser confirmada pelo instalador, de acordo com a distancia a ser percorrida pela tubulagao, o
devido didmetro da tubulagao e as distancias necessarias entre as extremidades do sistema.

A instalacdo dos equipamentos devera seguir rigorosamente as instrugdes do fabricante.

Os testes solicitados nas instru¢gdes do fabricante deverdo ser rigorosamente seguidos, sendo
necessaria a apresentagcdo de laudo contendo, no minimo, certificagdo dos pontos de rede utilizados
pelo sistema, sincronizagéo do sistema com transmissao teste de todos os pontos individualmente.

Todos os valores de fornecimento e instalagdo do equipamento, materiais elétricos acabamentos
ja estao previsto na planilha orgamentaria.

Dispositivos de gerenciamento

Os dispositivos de gerenciamento do sistema, sejam eles NVR'’s, DVR'’s, switches, etc, deverao
ser compativeis com as cameras utilizadas. Esses dispositivos € os demais equipamentos, conectores,
acessorios e cAmeras deverdo ser do mesmo fabricante quando aplicados juntos. O contrario ndo sera
aceito no momento da entrega.

Cabo de Entrada

A rede de dados interna e de entrada da edificagcdo para o sistema de monitoramento,
compreendendo a tubulagdo, o cabeamento, a fiagdo e a instalagdo de cameras IP, devera ser
executada sob responsabilidade da Contratada, de conformidade com as recomendacgdes estabelecidas
em Normas.

Rede de Tubulacao

Os dutos somente poderdo ser cortados perpendicularmente ao seu eixo, retirando-se
cuidadosamente as rebarbas deixadas nas operacdes de corte ou de abertura de novas roscas. A
extremidade dos dutos quer sejam internos ou externos, embutidos ou nio, serdo protegidas por
buchas.

Antes da confecgdo de emendas, verificar-se-a se os dutos e luvas estao limpos. O aperto entre
os dutos e a luva far-se-a com auxilio de uma chave para tubo, até que as pontas se toquem no interior
da luva.

No caso de dutos de PVC rigido, estes serdao emendados através de luvas atarraxadas em ambas
as extremidades a serem conectadas. Estas serdo introduzidas na luva até se tocarem, para assegurar
a continuidade interna da instalagao.

Os dutos, sempre que possivel, serdo assentados em linha reta. Ndo poderao ser feitas curvas
nos tubos rigidos, utilizando-se, quando necessario, curvas pré-fabricadas. As curvas serdo de padrao
comercial e escolhido de acordo com o didmetro do duto empregado.
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Caixas de Passagem, Distribuicao e Distribuigao Geral

Todas as caixas deverao situar-se em recintos secos, abrigados e seguros, de facil acesso e em
areas de uso comum da edificagdo. Nao poderdo ser localizadas nas areas fechadas de escadas. A
fixagdo dos dutos nas caixas sera feita por meio de arruelas e buchas de prote¢cdo. Os dutos nao
poderdao ter saliéncias maiores que a altura da arruela mais a bucha de protecdo. Quando da
instalacdo de tubulagéo aparente, as caixas de passagem serado convenientemente fixadas na parede.

Caixas de Saida

As caixas de saida (de parede) para rede de dados e voz serdo instaladas nas alturas (em
relagdo ao piso) recomendadas pelo projeto.

Rede de Cabos e Fios Puxamento de Cabos e
Fios

No puxamento de cabos e fios em dutos, ndo serdo utilizados lubrificantes organicos; somente
grafite ou talco.

Os cabos e fios serdo puxados, de forma continua e lentamente, evitando esforcos bruscos que
possam danifica-los ou solta-los.

Certificagdo da rede de cabeamento estruturado

A certificagdo do cabeamento é a garantia de que tudo esta funcionando de acordo com as
normas técnicas definidas pelos padrées nacionais e internacionais de instalagao.

Para isso sao utilizados certificadores de precisdo que medem todas as caracteristicas fisicas e
elétricas do cabo. Pardmetros como comprimento, resisténcia, largura de banda suportada e imunidade
as interferéncias externas, sdo avaliados e registrados em um relatério de certificagdo por cabo da rede.

IMPORTANTE: todos os cabos, pontos de saida e de chegada deverdo ser devidamente
identificados conforme detalhe em projeto e normas pertinentes.

O relatdrio sera emitido e entregue ao fiscal ao final dos trabalhos.
Recebimento das Instalagoes

O recebimento das instalacées sera efetuado através da inspecao visual de todas as instalagbes e
da comprovacgédo da operagao do sistema. A inspecao visual de todas as instalacdes sera efetuada com
0 objetivo de avaliar a qualidade dos servigos executados e a integridade de todo o material instalado.

Serao obrigatoriamente observados os seguintes aspectos, quando aplicados:
e instalagdo e montagem dos componentes mecéanicos, tais como eletrodutos, bandejas
para cabos, bragadeiras, caixas, blocos terminais e quaisquer outros dispositivos
utilizados;

e verificagdo da fiagdo e emendas na caixa de passagem ou caixa de distribuicdo e
painéis, com o objetivo de verificar se 0s requisitos constantes desta Pratica foram
atendidos;

e verificagdo da integracao do sistema em funcionamento, com objetivo de certificar que
as cédmeras e sensores estdo conectados ao sistema de CFTV.

Para conhecimento de todas as particularidades dos servigos, objeto da presente especificagéo, a
empresa proponente deve efetuar vistoria completa no local dos servigcos, sendo de inteira
responsabilidade da proponente os dados quantitativos e qualitativos coletados, ndo se aceitando
alegagdes futuras de desconhecimento por erro ou impericia no levantamento de campo executado pelo
representante da proponente.

20. SISTEMAS DE PROTEGAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA
21. Materiais e Equipamentos
Item Instalacao elétrica.
Processo
Executivo
Aterramento
As malhas de aterramento deverdo ser executadas de acordo com os detalhes do projeto. Nao
sera permitido o uso de cabos que tenham quaisquer de seus fios partidos.
Todas as ligagdes mecanicas ndo acessiveis devem ser feitas pelo processo de solda exotérmica.
Todas as ligagbes aparafusadas, onde permitidas, devem ser feitas por conectores de bronze com
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porcas, parafusos e arruelas de material ndo corrosivel.
Para-raios

A montagem do para-raios devera ser feita de acordo com os detalhes indicados no projeto e as
informagbes do fabricante. As conexdes exotérmicas entre as hastes de aterramento e os cabos de
descida dos para-raios deverao ser feitas limpando-se previamente os condutores e hastes e
aterramento com uma escova de ago, a fim de serem retiradas as impurezas e a oxidagao do cobre.

Na instalagdo do cabo de descida dos para-raios deverao ser evitadas curvas menores que 90°. A
descida do cabo devera ser a mais curta possivel, e devera ficar afastada de locais contendo materiais
inflamaveis.

Malhas e condutores

Malha de captacéo (pavimento cobertura) em torno de toda a edificagdo, devera ser através de
cordoalha de cobre nu de 35mm?.

Sera utilizado condutor de 50 mm? interligando a barra LEP (ligagdo equipotencial principal) ao
anel de aterramento em um ponto por meio de solda exotérmica.

Condutor #35 mm? interligando a malha de captacdo as estruturas metalicas do telhado, quando
for o caso da utilizagdo deste material, tais como tergas, trelicas, banzos, etc. Tais conexdes serdo
executadas por meio de solda exotérmica ou terminal de compressao.

Condutores isolados interligando a barra de LEP a barra de terra dos quadros de
distribuicao.
Detalhes do SPDA

A execugao das instalagbes componentes do SPDA sera feita de acordo com o projeto em
obediéncia a norma NBR 5419 que rege o assunto.

O sistema de protecéo projetado € baseado em gaiola (método Faraday) cujos componentes séo
descritos a seguir.

Captores

Os captores serao constituidos por condutores de cobre nu, témpera mole, 35 mm?, no perimetro
externo das coberturas das edificagbes e interligando-se entre si formando uma malha (Método de
Faraday) — Para assegurar a continuidade elétrica, os captores deverao estar rigidamente interligados; a
ligagdo deve ser assegurada, sendo necessario conecta-lo a malha através de uma cordoalha de cobre
nu de 35mm?, utilizando conectores nas emendas. O tipo de conexdo sera através de conectores
apropriados, conforme detalhado no projeto.

Condutores de Descida

Em cada pilar, nos pontos de descida indicados em planta, sera embutido, antes da concretagem,
uma barra circular de aco galvanizado a fogo, aflorando 25 cm na extremidade superior para ligacao a
malha de captagédo da cobertura e interligando extremidade inferior as ferragens das fundacdes e das
vigas baldrames. Os vergalhdes pertencentes as estruturas deverdo ser interligados entre si e
conectados aos elementos do SPDA, conforme mostrado no projeto para a guarita do frentista. Na
cobertura sera utilizado as estruturas naturais como descidas, que devera interligar a malha de
captacao a malha de aterramento.

Condutores de Aterramento

Havera um anel circundante na cobertura e bacia de contengdo do posto conforme mostrado em
projeto. Os condutores de aterramento serdo constituidos de hastes de cobre e cordoalha de cobre nu
de 50mm? interligadas entre si através de solda exotérmica. Para a guarita do frentista os condutores de
aterramento serdo constituidos por uma barra circular de ago galvanizado a fogo, embutidos nas vigas
baldrames antes da concretagem. Este anel se interligara as ferragens das fundagées (blocos e estacas
ou tubuldes), que também possuirdo barras de ago galvanizado embutidas até a base do tubulédo, sem
entrar em contato com o solo conforme detalhe em projeto.

Recebimento

O recebimento das instalacbes do SPDA estara condicionado a aprovagdo dos materiais, dos
equipamentos e da execucgao dos servigos pelo Fiscal Administrativo do Contrato com o apoio do Fiscal
de Obra. Além disso, as instalagdes somente poderdao ser recebidas quando entregues em perfeitas
condi¢des de funcionamento, comprovado por essa Fiscalizago.

As instalagbes s6 poderdo ser executadas com material e equipamentos examinados e aprovados
pelo Fiscal Administrativo do Contrato com o apoio do Fiscal de Obra. A execugao sera
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inspecionada durante todas as fases de execucgdo, bem como apds a conclusido, para comprovar o
cumprimento das exigéncias do projeto e Normas vigentes.

Eventuais alteragdes em relagdo ao projeto somente poderdo ser aceitas se aprovadas pela
CONTRATANTE e notificadas ao autor do projeto. A aprovagdo acima referida nao isentara a
Contratada de sua responsabilidade.

Verificagado Final das Instalagoes

Serdo examinados todos os materiais, aparelhos e equipamentos instalados, no que se refere as
especificagoes e perfeito estado.

Sera verificada a instalagdo dos condutores no que se refere as bitolas, aperto dos terminais e
soldas exotérmicas, quando acessiveis, sendo realizadas medigdes de continuidade do SPDA.

22. INSTALAGAO
HIDROSSANITARIA Materiais e
Equipamentos

A inspecdo para recebimento de materiais e equipamentos sera realizada no canteiro de servigo
ou local de entrega, através de processo visual. Quando necessario e justificavel, o Contratante podera
enviar um inspetor devidamente qualificado para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas
Normas Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante devera ser avisado com antecedéncia da
data em que a inspegao sera feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspecao devera basear-se na descricao
constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificagdes de
materiais e servigos.

A inspecéo visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-a, basicamente, no
atendimento as observacdes descritas a seguir, quando procedentes:

e verificacdo da marcacgao existente conforme solicitada na especificacdo de materiais;

e verificagdo da quantidade da remessa;

e verificagdo do aspecto Vvisual, constatando a inexisténcia de amassaduras,
deformagoées, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possiveis;

¢ verificacdo de compatibilizacdo entre os elementos componentes de um determinado
material.

Os materiais ou equipamentos que nao atenderem as condigdes exigidas serdo rejeitados.

Os materiais sujeitos a oxidagdo e outros danos provocados pela a¢cdo do tempo deverédo ser
acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, acgo, cobre e ferro fundido deverdo ser
estocados em prateleiras ou leitos, separados por didmetro e tipos caracteristicos, sustentados por
tantos apoios quantos forem necessarios para evitar deformagdes causadas pelo peso préprio. As
pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverdo ser formadas de modo a alternar em cada camada a
orientacao das extremidades.

Deverao ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a
verificar se o material localizado em camadas inferiores suportara o peso nele apoiado.

Para a vedagdo do vaso sanitario devera ser previsto anel de vedagao com massa pré-formada
adesiva, ndo secativa, a base de borracha sintética, 6leos e cargas minerais. Desenvolvido para
eliminacdo de vazamentos e também para eventuais odores de esgoto possam ser eliminados.

Dispensando o uso de bolsa plastica.

Processo Executivo

Antes do inicio da montagem das tubulagdes, a Contratada devera examinar cuidadosamente o
projeto e verificar a existéncia de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem devera
ser executada com as dimensdes indicadas no desenho e confirmadas no local.

Tubulagées Embutidas

Para a instalagcdo de tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverdo ser
recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcagéo prévia dos limites de corte. No caso de
blocos de concreto, deverao ser utilizadas serras elétricas portateis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulagbes embutidas em paredes de alvenaria serdo fixadas pelo enchimento do vazio

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:

https://intranet policiamilitfR ogéricy Crésd o ouargindsiar?id=BC22C486ASDE Paulo Roberto Teixeira Junior, Ten Cel PM
Assessor Juridico Ordenador de Despesas
OAB/MG 77.256B



103

restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulagdes, além do referido enchimento, levardo grapas de ferro
redondo, em numero e espagamento adequados, para manter inalterada a posigao do tubo.

Nao sera permitida a concretagem de tubulagdes dentro de colunas, pilares ou outros elementos
estruturais. As passagens previstas para as tubulagdes, através de elementos estruturais, deverao ser
executadas antes da concretagem, conforme indicagao no projeto.

Tubulagées Enterradas

Todos os tubos serdo assentados de acordo com o alinhamento, elevagdo e com a minima
cobertura possivel, conforme indicado no projeto. As tubulagdes enterradas poderdo ser assentadas
sem embasamento, desde que as condigdes de resisténcia e qualidade do terreno o permitam.

As tubulagdes de PVC deverdo ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura
minima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério do fiscal da obra, a tubulagdo podera ser assentada sobre embasamento continuo
(bergo), constituido por camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala devera ser feito com
material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas
conforme as especificagcdes do projeto.

As redes pressurizadas de tubulagbes com juntas elasticas serdao providas de ancoragens em
todas as mudancgas de direcao, derivagdes, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes
de projeto.

Instalacdao de Equipamentos
Todos os equipamentos com base ou fundagdes proprias deverao ser instalados antes de iniciada
a montagem das tubulagdes diretamente conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos poderao
ser instalados durante a montagem das tubulacgoes.
Durante a instalacdo dos equipamentos deverdo ser tomados cuidados especiais para o seu
perfeito alinhamento e nivelamento.
Meios de Ligagdo Tubulagdes de PVC
Rosqueadas
Para a execugao das juntas rosqueadas de canalizacdo de PVC rigido, dever-se-a:
cortar o tubo em segéo reta, removendo as rebarbas;
usar tarraxas e cossinetes apropriados ao material;
limpar o tubo e aplicar sobre os fios da rosca o material vedante adequado;
para juntas com possibilidade de futura desmontagem, usar fita de vedacao a base de
resina sintética;
e para junta sem possibilidade de futura desmontagem, usar resina epoxi.
Soldadas
Para a execucgao das juntas soldadas de canalizagdes de PVC rigido, dever-se-a:
e limpar a bolsa da conexdo e a ponta do tubo e retirar o brilho das superficies a
serem soldadas com o auxilio de lixa adequada;
e limpar as superficies lixadas com solugao apropriada;
e distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a propria
bisnaga, o adesivo nas superficies a serem soldadas;
® encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo;
e aguardar o tempo de secagem especificado no manual de instrugbes do fabricante
para encher a tubulagdo de agua;
e nos terminais das tubulacbes deverao ser instaladas conexbes reforcadas com
bucha de latgo;
e apoés a instalagdo da valvula de descarga de baixa pressdo devera ser instalado o
tubo de descida com joelho azul, 38 mm/DN 40;
e toda tubulagao devera ser testada antes de efetuar o acabamento.
Tubulagbes de Polietileno e Conexées
Para a execuc¢ao das ligagdes dos tubos com as conexdes rosqueadas de polietileno, dever-se-a:
e cortar o tubo perpendicularmente ao eixo longitudinal, com a utilizagcdo de cortador para
tubo;
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e ntroduzir a porca cbnica e a seguir a garra cbnica, mantendo-as proximas a
extremidade do tubo;
e colocar o anel de vedagéao na extremidade do tubo;

e introduzir o tubo no corpo da conexdao, verificando se o anel de vedagdo esta na posicao
correta, pressionar a garra cénica até que o ressalto encoste no corpo da conexdo e
rosquear a porca conica;
e 0 aperto total da porca cbnica nas conexdes de didmetro 20 e 32 mm devera ser
manual; nas conexbes de diametros superiores utilizar chave cinta;
e as conexbes deverdo ter seu curso de aperto até encontrar forte resisténcia, ou pelas
encostas da porca e conexao.
Inspecdo pela Contratada
Compete a CONTRATADA, antes de realizar os testes, mandar limpar toda a tubulagdo com
descargas de agua sucessivas e reenché-la, deixando os pontos de agua selecionados na amostragem,
em condi¢des de uso.
Antes do recebimento das tubulagdes embutidas e enterradas, deverdo ser executados testes
visando detectar eventuais vazamentos.
Reservatoérios de agua
Todo reservatério devera possuir registro de bodia e dispositivo para extravasao e limpeza, dotado
de registro de manobra.
A saida dos extravasores deverao possuir protecdo com tela de cobre malha fina para evitar a
entrada de insetos no reservatoério.
Essas diretrizes deverdo ser executadas mesmo que no projeto ndo haja clareza nessas
definicoes.
Todos os reservatoérios deverao ser adaptados com furos reforgados conforme instrugdo do
fabricante para a instalagao de flanges.
Alimentacgao predial e barrilete
A tubulagdo que abastece o reservatério de agua devera conter registro de gaveta bruto antes do
reservatorio.
A tubulacdo do barrilete, apds reservatorio, que alimenta as prumadas de agua fria, devera ter
registro de gaveta bruto.
Alinhamento dos registros, valvulas e conexées ao acabamento da alvenaria
A CONTRATADA devera primar para que as instalacdes dos registros, valvulas e conexdes nao
figuem enterrados ou salientes na alvenaria acabada.
Agua pluvial e esgoto
E terminantemente proibido o lancamento de &gua pluvial em caixas de esgoto e o langcamento do
esgoto em caixas de agua pluvial
A canalizagao de esgoto e canalizagdo de agua pluvial somente podera cruzar a agua fria em
cota inferior.

Para ligagdo a rede publica, a CONTRATADA precisa requerer a concessionaria com a devida
antecedéncia, o pedido de dimensionamento, locacao, profundidade e ligagdo dos coletores de esgoto.

As caixas de inspecao/passagem deverao ser em concreto pré moldado ou de outro tipo quando
indicados em projetos e planilha. As tampas deverdo receber reforco em ago e concreto quando
estiverem instaladas na pista de rolamento e poderdo ser pré moldadas quando em lugares mais
isolados como jardins.

Execucao das juntas elasticas de canalizagbes de PVC rigido

Limpar a ponta e a bolsa do tubo e acomodar o anel de borracha na virola da
bolsa; Marcar a profundidade da bolsa na ponta do tubo;
Aplicar a pasta lubrificante TIGRE no anel e na ponta do tubo (NAO USAR OLEO OU GRAXA,
QUE PODERAO ATACAR O ANEL DE BORRACHA;
Fazer um chanfro na ponta do tubo para facilitar o encaixe;
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Encaixar a ponta chanfrada do tubo no fundo da bolsa, recuar 5 mm no caso de tubulagbes
expostas e 2 mm para tubulagdes embutidas, tendo como referéncia a marca previamente feita na
ponta do tubo. Esta folga se faz necessaria para a dilatagédo da junta.

Atualizagao dos projetos

A Contratada devera atualizar os desenhos do projeto a medida que os servigos forem
executados, devendo entregar, no final dos trabalhos, um jogo completo de desenhos e detalhes da
execugao do empreendimento concluido.

Teste em Tubulagao nao Pressurizada

Todas as tubulagdes da edificagdo deverdo ser testadas com agua ou ar comprimido. No ensaio
com 4gua, a pressao resultante no ponto mais baixo da tubulacdo ndo devera exceder a 60 KPa (6
M.C.A.); a pressao sera mantida por um periodo minimo de 15 minutos. No ensaio com ar comprimido,
o ar devera ser introduzido no interior da tubulagéo até que atinja uma presséao uniforme de 35 Kpa (3,5
M.C.A.); a pressao sera mantida por um periodo de 15 minutos, sem a introdugéo de ar adicional.

Apéds a instalacdo dos aparelhos sanitarios, serao submetidos a prova de fumaca sob presséo
minima de 0,25 KPa (0,025 M.C.A.), durante 15 minutos.

Para as tubulagbes enterradas externas a edificagdo, devera ser adotado o seguinte
procedimento:

o o teste devera ser feito preferencialmente entre dois pogos de visita ou caixas de
inspecéo consecutivas;

o a tubulacdo devera estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o

reaterro da vala;

o os testes serdo feitos com agua, fechando-se a extremidade de jusante do

trecho e enchendo-se a tubulagéo através da caixa de montante.

Este teste hidrostatico podera ser substituido por prova de fumaca, devendo, neste caso, estarem
as juntas totalmente descobertas.

Teste em Tubulagéo Pressurizada

Nos casos em que houver tubulagbes pressurizadas na instalagdo, serdo estas submetidas a
prova com agua sob pressdo 50% superior a pressao estatica maxima na instalagao, nao devendo
descer em ponto algum da tubulagdo a menos de 1kg/cm?. A duragéo de prova sera de, pelo menos, 6
horas, nao devendo ocorrer nesse periodo nenhum vazamento.

Este teste sera procedido na presenca do Fiscal Administrativo do Contrato e Fiscal de Obra, a
qual liberara o trecho testado para revestimento. Neste teste sera também verificado o correto
funcionamento dos registros e valvulas.

Apods a conclusao dos trabalhos e instalagdo de todos os aparelhos sanitarios, a instalagéo sera
posta em carga, € o funcionamento de todos os componentes do sistema devera ser verificado na
presenga do Fiscal Administrativo do Contrato e Fiscal de Obra.

Geral

Os testes deverao ser executados na presenca do Fiscal Administrativo do Contrato e Fiscal de
Obra. Durante a fase de testes, a Contratada devera tomar todas as providéncias para que a agua
proveniente de eventuais vazamentos ndo cause danos aos servicos ja executados.

A Contratada devera atualizar os desenhos do projeto a medida que os servigos forem
executados, devendo entregar, no final dos trabalhos, um jogo completo de desenhos e detalhes do
empreendimento concluido.

22.1 Calhas

As calhas deverao ficar totalmente apoiadas ou, caso suspensas, presas com suporte a cada 1,20
m.

As jungbes das calhas deverdo ser rebitadas com rebite pop a cada dois cm, com transposi¢cao
minima de 3 cm e soldadas umas as outras na parte superior e inferior com solda de estanho e chumbo,
proporcao 70% e 30%, respectivamente, de modo que fique totalmente estanque.

Verificar a inclinagdo e o perfeito funcionamento das calhas e descidas de tubos de agua
pluvial. Ndo serdo admitidas calhas amassadas, furadas, remendadas e que esteja
empocando agua.
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A CONTRATATA devera verificar se ndo ha nenhum resto de material nas calhas.

22.2 Calhas de concreto

A cobertura recebera calha de concreto armado usinado de 25Mpa, espessura de 8cm, moldada
“in loco”, com aditivo impermeabilizante, armadura de 5mm e quadrantes de 10 cm, impermeabilizada
com manta asfaltica mais protecdo mecénica. As calhas de concreto deverdo ser finalizada com a
declividade correta de no minimo 1% e caimento para os bocais e decidas ja existentes e
arredondamento dos cantos vivos com argamassa. Nao sera aceito acumulo de agua nas calhas.

A CONTRATADA devera verificar se nao ha nenhum resto de material nas calhas.
Nao serdo admitidas materiais amassados, furadas, remendadas e que esteja empogando
agua.

21.2.1 Execugao das calhas de concreto

As calhas serdo executadas com o uso de formas, malha de aco com armadura de CA60-5mm
com quadrantes de 10cm e posteriormente o langamento do concreto usinado de 25Mpa com aditivo
impermeabilizante com espessura de 8cm.

E importante que o revestimento seja desempenado, isto &, liso para facilitar as fases
seguintes.

O fundo deve receber argamassa nos cantos de maneira a produzir uma meia-cana a fim de
facilitar o escoamento.

Em seguida, tiramos os pontos de nivel e posicionamos taliscas com caimento em diregao aos
condutores. A distancia dependera da régua de aluminio utilizada para sarrafear a argamassa entre as
taliscas. A inclinagéo podera variar entre 1 e 2% dependendo da distancia total da calha.

Em seguida adicionamos argamassa entre as taliscas e usamos a régua para formar uma meia-
cana com caimento para os condutores. Aguardamos alguns dias para a secagem total (ideal = 8 dias).
A fase seguinte consiste em aplicar a manta asfaltica para impermeabilizacdo devendo esta ser interica
e aplicada no sentido longitudinal com 0 menor numero de emendas possivel, caso necessario utilizar
transpasse minimo de 15 cm.

Terminado o trabalho, teremos uma superficie Unica, como um tapete, contornando todo o canal e
impermeavel. Cuidado especial com a borda dos condutores na colagem da tela, os bocais deverao ter
largura maior que os tubos de condugao para que a manta seja introduzida em forma de canudo dentro
desta tubulagéo.

As calhas de concreto deverao ter espaco livre (passagem) de no minimo 60cm, e o traspasse da
telha devera ser de no minimo 15cm.

Para maior clareza a contratada devera seguir detalhamento de projetos e orientagdo do
fiscal.

22.3 Rufos
Os rufos deverao ser totalmente engastados na alvenaria, nunca encostados.

Com serra de disco, corte ao longo da marcagdo com profundidade de 1cm, encaixe a aba
superior do rufo externo dentro do corte, rebite e solde as emendas, a cada um metro aparafusar com
bucha a aba superior do rufo na platibanda/parede e apds preencher toda a extensdo do corte com PU
— Selante de Poliuretano para rufo.

As emendas deverao ser rebitas e soldadas na parte superior com solda de estanho e chumbo,
proporcao 70% e 30%, respectivamente.

A inclinacdo devera ser rigorosamente acompanhada para evitar acumulo de &gua.

23. COMBATE A INCENDIO

O projeto de prevencado e combate a incéndio devera ser rigorosamente seguido, e todas as
instalagdes deverao seguir as normas do Corpo de Bombeiros.

Os extintores deverado ser instalados seguindo altura contida no detalhe. As placas de sinalizagéo
de equipamentos de combate a incéndio deverao ser instaladas seguindo altura contida no detalhe. Os
guarda-corpo e corrimaos deverao ser executados conforme detalhes, respeitando a Instrugao Técnica
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08 do Corpo de Bombeiros.

As placas de sinalizagcdo de equipamentos de combate a incéndio deverdo ser instaladas
seguindo altura contida no detalhe.

Os guarda-corpo e corrimaos deverao ser executados conforme detalhes, seguindo a Instrugao
Técnica 08 do Corpo de Bombeiros.

Todas as instalagbes e projetos de Combate a Incéndio deverdo seguir normas do Corpo de
Bombeiro.

A entrega dos extintores devera ser de no maximo 60 (sessenta) dias antes da entrega final da
obra\servigo.

O prazo de validade dos equipamentos de incéndio deve comecar 30 (trinta) dias antes da entrega
da obra\servico.

E de responsabilidade da Contratada a seguranga contra incéndio durante todo o periodo de
execugao, até a entrega definitiva da obra\servico e encerramento do contrato. E caso danos sejam
causados por incéndio a Contratada devera arcar com todos os custos de reparos materiais, pessoais e
morais.

23.1 Protecao das escadas ou rotas de fuga
Corrimao

Os corrimaos devem ser instalados nas escadas, atendendo a NBR 9077 e conforme Projeto de
Prevencédo e Combate a Incéndio e Projeto Arquitetdnico;

Afixados somente pela sua parte inferior, com altura entre 80cm e 92cm acima do nivel da
superficie superior do degrau, atendendo a NBR 9077 e de acordo com o Projeto de Prevengéo e
Combate a Incéndio e Projeto Arquitetonico;

Devem possuir a largura entre 3,8 e 6,5cm;
Estar afastados, no minimo, 4cm da face da parede a que estao fixados.
Guarda-corpo

Todas as saidas de emergéncia tais como escada, patamares, rampa, etc., localizadas junto a
face externa dos pavimentos e mezaninos com lado aberto, devem possuir guardas continuas para
evitar quedas;

As guardas sdo metalicas e possuem altura igual ou maior que 1,05m., medida verticalmente do
topo da guarda ao nariz do degrau ou ao piso do patamar, balcdo ou rampa;
O desenho das guardas, corrimao e respectivas fixagdbes devem ser de tal forma que n&o haja
saliéncia, abertura ou elementos de grades ou painéis que possam enganchar em roupas.
Degraus e patamares
Devem possuir altura aproximada de 18cm, com tolerancia de
0,05cm; Devem ter largura dimensionada pela férmula de
Blondel;
Devem ter, num mesmo lance, larguras e alturas iguais e, em lances sucessivos de uma mesma
escada, diferengas entre as alturas de degraus de, no maximo, 5cm;
Podem ter bocel de 1,5cm, no minimo, ou, quando este inexistir, balango da quina do degrau
sobre o imediatamente inferior com este mesmo valor minimo.

23.2 Reservatério Metalico tipo Taga
O reservatério Metalico tipo taga tera capacidade conforme indicado em projeto, seguir norma
Técnica T.189/0 da COPASA e estara incluso em sua instalagdo:
e Escada fixas tipo marinheiro interna e externa;
Conexdes de entrada e saida de agua
Dreno;
Nichos para fixagdo;
Guarda-Corpo;
Corrimé&o no teto;
Suporte de para-raios, luz de sinalizagdo e boia;
e Haste para descida de cabo de aterramento;
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e Bocal para inspeg¢do na tampa
superior. Para a execugdo as normas
deveréo ser seguidas.
e Normas de tanques soldados: ABNT-NBR 7821/83
Fabricagéo: cédigo ASME secgéo ViIl, e AWWA D-100
Projeto de estruturas de aco: ABNT-NBR 8800/08
Presséo do projeto: ATM
Temperatura do projeto: AMB
Densidade do liquido: 1,0 g/cm3
e Velocidade do vento: Conforme ABNT NBR 6123/88
Soldas
As chapas de ago séo soldadas internamente e externamente com arame MIG n° 09 ou eletrodo

revestido, por soldadores qualificados conforme a norma AWS A 5.18.

Aco

Aco carbono de baixa liga patinavel, USI SAC 300 ou equivalente, com espessuras e

procedimentos em conformidade com o calculo estrutural, considerando as normas técnicas em
referéncia, de forma a garantirem a integridade estrutural quando reservatorio estiver cheio ou vazio e
submetido aos esforgos e cargas.

Pintura
Interno Pintura de fundo anti-oxidante PRIMER EPOXY, com protecdo anti-corrosiva e atdxica, com
acabamento em EPOXY POLIAMIDA curado, ambas utilizadas em recipientes de armazenamento de
agua potavel, atestado pelo instituto ADOLFO LUTZ, com espessura de pelicula seca em conformidade
com as normas técnicas da ABNT, com resisténcia fisica e quimica, aplicada sobre a superficie tratada.
Externo Pintura de fundo anti-oxidante PRIMER EPOXY, com prote¢cado anti-corrosiva e atdxica, com
acabamento em ESMALTE SINTETICO ALQUIDICO, ambos utilizados em recipientes de
armazenamento de agua potavel, atestado pelo instituto ADOLFO LUTZ, com espessura de pelicula
seca em conformidade com as normas técnicas da ABNT, com resisténcia fisica e quimica, aplicado
sobre a superficie tratada.

24. INSTALAGAO DE CONDENSADORES DE AR

Fornecimento e instalacdo de equipamento/conjunto de ar-condicionado BTUs conforme
especificado em projeto elétrico e projeto hidraulico incluindo cabeamento, drenos, tubulagdo de cobre,
gas, corte, envelopamento e pintura das areas de intervencao. A instalagdo do equipamento devera ser
realizada pela empresa vencedora do certame e devidamente testada. Os drenos e pontos elétricos
deverdao ser embutidos na alvenaria. As saidas dos drenos deverdo estar embutidas no passeio e
interligadas as caixas da rede pluvial incluindo os servigos de escavagado e complementagao de piso. O
valor em planilha inclui todos os servigos de instalagdo, equipamento e intervengdes que se fizerem
necessario para o perfeito funcionamento do aparelho.

O cabeamento que alimenta a condensadora que ficara fixada na platibanda percorrera a laje e no
traspasse da laje para a platibanda passara pela onda alta da telha ndo podendo ser feitos furos na
telha. Caso ndo seja possivel o traspasse do cabeamento, podera ser realizado a retirada do
poliuretano da telha na onda alta para passagem do cabeamento. O fiscal devera ser informado para
aprovagao do modo executivo e orientacao.

24.1 Aparelhos tipo split
Os condicionadores de ar serdo do tipo split hi wall e piso-teto (conforme especificado) com
capacidade de refrigeracéao a frio e filtro de fibra eletrostatico com carvao ativado deverao ser instalados
conforme projeto elétrico, hidraulico e planilha. O Btus vao depender da sala, devendo

seguir projeto. O fornecimento e a instalagdo devera ser completa deixando o aparelho funcionado
devidamente.

As tubulagbes de dreno, elétrica, cobre entre outras que se fizerem necessario passardo por
chanfros em drywall quando indicado no projeto arquiteténico. Quando n&o indicado em projeto devera
ser embutida na alvenaria que sera rasgada e recomposta recebendo pintura posteriormente.
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As condensadoras deverao ser colocadas na area externa devendo ser fixadas nas paredes e nao
no piso para nao danificar a manda de impermeabilizacao existente.

A instalagdo das evaporadoras e condensadoras devera ser acompanhada por especialista do
ramo da atividade.

Os servigos deverao ser executados rigorosamente conforme o layout, instrugcbes e as
especificagdes apresentadas, no entanto, a indicagdo do local para abrigar as condensadoras devera
ser confirmada pelo instalador, de acordo com a distancia a ser percorrida pela tubulagéo de cobre, o
devido didametro da tubulagao e as distancias necessarias entre as condensadoras.

Devera ser verificado se os disjuntores instalados estdo de acordo com o especificado pelo
fabricante do equipamento.

A instalacdo dos equipamentos devera seguir rigorosamente as instrugdes do fabricante.

Os testes solicitados nas instru¢gdes do fabricante deverdo ser rigorosamente seguidos, sendo
necessaria a apresentagdo de laudo contendo, no minimo, testes de pressurizagdo e vazamento do
sistema, testando todas as conexdes soldadas e flangeadas e teste de drenagem.

A tubulagao de cobre a ser utilizada devera ser em cobre flexivel.

Os cabos e a tubulagéo de cobre que irdo até a condensadora, dentro do ambiente, passarao pela
alvenaria que sera rasgada e recomposta recebendo pintura posteriormente.

Todos os valores de fornecimento e instalagdo do equipamento, materiais elétricos e hidraulicos,
rasgos e acabamentos ja estdo previsto na planilha orgamentaria.

25. POGO ARTESIANO

25.1 — Método de Perfuragdo
24.1.1 — A perfuragédo devera ser realizada por sondagem percussora ou roto-pneumatica, sendo de
inteira responsabilidade do contratado a disponibilizagdo de equipamentos e equipes completas para
execucao dos trabalhos no prazo previsto.

25.2 — Mobilizagdo e desmobilizagdo do canteiro, dos equipamentos e materiais.
2421 — E de responsabilidade da empresa contratada, a mobilizacdo e desmobilizagdo dos
equipamentos e materiais, preparagdo de acessos e plataforma para instalagdo dos equipamentos e
canteiro. O local do canteiro devera ser isolado para nao permitir o acesso de pessoas desautorizadas,
para evitar acidentes a terceiros.

25.3 — Profundidade
24.3.1 — A profundidade do pogo artesiano fica estimada em 240 (duzentos e quarenta) metros,
podendo avangar a profundidades superiores, a depender das condi¢des hidro geoldgicas do local a ser
verificada durante a construgao do pogo, com profundidade minima de 100 (cem) metros, a metragem
que faltar ou ultrapassar os 240 metros sera descontada ou aditivada com base no preco da proposta.
O contratante devera disponibilizar equipamentos, para atender as condi¢gdes de profundidade maxima,
didametro de perfuragdo e complementacdo. Nao sera aceito em hipotese alguma a alegacdo de
problemas técnicos e geoldgicos para nao realizacao do pogo nas profundidades estabelecidas.

23.4- Didmetros de perfuragdo

23.4.1 — Didametro minimo inicial de 10” a 12” (dez a doze polegadas) para o pacote de solo-

rocha intemperizada e de 6” (seis polegadas) para o horizonte de rocha sa. Caso necessario a

parte revestida podera ser dotada de coluna filtrante, com a abertura dos filtros e granulometria

do pré-filtro compativeis com a granulagdo da formagéo perfurada. A entrada de agua do lengol

freatico deve ser preventivamente isolada com cimentagdo até a profundidade de 06 a 10,00

(seis a dez) metros.
24.4.2 — A insercéao de coluna filtrante devera ocorrer mediante avaliagdes sistematicas de o potencial
hidrico encontrado no transcorrer de cada perfuragao.

24.5- Coleta e acondicionamento das amostras

24.5.1- Na area de perfuragcdo deverdo ser efetuadas, previamente sondagens, abrangendo

entre outros aspectos, camadas aquiferas, quantidade de agua presumivel, niveis hidrostaticos

e hidrodindmico e qualidade da agua do lengol artesiano.

24.5.2 — Durante a sondagem retirar amostras do material terroso escavado para analises em
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laboratério, determinando a camada aquifera, a qualidade da agua e a vazdo aproximada.
Sendo de responsabilidade da contratada o envio das amostras para laboratério, sendo parte
integrante do orgamento.

24.5.3 - Devera ser tragado um perfil do carater geolégico de cada camada, como espessura,
profundidade das camadas, determinando a profundidade do pogo artesiano.

24.5.4 — A amostra do material perfurada devera ser coletada a cada 02 metros de
profundidade, ou sempre que ocorrer qualquer mudancga litologica, de coloragdo do material ou
na velocidade de avango da perfuragdo. As amostras coletadas serdo acondicionadas em sacos
plasticos ou de pano, etiquetados com as seguintes informagdes: numero do pogo, local, data,
municipio, localidade e numero de ordem e intervalo amostrado e deverdo ser mantidas no
canteiro embaladas e organizadas em ordem crescente de profundidade a disposicdo dos
fiscais.

24.5.5 — As amostras séo de propriedade da contratante e deverdo ser entregues junto com o
relatério do pogo.

24.6- Revestimento

24.6.1 — O poco sera parcialmente revestido com tubos de revestimento no didmetro de 150
mm, em aco DIN 2440, ou PVC rigido tipo Geomecéanico. A coluna de revestimento devera ter
as extremidades rosqueadas e/ou soldadas, ndo sendo admitida a colocagdo de “bacalhau” na
unigo. A colocagédo da coluna de revestimento deve obedecer as condi¢des especiais, de modo
a evitar ocorréncia de deformagbes ou ruptura de material que possam comprometer a sua
finalidade ou dificultar a instalagdo dos equipamentos, garantindo a sua perfeita verticalidade.
24.6.2 — No transcorrer da perfuracdo devera ser avaliado pela fiscal da obra a colocacdo ou
nédo de colunas filtrantes para captagdo das aguas situadas na zona de contato rocha alterada /
rocha sa. O filtro do pogo artesiano devera ter uma area de abertura e comprimento, suficiente
para permitir a enfrada de agua no pog¢o, com velocidade inferior a 3 cm/s. O filtro devera
possuir caracteristicas técnicas e construtivas de acordo com a formacgéo geolégica do aquifero
artesiano, para atender a vazdo desejada. Este filtro deve impedir a entrada de areia e outros
materiais, capaz de danificar ou mesmo inutilizar o pogo artesiano.

24.6.3 — Os tubos de revestimento e o filtro deverdo ter caracteristicas anticorrosivas e ante
incrustagdes de acordo com a agéo corrosiva e de incrustagdo da agua do pogo artesiano.
24.7- Cimentagao e laje de protegdo sanitaria

24.7.1- O espacgo anelar formado entre o tubo de revestimento interno e o tubo de revestimento
externo (tubo de boca), ou a prépria perfuragdo, devera ser cimentado com uma pasta de
cimento e areia, trago 1:3, até a profundidade de 2,00m (dois metros), caso seja utilizado coluna
filtrante. A pega do cimento deve ser prevista para 24 (vinte quatro) horas. Entretanto, com o
uso de aditivos ou de cimento de pega rapida, este periodo poderé ser reduzido para 12 (doze)
horas.

24.7.2 — Uma vez concluidos todos os servicos no pogo, devera ser construida uma laje de
concreto, trago 1:3, com 1 (um) metro de lado, envolvendo o tudo de revestimento.

24.7.3 — A laje devera ter declividade de 2% (dois por cento), do pogo para a borda e ter um
ressalto periférico de 15 (quinze) centimetros sobre a superficie do terreno.

24.8- Boca do pogo

24.8.1- Devera ser de 0,5 metros acima da laje de protecdo sanitaria podendo ser aumentada
a critério da fiscal de obra. (Podendo ser aumentada no caso de areas inundaveis).

24.8.2 — A altura da boca do pogo devera ser descontada da profundidade do pogo.

24.8.3 — Quando o pogo for revestido com tubo de PVC aditivado, devera ser revestido
externamente por tubo de ago com pintura azul, sobre fundo antioxidante.

24.9—- Abandono do pogo

24.9.1 — No caso em que a empresa contratada venha a malograr na perfuragdo do pogo até a
maior profundidade especificada, ou no caso em que tenha de abandonar o pogo devido a perda
de ferramenta ou por qualquer outro motivo, o furo abandonado devera, a expensas da mesma,
ser preenchido com argamassa de argila e cimento, podendo remover o tubo de revestimento
caso queira

sem Onus para a contratante. O material permanecera sendo de propriedade da contratada e
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ndo podera ser reutilizado em outro pogo da contratante. Nenhum pagamento sera feito pelo pogo
perdido e pelo servigo de concretagem deste.
24.10 - Desenvolvimento
24.10.1 — O desenvolvimento do pogo devera ser feito utilizando-se os métodos
mecaénicos, e/ou com aplicacdo do sistema “air lift”. O referido procedimento devera servir como
indicativo de produgéo do pogo, para subsidiar o teste de produgéo.
24.10.2 — O desenvolvimento sera considerado concluido quando for atingida uma
turbidez igual ou menor que 1 NTU ou 10 mg de sdlido para cada litro de agua extraida durante
a limpeza do pogo.

24.10.3 — O injetor devera estar posicionado abaixo da fenda mais profunda inferior do
pogo.
24.10.4 — Caso exista a necessidade de cagambas, transporte para execugdo do

servigo, este sera de responsabilidade do contratado.

24.11 - Conjunto de bombeamento

24.11.1- Conjunto de Bombeamento composto de Conjunto Motor Bomba, painel de comando
elétrico completo, cabo elétrico, tubo edutor, conexdes, valvula de retengdo, registros, e
outros necessarios para garantir a qualidade na instalagdo e caracteristicas que atendam a
vazao ideal com numero de estagios de acordo com a profundidade e vazao necessaria, das
marcas KSB, Darka, Le&o ou Worthington.

24.12 - Teste de produgéo

24.12.1 — Equipamentos auxiliares e destino da agua a empresa contratada devera
fornecer todo equipamento de bombeamento e tubulagdo adutora e de descarga necessaria a
realizagdo do teste. A descarga da agua devera ocorrer a uma distancia adequada do pogo de
forma a ndo interferir no resultado do teste. Devera fornecer e instalar dispositivos de
capacidade e tipos aprovados para medicdo de vazdo. Para valores iguais ou superiores a 50
m%h, deverdo ser utilizados medidores continuos tipo venturi, orificio calibrado, vertedouros ou
outros que melhor se adaptem a situagdo. Para vazbes menores, poderdo ser utilizados
recipientes com capacidade minima de 200 (duzentos) litros.

24.12.2 - O equipamento do teste de produgdo sera uma bomba submersa e devera ser
dimensionada para vazdo compativel com a previsdo de produgdo do pogo, de maneira que
permita um rebaixamento minimo de 20(vinte) metros.

24.12.3 — Todo o fornecimento de energia elétrica fica por conta da empresa contratada
quer por gerador ou pela rede local. Para pogos com vazbes inferiores a 5000 I/h pode ser
admitido o teste com compressor.

24.13. — Duragéo do teste

24.13.1 — Teste de vazao continua — com duragdo de 24 (vinte quatro) horas, se o nivel
dindmico estabilizar durante, pelo menos, nas ultimas 6 (seis) horas do teste e o rebaixamento
for maior do que 20(vinte) metros.

24.13.2— Se tal estabilizagdo ndo ocorrer nesse periodo, a vazdo de bombeamento devera ser
reduzida em cerca de 20% e o teste prolongado por mais 12 (doze) horas, devendo o nivel
estabilizar durante as Ultimas 6 (seis) horas.

24.13.3 — As variagbes do nivel da dgua deverdo ser acompanhadas com medidor
elétrico sensivel, contendo plaquetas nhumeradas no cabo elétrico em intervalo de metro a metro
e com anéis intermediarios sem numerag¢do. O eletrodo do medidor elétrico devera descer no
poco em tubulagéo de protegdo independente.

24.13.4 - As interrupgdes acidentais, desde que haja acordo entre a contratada e o Fiscal
Administrativo do Contrato juntamente com o Fiscal de Obra, poderdo ser compensadas
mediantes uma programagéo correspondente, para complementar o ensaio.

24.13.5 — Devera ser preenchida planilha de teste de produgdo e recuperagcdo nos
tempos abaixo determinados:De 0 as 2 horas, de 10 em 10 minutos;De 02 as 12 horas, de 30
em 30 minutos;De 12 as 24 horas, de 60 em 60 minutos.

24.14 - Teste de recuperagcao

24.14.1 — Concluido o teste de produgdo é iniciado imediatamente o teste de

recuperagédo do pogo. O procedimento do teste consiste na medida do tempo de recuperagéo
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do nivel estatico original do pogo. O teste de recuperagéo sera dado como concluido quando o
nivel d’agua retornar a posi¢ao original ou muito proxima do nivel estatico inicial.

24.15 - Verticalidade e alinhamento.

24.15.1 — O pogo esta na vertical quando seu eixo concluir com a linha vertical que
passa pelo centro da boca do pogo e alinhada quando seu eixo é uma reta. Os pogos perfurados
deverdo estar bem aprumados, para evitar que a bomba submersa trabalhe com certa
excentricidade, e que tenha contato com a parede do tubo de revestimento.

24.15.2 — O teste constara da descida de uma haste rigida com didametro de 1(um)
centimetro a menor do que o didmetro nominal do pogo e 12 metros de comprimento devendo
deslizar liviemente até 24 metros abaixo do nivel dindmico do poco.

24.16 - Desinfe¢do do pogo

24.16.1 — Apos inteiramente construido, o pogo devera ser completamente limpo
retirando-se todos os materiais estranhos, inclusive ferramentas, madeiras, cordas, fragmentos
de qualquer natureza, cimento, Oleo, graxa, tinta de vedagdo ou espuma. Em seguida, o po¢o
devera ser desinfetado com solugdo de cloro. A desinfeccdo devera ser feita com solugédo de
cloro que permita se ter um teor residual de 5 ppm de cloro livre em todas as partes do pocgo,
com repouso minimo de 2 horas.

24.17 - Coleta de amostra de agua para analise fisico-quimico e bacteriol6gica

24.17.1 — A coleta de agua devera ser feita 12 horas apds a desinfecgdo do pogo para
anadlise fisico- quimico e bacteriolégico e devera ocorrer apds o bombeamento em descarga livre
por um tempo minimo de 2 (duas) horas, utilizando-se vasilhame adequado fornecido pelo
laboratério, desinfetado e

com volume compativel. Antes da coleta, lavar a garrafa com agua do pocgo e, a seguir, fazer a coleta
diretamente da boca do pogo.
24.17.2 — O prazo entre a coleta e a entrega da amostra do laboratério ndo deve
exceder a 24 horas. Durante a coleta da agua devem ser feitas as determinagbes de pH e de
temperatura da agua da boca do pogo. A amostra coletada devera ser conservada dentro do
gelo durante o seu transporte até o local da analise. Observar as recomendacées especificas do
laboratério. Todo o procedimento e obtencdo da analise ficam por conta da empresa contratada.
24.18 - Tamponamento do pogo
24.18.1 — Depois de concluidas todas as etapas de construgao e teste de produgéo do
poco, o mesmo devera ser lacrado com chapa soldada ou tampa rosqueavel de maneira a
impedir atos de vandalismo até sua utilizagcdo definitiva.
24.19 - Requisitos:
Executar os trabalhos de acordo com a NBR 12.244 — Constru¢do de pogo para captagao de agua
subterrdnea — e as exigéncias constantes desta especificagao;
Manter um gedlogo residente permanentemente no canteiro para acompanhar os trabalhos de
construgao do pogo na qualidade de responsavel ;
O Fiscal Administrativo do Contrato e Fiscal de Obra podera rejeitar e solicitar a qualquer tempo a
substituicdo de funcionario da contratada, equipamento ou materiais que ndo considere adequado ou
que nao atenda as especificagoes;
Quaisquer danos que ocorram a bens mdveis, imdveis ou ao meio ambiente, devido a construgdo do
pocgo tubular e aqueles resultantes da impericia, imprudéncia ou negligéncia na execugéo dos servigos,
serao de responsabilidade Unica da contratada, devendo reparar e responder por eles; Remover e dar
destino adequado dos sedimentos resultantes da perfuracdo do pogo tubular tais como: materiais
utilizados, descarte do fluido de perfuragdo e descarte da agua do desenvolvimento e do teste de
produgdo, de forma que ao retirar o equipamento o terreno esteja limpo e reconstituido; E de
responsabilidade da contratada a vigilancia do canteiro e o fornecimento de energia elétrica;
A empresa sera considerada instalada e apta ao inicio dos servigos apés a do Fiscal Administrativo do
Contrato e Fiscal de Obra constatar no local: a perfuratriz, equipamento, ferramental e materiais com
capacidade e em quantidade suficientes para assegurar a execugao dos trabalhos e do circuito para o
fluido de perfuragdo com dimensbes compativeis com a profundidade e didmetro final do furo;

Recolhimento das taxas Federais, Estatuais e Municipais, para a construgao e operagao do poco € de
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responsabilidade da contratada;

Anotagao de Responsabilidade Técnica — ART;

Sujeitar-se a analise, vistoria e aprovagao pelo fiscal da obra dos itens acima listados;

A empresa contratada ficara obrigada a apresentar, mediante solicitagdo da contratante, mesmo depois
da realizacao dos servigos, quaisquer documentos necessarios ao esclarecimento de duvidas

ou questdes sobre o andamento dos servigos, materiais ou equipamentos utilizados no pogo ou sobre
as caracteristicas ou condigbes de operagao e manutengdo do mesmo;

26. PAISAGISMO
26.1 Grama
A grama sera fornecida em placas retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou
comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm. A terra que a acompanha devera ter as mesmas
caracteristicas da de plantio. As placas deverdo chegar no local, podadas, retificadas, compactadas e
empilhadas, com altura maxima de 50 cm, em local proximo a area de utilizagdo, no maximo com um
dia de antecedéncia.

26.2 Preparo do Terreno para Plantio
Limpeza
O terreno destinado ao plantio sera inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao
desenvolvimento e manutengcdo da vegetagdo, removendo-se tocos, materiais ndo biodegradaveis,
materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serdo removidos ou cobertos por uma camada de
aterro ou areia de, no minimo, 30 cm de espessura. No caso de se utilizar o processo de aterro dos
entulhos, o nivel final do terreno devera coincidir com o indicado no projeto, considerando o acréscimo
da terra de plantio na espessura especificada. A vegetagdo daninha sera totalmente erradicada das
areas de plantio.

27. ANDAIMES
Os Andaimes previstos em planilha sdo para todos os servigos de revestimento (chapisco, reboco,
pintura e ETC.).
O dimensionamento dos andaimes, sua estrutura de sustentagdo e fixagdo serdo feitos por
profissional legalmente habilitado. Os andaimes tém de ser dimensionados e construidos de modo a
suportar, com seguranga, as cargas de trabalho a que estardo sujeitos. O piso de trabalho dos
andaimes deve ter forragdo completa, ndo escorregadia, ser nivelado e fixado de modo seguro e
resistente. Serdo tomadas precaucgdes especiais quando da montagem, desmontagem e movimentagéo
de andaimes proximos as redes elétricas. A madeira para confecgdo de andaimes deve ser de primeira
qualidade, seca, sem apresentar nés e rachaduras que comprometam a sua resisténcia e mantida em
perfeitas condigdes de uso e seguranca. E proibida a utilizagdo de aparas de madeira na confecgéo de
andaimes. Os andaimes tém de dispor de sistema de guarda-corpo (de 90 cm a 1,2 m) e rodapé (de 20
cm), inclusive nas cabeceiras, em todo o perimetro, com excecdo do lado da face de trabalho. E
proibido retirar qualquer dispositivo de seguranga dos andaimes ou anular sua agdo. Nao é permitido,
sobre o piso de trabalho de andaimes, o apoio de escadas e outros
elementos para se atingir lugares mais a altos. O acesso aos andaimes s6 pode ser feito de maneira
segura. As plataformas de trabalho terdo, no minimo. 1,2 m de largura.
Nunca se podera deixar que pregos ou parafusos fiquem salientes em andaimes de
madeira. Nao sera permitido, sobre as plataformas de andaime, o acumulo de restos,
fragmentos,

ferramentas ou outros materiais que possam oferecer algum perigo ou incémodo aos operarios.

Caso o empreendimento necessite de outro tipo de andaime como Andaime Balancim, Andaime
Suspenso, Cadeira Suspensa, etc. o Fiscal Administrativo do Contrato com apoio do Fiscal de Obra,
devera ser informada para dar parecer de aprovacao e avaliar a necessidade.

Nao serdo aceitos andaimes improvisados.
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28. PLATAFORMA

Plataforma Montele de percurso vertical PL-200 ou equivalente. Os projetos e as orientacbes do
fabricante deverao ser rigorosamente seguidos.

A Plataforma devera obedecer os seguintes dimensionamentos e configuragdes:
Capacidade: 275 kg.

Velocidade: 6 m / minuto.

Motor elétrico: 2 cv, 1710 rpm, 60 hz, trifasico (220/380v).

Comando: manual de atuagdo constante com parada automatica nos pavimentos.
Chave na cabina.

Acionamento: fuso de ago com rosca trapezoidal e bucha autolubrificante.

A Plataforma deverd ser modulada em chapas e perfis de ago com ligagbes parafusadas com
parafusos de alta resisténcia.

Guarda corpo de seguranca em laterais sem
acesso. Barreira de protegdo: braco tipo
basculante.

Segurancga: chaves de fim de curso, microrutores de interferéncia no percurso, acoplamento por
embreagem coénica automatica.

Auto-safe: sistema de resgate automatico em caso de falta de energia.

Norma: equipamento projetado e fabricado de acordo com a ABNT NBR

9386. Classe: publico — Semi-cabinada — 275 kg.

Enclausuramento  com  vidro

temperado. Acesso: mesmo lado.

Largura da cabina: 90 cm.

Profundidade da cabina:

140 cm. Numero de

paradas: 2.

Percurso: 330 cm.

Acabamento: em pintura eletrostatica na cor cinza.

Portdo embarque: 2,00 metros. Portdo desembarque: 2,00 metros. Numero de portdes: 2.
Para a construgédo do vao que recebera a plataforma as seguintes caracteristicas deverao ser seguida:

Largura da base: 140 cm;

Profundidade da base:

150 cm;

Intervencdes na estrutura com execucgéao de perfil metalico para fixacdo da coluna e pilares

para fixagao das portas;

Instalagao elétrica: 220v

trifasica; Interfone;

Rebaixo no piso de 10cm;

Dreno para escoamento da agua;

Nao sera aceito a instalagdo em ambiente externo, exposto as intempéries.

Toda instalagdo devera ser acompanhada pela Contratada e mudangas deverao ser autorizadas
pela Contratante e pela empresa fornecedora do equipamento.

A plataforma devera ser instalada com todos os equipamentos internos e externos necessarios
para o perfeito funcionamento. Inclusive os acabamentos externos de fechamento dos vaos,
cabeamento estruturado e elétrico.

A Contratada devera dar garantia de seguranga ao usuario que utiliza a plataforma. Abertura que
possa causar acidente, a ma instalagdo do equipamento ou outros meios que possam vir a causar
danos ao usuario sera de responsabilidade da Contatada e da empresa que instalou o equipamento. A
Contratada devera solucionar os problemas observados pela fiscalizagdo sem aumento do custo de
contrato.

O prazo de validade da Plataforma deve comecar 30 (trinta) dias antes da entrega da obra\servigo,
devendo o equipamento ser entregue no maximo 60 (sessenta) dias antes do final da obra\servigo e
encerramento do contrato.

Antes da entrega final da obra\servigo a responsabilidade de contrato com a empresa fornecedora
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da plataforma é da Contratada que devera proteger o equipamento e fazer qualquer manutengao e\ou
intervengao.

29. GAS GLP

Para a instalagdo de gas GLP a empresa contratada devera seguir todas as normas da ABNT
NBR-15526/2016 - Redes de distribuigdo interna para gases combustiveis em instalagdes residenciais e
comerciais - Projeto e execugéo, na ABNT NBR-13103/2013 - Instalagdo de aparelhos a gas para uso
residencial - Requisitos e as Instru¢gdes Técnicas do Corpo de Bombeiro.

Na planilha orgamentaria estao previsto a elaboragéo do projeto de abastecimento e gas GLP que
devera ser aprovado pela Fiscal de obra e Fiscal Administrativo do Contrato, incluindo também todo
material necessario para o perfeito funcionamento do sistema.

Para a elaboracao e aprovacéo do projeto a empresa devera:

1) O projeto de instalagdo da central de gas deve ser elaborados por um profissional
habilitado e registrado no 6rgdo de classe, com emissdo de ART — Anotagcdo de
Responsabilidade Técnica;

2) A area destinada para a central deve constar na planta baixa do projeto;

3) Os recipientes de GLP devem ser situados no exterior das edificacbes, em locais
ventilados. E proibida a sua instalagdo em locais confinados, como pordo, garagem subterrénea
e forro, entre outros. O tracado da rede deve considerar que a tubulagdo seja instalada em
locais nos quais, em caso de vazamento de gas, ndo haja possibilidade de acumulo ou
concentragao e em locais que possibilitem inspe¢cdo e manutengéo;

4)A montagem e a manutengdo das instalagbes de centrais e tubulagbes para GLP
devem ser realizadas por profissionais qualificados;

5)As instalagées da central de gas GLP devem permitir o reabastecimento dos
recipientes sem a interrupg¢ao da alimentagdo do gas aos aparelhos de utilizagao;

6) Apés a montagem da tubulagdo de GLP, deve ser executado o ensaio de teste de
estanqueidade. Em seguida, emite-se o laudo técnico ou documento equivalente por profissional
habilitado. Isso é entregue ao proprietario juntamente com a ART.

Dentro do prazo de execugdo da obra\reforma e garantias previstas no contrato a contratada
devera realizar os reparos das instalagdes e as corregdes necessarias solicitadas pela contratante para
o perfeito funcionamento do sistema de abastecimento de gas.

30. LIMPEZA

Apds o término dos servigos acima especificados, proceder a limpeza do canteiro. A edificagdo
deve ser deixada em condi¢des de pronta utilizagéo.

Quando se tratar de edificacbes onde nos locais das intervengdes possuirem esquadrias com
vidros, os mesmos devem ser entregues limpos, interno e externamente.

Devera ser feito, periodicamente, desentulho no local, mantendo-a sempre em perfeitas condi¢des
de higiene, organizacéao e limpeza, sendo esta obrigacdo da contratada.

No ato do recebimento, sera verificado se no local das intervencdes apresentam-se isenta de
respingos de tintas, restos de argamassas, manchas ou quaisquer defeitos que prejudiquem o bom
visual e a qualidade dos servigos acabados.

31. INSTRUGOES GERAIS

A instalagdo de produtos equivalentes devera ser precedida de consulta formal a administragdo
publica militar contratante, que avaliara a qualidade e a padronizagéo estética do material.

A contratada devera fornecer todos os subsidios necessarios a protegdo individual de seus
trabalhadores e dos visitantes.

Todos os produtos e processos normatizados pela ABNT deverdo seguir os preceitos da
respectiva norma.

Os projetos, planiha e memorial descritivo sdo documentos complementares. Duvidas
relacionadas ao método executivo ou qualquer detalhe descrito em projetos ou planilhas deveréo ser
formalmente encaminhadas ao fiscal responsavel pela execugdo dos servigos contratados que indicara
apos consulta ao setor de engenharia da contratante o procedimento a ser executado.
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ANEXO Iil - PLANILHAS DE ORCAMENTO

POLICIA
MILITAR

DE MINAS GERAIS
Nossa profissio, sua vida.

PLANILHA DE ORCAMENTO
DATA: AGOST
UNIDADE: BATALHAO DA POLICIA RODOVIARIA - BPMRV PLANILHA N°2
LOCAL: REVITALIZAGAO DO ESPAGO MULTIUSO, GUARITA, SOU, REDS, PATIO DO BPMRV E NOVA AREA DE ESTAC
ENDEREGO: AV. TEREZA CRISTINA N° 3920, BAIRRO GAMELEIRA - BELO HORIZONTE - M.G PRAZO DE EXECUGAO

ITEM DESCRIGAO MiNIMA DOS SERVIGOS UNID | QUANT.
SERVIGOS PRELIMINARES, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCI- 0
01 5,78%
ONAMENTO
0101 | DESPESAS DECORRIDAS DA MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS E PESSOAL. SEGUIR MEMO- | 0 100
' RIAL DESCRITIVO. ’
01.02 | ADMINISTRAGAO LOCAL CONFORME ORIENTAGAO DESCRITA NO MEMORIAL DESCRITIVO. UNID 1,00
01.03 | FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE PLACA DE OBRA (2,00 X 1,50 M) CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. UNID 1,00
01.04 | MONTAGEM DO BARRACAO DE OBRA INCLUIDO LIGAGOES PROVISORIAS. SEGUIR MEMORIAL DESCRITIVO. UNID 1,00
02 DEMOLIGAO, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 3,45%
02.01 | EXECUCAO DE DEMOLIGAO DE PAREDES EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO COM OU SEM REVESTIMENTO M3 789
' CERAMICO SEM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAIS INCLUSIVE REVESTIMENTOS. '
02.02 | EXECUCAO DE DEMOLICAO DE MURO M3 3,79
02.03 | REMOGAO DE TELHA CERAMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO M2 120,04
02.04 | DEMOLICAO DE ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA INCLUSIVE EMPILHAMENTO M2 120,04
02.05 | REMOGAO DE TOLDO M2 6,00
02.06 | REMOGCAO DE PISO INTERTRAVADO (PATIO) INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 | 1.241,00
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02.07 REMOGAO DE PORTA OU JANELA METALICA, COM OU SEM VIDROS INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 3,36

REMOGAO DE FOLHA DE PORTA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM REAPROVEITAMENTO PARA

02.08 PMMG M2 3,36

02.09 DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO M2 23,56

02.10 EXECUGAO DE DEMOLIGAO DE CONTRAPISO, PISO CERAMICO, ARDOSIA E SOLEIRA, INCLUSIVE AFASTAMENTO. M2 253,98

02.11 DEMOLIGAO DE RODAPE EM GERAL INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO E AFASTAMENTO. M 123,00

02.12 REMOGAO DE LOUGAS (LAVATORIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITARIO, TANQUE) COM REAPROVEITAMENTO. UN 4,00

02.13 REMOGAO DE METAIS ESPECIAIS ( VALVULA DE DESCARGA E REGISTROS) UNID 10,00
REMOGAO DE LUMINARIAS INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM REAPROVEITAMENTO PARA

02.14 PMMG UN 6,00
REMOGAO DE AR CONDICIONADO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO COM REAPROVEITAMENTO

02.15 UN 5,00
PARA PMMG.

02.16 REMOGAO DE METAIS COMUNS (CONDUITE, SIFAO, REGISTRO, TORNEIRAS) CHUVEIROS UN 8,00
0217 RETIRADA DE TUBULAGOES EMBUTIDAS E AEREAS DE REDE DE AGUA, ELETRICA, CABEAMENTO, CALHAS, GA- M 200.00
' SES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS ’
02.18 | BOTA FORA DE MATERIAL COM CARRINHO ATE 50M E COM CACAMBA ATE O ATERRO MUNICIPAL. M3 219,18

03 AREA EXTERNA, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 34,25%

03.01 PATIO EXTERNO

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PISO INTERTRAVADO COM CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 35 E 50 MPA, IN-

03.01.01 CLUSIVE A CAMADA DE ASENTAMENTO\COLCHAO DE AREIA E = 6 CM, SEGUINDO PADRAO EXISTENTE. M2 1.881,58
03.01.02 | EXECUGAO DE COMPACTAGAO DE SOLO - SUB LEITO COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA M3 94,08
03.01.03 EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO INCLUSIVE MATERIAL GRANULAR M3 188.16

COM ESPESSURA MINIMA DE 10 CM

GUIADE CORDAO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK20MPA, PRE-MOLDA~DA, 10X10 CM (ALTURA X LARGURA),
03.01.04 | INCLUSIVE UMA(1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP.9 CM, ESCAVACAO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM M 91,66
RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)
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FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PISO EM GRANITO CINZA CORUMBA, 60X60CM, BORDAS RETIFICADAS, FLAME-
03.01.05 | ADO EM TODAS AS SUPERFICIES APARENTES DOS DEGRAUS DAS ESCADAS. ASSENTADO COM JUNTA DE ATE M2 107,49
02MM. REJUNTE NA COR CINZA. NAS ENTRADA DA FRENTE E DO FUNDO DO CPRV

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PISO E ESPELHO PARA A ESCADA EM GRANITO CINZA CORUMBA, COM BOR-
DAS RETIFICADAS, FLAMEADO EM TODAS AS SUPERFICIES APARENTES. ASSENTADO COM JUNTA DE ATE 02MM.

03.01.06 | RE JUNTE NA COR CINZA. DIMENSOES PAGINADAS EM FUNCAO DA LARGURA DOS DEGRAUS. COINCIDIR RECOR-| M2 | 31,00
TES COM O GUARDA CORPO, INCLUINDO SULCOS OU RANHURAS.

050107 | FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PISO TATIL DE CONCRETO, ALERTA VERMELHO 25X25CM COM JUNTA SECA, | 1> | a8
01.07 | ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ’
050108 | FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PISO TATIL DE CONCRETO, DIRECIONAL VERMELHO 25X25CM COM JUNTA | 1o | 4 ¢
01.08 | SECA ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ’

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DI-

03.01.09 | MENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBA-| M | 56,81
NAS.
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO E CURVO, 30 CM BASE

03.01.10 M | 169,89
X 10 CM ALTURA

03.01.11 | ATERRO DA CANALETA EXISTENTE COM COMPACTACAO INCLUINDO MATERIAL M3 | 947

EXECUGAO DE CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEGAO
03.01.12 | 25X55CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAGCAO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA M 80,00
DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA)

GRELHA FERRO FUNDIDO QUADRICULADA (20X20 MM), PARA 12,5 TONELADAS, FERRO MODULAR FE50007, CLAS-

03.01.13 | 5ES'B125 E C25, LARGURA EXTERNA 30 CM VAO INTERNO 25 CM. FUMINAS

M 80,00

03.01.14 | REVITALIZAGAO DO PASSIEO EXISTENTE COM TRATAMENTO DAS FISSURAS M2 388,59

FORNECIMENTO E INSTALAQAQ DE PISO EM CONCRETO (PASSEIO) FCK = 10 MPA ESP.: 8CM COM QUADRANTES
03.01.15 | DELIMITADOS POR FILETES PLASTICOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO DESEMPE- M2 99,42
NADO E ARMADO. COM INCLINAGAO DE 1% PARA FORA.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DE-

03.01.16 | \JARCACAO DE PISO, DUAS(2) DEMAOS, FAIXA COM LARGURA DE 10 CM, APLICACAO MECANICA

M 49,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GUARDA-CORPO E CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO INOX POLIDO, CHA-
03.01.17 | PA# 18, @ 40 MM. TUBOS INTERMEDIARIOS EM ACO INOX POLIDO, CHAPA # 18, @ 20 MM. COM BASE DO GUARDA M 72,05
CORPO ENGASTADO NO PISO
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FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO INOX POLIDO, CHAPA # 18, @ 40 MM.

03.01.18 | 18O METALICO @50MM COM BASE ENGASTADO NO PISO M .37
03.02 | PAISAGISMO
FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. NOME CIENTIFICO: AXONOPUS COMPRESSUS
05.02.01 | NOMES POPULARES: GRAMA-SAO-CARLOS, GRAMA-CURITIBANA, GRAMA-MISSIONEIRA, GRAMA-SEMPRE-VERDE, | 1> | 565 50

GRAMA-TAPETE
FAMILIA: POACEAE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE: NOME CIENTIFICO: BUXUS SEMPERVIRENS
03.02.02 | NOMES POPULARES: BUXINHO, ARVORE-DA-CAIXA, BUXO UN 100,00
FAMILIA: BUXACEAE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE: NOME CIENTIFICO: STRELITZIA JUNCEA )
NOMES POPULARES: ESTRELITZIA-DE-LANCA, AVE-DO-PARAISO, ESTRELITZA, ESTRELITZIA, FLOR-DA-RAINHA-

03.02.03 DE-LANGA UN 70,00
FAMILIA: STRELITZIACEAE
FORNECIMENTO E PLANTIO DE: NOME CIENTiFIQO: HEMEROCALLIS X HYBRIDA o

03.02.04 NOMES POPULARES: HEMEROCALE, HEMEROCALIS, LiRIO, LIRIO-AMARELO, LIRIO-DE-SAO-JOSE, LiRIO-DE-UM- UN 30.00

DIA
FAMILIA: HEMEROCALLIDACEAE

FORNECIMENTO E PLANTIO DE: NOME CIENTIFICO: CHLOROPHYTUM COMOSUM
03.02.05 | NOMES POPULARES: CLOROFITO, GRAVATINHA M2 50,00
FAMILIA: AGAVACEAE

03.03 | MUROS EXTERNOS

FORNECIMENTO E EXECUGCAO DE GRADE PARA MURO AO FUNDO DO BLOCO II INCLUINDO, CORTE, CHUMBA-
MENTO DE 50CM DA GRADE GRAPEADA NOS PILARES EXISTENTES, FORMA, GRAUTEAMENTO E RECOMPOSI-
CAO DO PILAR. APLICACAO DE PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE

03.03.01 PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAQO) COM PISTOLA NA COR BRANCA. A ALTURA DA GRADE SERA DIFERENTE DE M 102,27
ACORDO COM A ALTURA DO MURO NAO DEVENDO O SOMATORIO MURO E GRADE FICAR ABAIXO DE 5 METROS
VISTA DO LADO EXTERNO DA UNIDADE.
03.03.02 | CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D = 450 MM M 102,27
03.03.04 | PREPARAGAO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR M2 618,59
03.03.05 | PAREDES EXTERNAS COM TEXTURA ACRILICA DE ROLAR COR BRANCO GELO DA CORAL OU EQUIVALENTE APLI- | ., 618.50
e CADA COM ROLO DE ESPUMA RIGIDA. '
03.03.06 | PINGADEIRA EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINGADEIRA, L=25CM M 226,00
04 DIVISORIAS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 0,42%
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FORNECIMENTO E EXECUGAO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR COM TELA
04.01 DE FIXACAO ENTRE ALVENARIA E ESTRUTURA DE CONCRETO. AS ALVENARIAS DEVERAO RECEBER CHAPISCO M2 52,43
COM ARGAMASSA ADITIVADA PARA IMPERMEABILIZAGAO DAS TRES PRIMEIRA FIADAS.

SOCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIGOS, ALTURA DE 10CM A 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL

04.02 | EN ARGAMASSA ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL M2 251
04.03 | RECOMPOSICAO DOS RASGOS NA ALVENRIA PARA PASSAGEM DE TUBULAGOES. INCLUINDO ACABAMENTO. M | 200,00
05 | COBERTURA, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 9,81%

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELHA TERMO-ACUSTICA COM NUCLEO DE 30 MM POLIURETANO EXPANDIDO
(PUR/PIR) CLASSE R-1 COM 1 METRO DE LARGURA, REVESTIMENTO SUPERIOR E INFERIOR EM ACO GALVALUME
05.01 COR BRANCA, INSTALACAO DAS TELHAS COM EMPREGO DE PARAFUSOS AUTO BROCANTES, CUMEEIRA, CALA- M2 220,29
FETACAO DOS PARAFUSOS COM SIKAFLEX, ACABAMENTOS LATERAIS ADEQUADOS A TELHA ACESSORIOS CON-
FORME MEMORIAL. O TRANSPORTE E IGAMENTO ESTA INCLUSO NO CUSTO DO SERVICO.

FORNECIMENTO, FABRICAGAO, TRANSPORTE, ICAMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA DE SUSTEN-
TACAO DO TELHADO SEGUINDO PROJETO DE ESTRUTURA METALICA, ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITI-
VO EM ANEXO. ANTES DA EXECUCAO CONSULTAR A FISCALIZACAO E OS PROJETISTAS PARA ESCLARECIMEN-
TOS.

05.03 M2 220,29

FORNECIMENTO E APLICAGAO DE PINTURA ESMALTE FOSCO (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLU-

05.04 SIVE PROTEGAO COM ZARCAO (1 DEMAO) COM PISTOLA NA COR BRANCA.

M2 220,29

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAPA ACM (ALUMINIO COMPOSTO) COM 50CM DE ALTURA, PARA FECHA-
MENTO DA COBERTURA INCLUSIVE PINTURA NA COR BRANCA. SEGUINDO PROJETO DE ESTRUTURA METALICA,
ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. ANTES DA EXECUGAO CONSULTAR A FISCALIZAGAO E
OS PROJETISTAS PARA ESCLARECIMENTOS.

05.05 M 51,42

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CALHA 100 CM EM CONCRETO ARMADO USINADO 25MPA, ESPESSURA DE
8CM, MOLDADA 'IN LOCO', COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ARMADURA DE 5MM E QUADRANTE DE 10CM, IN-
CLUSIVE INCLINAGAO PARA AS DESCIDAS DE AGUA PLUVIAL. CONFORME DETALHAMENTO DE PROJETO E ME-
MORIAL DESCRITIVO.

05.06 M 25,00

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, E = 4 MM PARA IMPERMEABILIZAGAO
05.07 | DA CALHA, SUBINDO PARA AS PAREDES. A MANTA ASFALTICA DEVERA SER INTERICA NO SENTIDO LONGITUDI- M2 50,00
NAL.
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PROTEGCAO MECANICA COM AREIA E CIMENTO E = 2,0 CM INCLUSIVE TELA

05.08 | pARA ADERENCIA M2 | 50,00
05.09 | PINGADEIRA EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM PINGADEIRA, L=25CM M 56,95
05.10 | RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 80,11

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CALHA DE BEIRAL EM CHAPA GALVANIZADO, INCLUINDO CABECEIRAS,
EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES. DEVERAO TER AS PECAS FIXADAS COM EMPREGO DE REBITE POP
05.11 A CADA DOIS CM EM TODA SUA VOLTA, COM TRANSPOSIGCAO MINIMA DE 3 CM E SOLDADAS UMAS AS OUTRAS M 39,67
NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR COM SOLDADAS NA PROPORGAO DE 70% DE ESTANHO E 30% DE CHUMBO.
CALHA CHAPA N° 24 DESENVOLVIMENTO DE 60CM COM INCLINAGAO MINIMA DE 2%.

06 ESQUADRIAS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 0,43%

06.01 MADEIRA

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PORTA DE ABRIR, SEMI SOLIDA, LIXADA, EMASSADA E PINTADA EM TINTA ES-
MALTE, ACABAMENTO BRILHANTE, COR BRANCA COM MARCO E ALISAR DE 7CM , ESPESSURA DO JABRE E POR-
TA 3,5CM L, COM MESMO REVESTIMENTO DA PORTA. FECHADURA TIPO BANHEIRO, MACANETA DE ALAVANCA,
06.01.01 | TRAFEGO MEDIO, GRAU DE RESISTENCIA 2, GRAU DE SEGURANGA ALTA, REF. LA FONT LINHA ARCHITECT CON- UN 1,00
JUNTO 6236 (MACANETA 236 EM ZAMAK, ESPELHO 616 EM INOX, ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE) OU EQUI-
VALENTE. SEGUIR DETALHE - ELEVAGCAO P02 (80X210) - BANHEIRO REDS

REMOGAO, MANUTENGAO, PINTURA E REINSTALACAO DAS PORTAS DE CORRER DO IS FEM E IS MASC COM RE-

06.01.02 | oUADRO NA ALVENARIA CONFORME PROJETO

UN 2,00

06.02 | ALUMINIO

PORTA DE ABRIR DE ALUMi[\lIO ANODIZADO COM VIDRO MINI BOREAL E VIDRO FIXO. FECHADURA E MACANETA
06.02.01 | DE ALAVANCA TRAFEGO MEDIO, RESISTENCIA A CORROSAO 2 E SEGURANGA ALTA, REFERENCIA LA FONTE LI- UN 1,00
NHA ARCHITECT. VIDE DETALHE P01 80X265 - REDS

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JANELA MA?(IMO-AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO COM FECHO, VEDA-
06.02.02 | CAO EM VIDRO MINI-BOREAL. A JANELA DEVERA SER INSTALADA SOBRE CONTRAMARCO DE ALUMINIO CHUMBA- M2 2,48
DO NA ALVENARIA. VER DET. ELEVACAO J01 160X155

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JANELA MA?(IMO-AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO COM FECHO, VEDA-
06.02.03 | CAO EM VIDRO MINI-BOREAL. A JANELA DEVERA SER INSTALADA SOBRE CONTRAMARCO DE ALUMINIO CHUMBA- M2 ,96
DO NA ALVENARIA. VER DET. ELEVACAO J02 120X80

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JANELA MAXIMO-AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO COM FECHO, VEDA-
06.02.04 | CAO EM VIDRO MINI-BOREAL. A JANELA DEVERA SER INSTALADA SOBRE CONTRAMARCO DE ALUMINIO CHUMBA- M2 ,80
DO NA ALVENARIA. VER DET. ELEVAGAO J03 100X40
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JANELA MAXIMO-AR EM ALUMINIO ANODIZADO FOSCO COM FECHO, VEDA-
06.02.05 | CAO EM VIDRO MINI-BOREAL. A JANELA DEVERA SER INSTALADA SOBRE CONTRAMARCO DE ALUMINIO CHUMBA- M2 ,81
DO NA ALVENARIA. VER DET. ELEVACAO J04 90X90

07 PISO, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 10,95%

EXECUGAO DE CAMADA DE REGULARIZAGAO OU CONTRAPISO E=3CM, COMPOSTO POR CIMENTO COMUM E

07.01 AREIA MEDIA, COM TRAGO VOLUMETRICO 1:3 COM IMPERMEABILIZANTE, EMPREGO DE SIKA 1 OU EQUIVALENTE.

M2 258,16

ELEVAGAO DO PISO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIGOS, ALTURA DE 10CM A 12CM, INCLUSIVE ACABAMEN-

07.02 | 70 FINAL EM ARGAMASSA ESP. 20MM, APLICACAO MANUAL

M2 4,80

FORNECIMENTO E [NSTALAQAO DE PISO EM GRANITO AS DE PAUS, 60X60CM, BORDAS RETIFICADAS, POLIDO EM
07.03 | TODAS AS SUPERFICIES APARENTES. ASSENTADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA E COM JUNTA DE ATE M2 258,16
02MM. REJUNTE NA COR CINZA.

TRATAMENTO E PINTURA DO ARRIMO COM PISO CIMENTADO PINTADO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO MANUAL, 2

07.04 | DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOXI M2 | 19,48

06 | REVESTIMENTOS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMEN- 126%

08.01 | CHAPISCO DE PAREDE COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. M2 | 183,76

0602 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA w2 | 18376
MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. ’

0603 | FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PAREDES REVESTIDAS EM PORCELANATO COM ESTAMPA AMADEIRADA, w2 | 2213

REF.:AMAZONIA FREIJO, LANZI, 23X103CM. BORDA RETIFICADA.

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PAREDES REVESTIDAS ATE O TETO COM CERAMICA ESMALTADA, PRODUZIDA
POR MONOQUEIMA, NA COR BRANCA, LISA, BRILHANTE, COM DIMENSOES APROX. DE 30X60 CM, RETIFICADO,
CARGA DE RUPTURA>OU=600N, RESISTENCIA A PRODUTOS QUIMICOS MINIMO B, RESISTENCIA AO MANCHA-
08.04 | MENTO CLASSE >0U=3. REF.: GLACIER WHITE RET LINHA WHITE HOME PORTOBELLO OU EQUIVALENTE INCLUSI- M2 84,86
VE REJUNTAMENTO, SEGUINDO ESPECIFICAGAO DO FORNECEDOR. COM EXECUGAO DE TALISCAS NOS LOCAIS
NECESSARIOS E EM TODAS AS QUINAS DAS PAREDES, DEVERA SER USADO ACABAMENTO EM MEIA ESQUA-
DRIA, NO ENCONTRO DAS PEGCAS CERAMICAS.

CHAPISCO DE TETO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA. NA LAJE DE EPS E NECESSARIO USAR ADESIVO

08.05 | pARA ARGAMASSA. M2 | 480
08.06 | REBOCO (MASSA UNICA) DE TETO COM ARGAMASSA 1:2:8, CIMENTO E AREIA M2 4,80
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INSTALAGOES HIDRAULICAS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUN-

09. | CloNAMENTO

1,44%

09.01 AGUA FRIA, BARRILETE E ALIMENTAGAO

09.01.01 | TUBO EM PVC SOLDAVEL MARROM, DIAMETROS:

925 M 22,00

50 M 32,00

REF.: TIGRE

09.01.02 | JOELHO 90° EM PVC, BOLSA X BOLSA, DIAMETROS:

@25 PC 17,00

@50 PC 6,00

REF.: TIGRE

09.01.03 | JOELHO 90° EM PVC, BOLSA X ROSCA, COM BUCHA DE LATAO, DIAMETROS:

@25 X 1/2" PC 16,00

REF.: TIGRE

09.01.04 | TE EM PVC, BOLSA X BOLSA, DIAMETROS:

@25 MM PC 8,00

@50 MM PC 7,00

REF.: TIGRE

09.01.05 | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO

@25 X 3/4" PC 1,00

09.01.06 | ADAPTADOR EM PVC SOLDA X ROSCA PARA REGISTRO, DIAMETROS:

@25 X 3/4" PC 15,00

REF.: TIGRE

09.01.07 | BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL, DIAMETROS:

@50 x 25 PC 8,00

Ref.: TIGRE

REGISTRO DE PRESSAO EM METAL, COM ACABAMENTO EM CRUZETA ANATOMICA CROMADA, 10 ANOS DE GA-

09.01.08 | RANTIA, REFERENCIA: DOCOL PERTUTTI OU EQUIVALENTE. DIAMETROS:

a3/4" PC 1,00
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REGISTRO DE GAVETA EM METAL,COM ACABAMENTO EM CRUZETA ANATOMICA CROMADA, 10 ANOS DE GARAN-

09.01.09 | 1A " REFERENCIA: DOCOL PERTUTTI OU EQUIVALENTE DIAMETROS:

&25x3/4" PC 7,00

09.02 ESGOTO SANITARIO / PLUVIAL

09.02.01 | JUNCAO DE REDUGAO NORMA DN 100X50 UN 2,00

09.02.02 | TUBO RIGIDO EM PVC, COM PONTA, BOLSA E VIROLA PARA ESGOTO SECUNDARIO, @40; M 1,00

09.02.03 | TUBO RIGIDO EM PVC, COM PONTA, BOLSA E VIROLA PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAMETROS:

50 M 16,00

09.02.04 | JOELHO 90° EM PVC, PARA ESGOTO SECUNDARIO, @40x38, COM BOLSA E ANEL; PC 1,00

09.02.05 | JOELHO 90° EM PVC, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAMETROS:

@40 PC 1,00

@50 PC 1,00

09.02.06 | JOELHO 45° EM PVC, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAMETROS:

250 PC 4,00

09.02.07 | JUNGAO SIMPLES 45° EM PVC, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAMETROS:

@50 x 50 Pc 1,00

Ref.: TIGRE

09.02.08 | TE SANITARIO CURTO

@50 x @50 PC 1,00

Ref.: TIGRE

09.02.09 | LUVA EM PVC, PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAMETROS:

250 X @50 PC 9,00

09.02.10 | CAIXA SIFONADA EM PVC, COM GRELHA INOX QUADRADA, NAS DIMENSOES:

@150X150X50 PC 1,00
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09.02.11 | TERMINAL DE VENTILACAO EM DIAMETRO 50: Pc 1,00
09.02.12 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), 60X50, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, | ;1 100
e TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) ’

09.03 | PLUVIAL

CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEGCAO/PASSAGEM PRE MOLDADA COM TAMPA , DIM. @60X60X60 INCLUSIVE ESCA-

09.03.01 | VAGCAO. ARTE FACIL OU SIMILAR INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO E BOTA-FORA E ENVELOPAMENTO COM | PG 4,00
ALVENARIA DA TUBULAGAO APARENTE.

09.03.01 | TUBO REFORGADO EM PVC, COM PONTA, BOLSA E VIROLA PARA ESGOTO PRIMARIO, DIAMETROS:
a75 M 61,00
@100 M 32,00
@150 M 30,00

09.03.02 | TUBO RIGIDO EM PVC, COM PONTA, BOLSA E VIROLA PARA ESGOTO SECUNDARIO, @40; m 36,00
Ref.: TIGRE

09.03.03 | CURVA 87°30’, SERIE REFORGADA, EM PVC, DIAMETROS: Pg 4,00
Ref.: TIGRE

09.03.04 | LUVA SIMPLES, SERIE REFORCADA, EM PVC, DIAMETROS:
@100 Pc 2,00
@75 P¢ 16,00
Ref.: TIGRE

09.03.05 | JOELHO 45°, SERIE REFORGADA, EM PVC, DIAMETROS:
@100 Pc 2,00
@75 P¢ 4,00
Ref.: TIGRE

09.03.06 | JOELHO 90°, SERIE REFORCADA, EM PVC, DIAMETROS:
@75 Pc 12,00
Ref.: TIGRE

09.03.07 | GRELHA FERRO FUNDIDO 25 CM (ACABADA) m 16,00
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ESCAVAGCAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5M INCLUSIVE ESCAVAGAO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO

3
09.03.08 | MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) M 560
09.03.09 | ENVELOPE DE TUBO DE PVC EM CONCRETO PARA PROTECAO - CONCRETO TIPO A FCK = 13,5 MPA M 133
09.04 | EXTRAS
09.04.01 | ADESIVO DE 850G PVC T 02
09.04.02 | SOLUCAO LIMPADORA 1000CM? T 02
09.04.03 | ESTOPA KG 01
09.04.04 | LIXA FERRO 36 FL 05
09.04.05 | FITA TEFLON 18 X 50 UN. 01
INSTALACAO ELETRICA, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIO- )
10 8,15%
NAMENTO
10.01 | ELETRICA
10.01.01 | CAIXA PVC 2X4”, PARA INSTALACOES ELETRICAS COM SUPORTE GALVANIZADO. PC | 72,00
10.01.02 | CAIXA PVC 4X4”, PARA INSTALACOES ELETRICAS COM SUPORTE GALVANIZADO. PC 9.00
10.01.03 | FITA ISOLANTE, 3M, CARACTERISTICA: ISOLAMENTO ELETRICO EM GERAL CLASSE 0,6/1KV, ROLO 20M ROLO | 10,00
REFLETOR DE LED SLIM, CORPO EM ALUMINIO NA COR PRETA, 30W, BIVOLT, LUZ BRANCA, GRAU DE PROTECAO
10.01.04 | 35 PC 2,00
FITA DE LED DIMERIZAVEL, NA LUZ BRANCA E AMARELA, COMPRIMENTO DE 5M, TENSAO 12V, GRAU DE PROTE-
100105 | €26 P56 ROLO | 1,00

LUMINARIA DE SOBREPOR, PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULARES 1200MM SEM ALETAS CORPO EM CHAPA DE
10.01.06 | ACO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO RENDI- PC 22,00
MENTO, SOQUETES ANTIVIBRATORIOS REF. CE 1654 — CAROLINO OU EQUIVALENTE

10.01.07 | LAMPADA LED TUBULAR, BASE G13,1200MM, 92 LEDS, 6500K, LUZ BRANCA FRIA, REF. PHILIPS PC 44,00

LUMINARIA DE SOBREPOR, PARA DUAS LAMPADAS LED TUBULARES 600MM SEM ALETAS CORPO EM CHAPA DE
10.01.08 | ACO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA, REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO RENDI- PC 12,00
MENTO, SOQUETES ANTIVIBRATORIOS REF. CS 1654 — CAROLINO OU EQUIVALENTE

10.01.09 | LAMPADA LED TUBULAR, BASE G13, 600MM, 6500K, LUZ BRANCA FRIA, REF. PHILIPS PC 24,00
10.01.10 | TOMADA 2P+T 20A-250V, COM SUPORTE E PLACA 4’x2”, COR VERMELHA. REF. PIAL PLUS PC 6,00
10.01.11 | TOMADA DUPLA 10A-250V, COM SUPORTE E PLACA. INSTALACAO EM CAIXA 4X4" REF. PIAL PLUS PC 16,00
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10.01.12 | PLACA COM SUPORTE 4X2" PARA 2 MODULOS DISTANCIADOS, NA COR BRANCA. REF.: PIAL PLUS PC 20,00
10.01.13 | MODULO/PLUGUE DE TOMADA 10A NA COR BRANCA PG 17,00
10.01.14 | MODULO/PLUGUE DE TOMADA 20A NA COR BRANCA PC 17,00
10.01.15 | MODULO/PLUGUE DE TOMADA 10A 220V NA COR VERMELHA PC 3,00
10.01.16 | MODULO/PLUGUE DE TOMADA 20A 220V NA COR VERMELHA PC 3,00
10.01.17 | TOMADA 2P+T E UNIVERSAL 10A-250V, COM SUPORTE E PLACA. REF. PIAL PLUS PC 33,00
10.01.18 | TOMADA 2P+T 10A-250V, SOBREPOR, SISTEMA X. REF. PIAL PLUS PC 1,00
10.01.19 | INTERRUPTOR SIMPLES 10A-250V, COM ESPELHO, REF. PIALPLUS PC 6,00
10.01.20 | INTERRUPTOR SIMPLES 2 TECLAS 10A-250V, COM PLACA. REF. PIAL PLUS PC 3,00
10.01.21 | INTERRUPTOR SIMPLES 3 TECLAS 10A-250V, COM PLACA. REF. PIAL PLUS PG 2,00
10.01.22 | ELETRODUTO FLEXIVEL “PEAD” 3/4”, KANAFLEX OU SIMILAR M 190,00
10.01.23 | CONDULETE EM AGO GALVANIZADO @3/4”, TIPO LR UN 5,00
10.01.24 | CONDULETE EM AGCO GALVANIZADO @3/4”, TIPO T UN 3,00
10.01.25 | CABO FLEX 2,5MM2 , COR PRETO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 298,00
10.01.26 | CABO FLEX 2,5MM2 , COR AZUL NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 299,00
10.01.27 | CABO FLEX 2,5MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 192,00
10.01.28 | CABO FLEX 2,5MM2 , COR VERMELHA NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 129,00
10.01.29 | CABO FLEX 4MM2 , COR PRETO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 197,00
10.01.30 | CABO FLEX 4MM2 , COR AZUL NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 104,00
10.01.31 | CABO FLEX 4MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 76,00
10.01.32 | CABO FLEX 6MM2 , COR PRETO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 16,00
10.01.33 | CABO FLEX 6MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 16,00
10.01.34 | CABO FLEX 6MM2 , COR VERMELHA NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 16,00
10.01.35 | ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO @3/4” M 44,00
10.01.36 | BRAGADEIRA TIPO “D” @3/4” UN 44,00
10.01.37 | IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS COM FITA TERMICA (FITA PARA ROTULADOR) TIPO BROTHER OU EQUIVALENTE PC 1,00
10.01.38 EIE_E'_I;I;OFITA 3 PISTAS 750V/15A. LARGURA: 60MM. ESPESSURA: 0,5MM. REF.: EF9x3 — ELETROFITA OU EQUIVA-| 22,00
10.01.39 | ELETROFITA 4 PISTAS 750V/15A. ESPESSURA: 0,5MM. REF.: ELETROFITA OU EQUIVALENTE M 9,00
10.01.40 | ELETROFITA 5 PISTAS 750V/15A. ESPESSURA: 0,5MM. REF.: ELETROFITA OU EQUIVALENTE M 5,00
10.01.41 | CONECTOR 15A, COM 3 BORNES UN 28,00
10.01.42 | CONECTOR 15A, COM 4 BORNES UN 14,00
10.01.43 | CONECTOR 15A, COM 5 BORNES UN 4,00
10.01.44 | TELA DE FIBRA DE VIDRO TFV-100. LARGURA: 100MM (P/ PROTECAO MECANICA DA ELETROFITA E EVITAR TRIN-| |/ 36.00
CAS NA PINTURA) '
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10.02 | ILUMINAGAO EXTERNA

REFLETOR DE LED SLIM, CORPO EM ALUMINIO NA COR PRETA, 30W, BIVOLT, LUZ BRANCA, GRAU DE PROTEGAO

10.02.01 | bee PC 9,00
REFLETOR DE LED SLIM, CORPO EM ALUMINIO NA COR PRETA, 50W, BIVOLT, LUZ BRANCA, GRAU DE PROTEGAO
10.02.02 | ber PC 30,00
10.02.03 | LUMINARIA DE LED PARA PISO, 10W, BIVOLT, LUZ BRANCA, GRAU DE PROTEGAO IP68. PC 3,00
10.02.04 | LUMINARIA PUBLICA PARA POSTE, EM LED, 50W, BIVOLT, LUZ BRANCA PC 5,00
10.02.05 | POSTE CIRCULAR METALICO, H=5M, PARA LUMINARIA PUBLICA. PC 5,00
10.02.06 | RELE FOTOELETRICO PG 8,00
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DIMENSOES 30X30X30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM ARO E
10.02.07 UN 4,00
DOBRADIGA
10.02.08 | CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO ZA PASSEIO PADRAO CEMIG COM TAMPA DE FERRO UN 5,00
10.02.09 | CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO ZB PASSEIO PADRAO CEMIG COM TAMPA DE FERRO UN 2,00
10.02.10 | CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA TIPO ZC PASSEIO PADRAO CEMIG COM TAMPA DE FERRO UN 2,00
10.02.11 | IDENTIFICAGAO DOS CIRCUITOS COM FITA TERMICA (FITA PARA ROTULADOR) TIPO BROTHER OU EQUIVALENTE PC 1,00
10.02.12 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO @3/4” M 188,00
10.02.13 | BRAGADEIRA TIPO “D” @3/4” UN 188,00
10.02.14 | CABO FLEX 4MM2 , COR PRETO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 333,00
10.02.15 | CABO FLEX 4MM2 , COR AZUL NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 482,00
10.02.16 | CABO FLEX 4MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 377,00
10.02.17 | CABO FLEX 4MM2 , COR VERMELHA NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 458,00
10.02.18 | CABO FLEX 2,5MM2 , COR PRETO NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 175,00
10.02.19 | CABO FLEX 2,5MM2 , COR AZUL NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 324,00
10.02.20 | CABO FLEX 2,5MM2 , COR VERDE NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 201,00
10.02.21 | CABO FLEX 2,5MM2 , COR VERMELHA NOFLAM BWF 450/750V, ANTIFLAM M 298,00
10.02.22 | ELETRODUTO FLEXIVEL “PEAD” 3/4”, KANAFLEX OU SIMILAR M 275,00
10.02.23 | FITA DE ADVERTENCIA. MATERIAL: PVC; LARGURA: 150MM; COM OS DIZERES “CUIDADO — CABO ELETRICO’, NO M 275,00
e CENTRO DA FITA, EM VERMELHO; COR DA FITA: AMARELO ’
10.02.24 | FITA ISOLANTE, 3M, CARACTERISTICA: ISOLAMENTO ELETRICO EM GERAL CLASSE 0,6/1KV, ROLO 20M ROLO | 10,00
10.03 | ALIMENTADORES
CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DIMENSOES 30X30X30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM ARO E
10.03.01 UN 2,00
DOBRADICA
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10.03.02 | CAIXA DE PASSAGEM , TIPO ZB, DIMENSOES 52X44X70CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, COM ARO E DOBRA- | 200
e DICA PADRAO CEMIG :

ELETRODUTO RIGIDO DE AGCO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSAO A QUENTE, NBR5624, LINHA PESADA. DIA-

10.03.03 . M 2,00
METRO 1.1/4”.
ELETRODUTO RIGIDO DE AGCO GALVANIZADO A FOGO POR IMERSAO A QUENTE, NBR5624, LINHA PESADA. DIA-

10.03.04 y M 1,00
METRO 3.

10.03.05 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEGAO CIRCULAR COM CORRUGAGAO HELICOIDAL, FLEXI-| 10.00
V952 | VEL “PEAD” DIAMETRO 1.1/4”, REF.: KANAFLEX OU SIMILAR :
10.03.06 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEGAO CIRCULAR COM CORRUGAGAO HELICOIDAL, FLEXi- M 42,00
22 | VEL “PEAD” DIAMETRO 1.1/2”, REF.: KANAFLEX OU SIMILAR :
10.03.07 | ELETRODUTO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SEGAO CIRCULAR COM CORRUGAGAO HELICOIDAL, FLEXI-| 6.00
21 1 VEL “PEAD” DIAMETRO 3", REF.: KANAFLEX OU SIMILAR :
10.03.08 | FITA DE ADVERTENCIA. MATERIAL: PVC; LARGURA: 150MM; COM OS DIZERES “CUIDADO — CABO ELETRICO”, NO M 58.00
e CENTRO DA FITA, EM VERMELHO; COR DA FITA: AMARELO, PADRAO CETON. :
10.03.09 | CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X10 MM2, COR PRETA, 0,6/1KV M 27,00
10.03.10 | CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X10 MM2, COR AZUL, 0,6/1KV M 9,00
10.03.11 | CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X10 MM2, COR VERDE, 0,6/1KV M 9,00
10.03.12 | CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X25 MM2, COR VERDE, 0,6/1KV M 5,00
10.03.13 | CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X35 MM2, COR PRETA, 0,6/1KV M 15,00
10.03.14 | CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X35 MM2, COR AZUL, 0,6/1KV M 5,00
10.03.15 | CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X120 MM2, COR PRETA, 0,6/1KV M 19,00
10.03.16 | CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X120 MM2, COR AZUL, 0,6/1KV M 7,00
10.03.17 | CABO SINTENAX UNIPOLAR 1X70 MM2, COR VERDE, 0,6/1KV M 7,00

CORTE E DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTA-
10.03.18 | MENTo M2 15,80
10.03.19 | ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM PROFUNDIDADE ATE 2M. M2 10,00
10.03.20 | REATERRO COM COMPACTAGAO MANUAL M3 10,00
10.03.21 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA M3 1,00
10.04 | MATERIAIS QUADROS DE DISTRIBUIGAO
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS METALICO, PINTADO NA COR BRANCA, TRIFASICO, DE EMBUTIR COM
10.04.01 | BARRAMENTO DE 300A, COM 11 POSICOES HORIZONTAIS E 54 ESPACOS MONOPOLARES VERTICAIS, COM BAR-| 100
i RAMENTO DE NEUTRO E TERRA E PLACA DE PROTEGAO FRONTAL PARA EVITAR CONTATOS DIRETOS NAS PAR- ’
TES VIVAS DO QUADRO, MONTADO CONFORME DIAGRAMA EM PROJETO, IDENTIFICADO COMO, QDC-01.
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS METALICO, PINTADO NA COR BRANCA, TRIFASICO, DE EMBUTIR COM
10.04.02 | BARRAMENTO DE 60A, COM 11 POSICOES HORIZONTAIS E 30 ESPACOS MONOPOLARES VERTICAIS, COM BARRA- | 1.00
MENTO DE NEUTRO E TERRA E PLACA DE PROTEGAO FRONTAL PARA EVITAR CONTATOS DIRETOS NAS PARTES :
VIVAS DO QUADRO, MONTADO CONFORME DIAGRAMA EM PROJETO, IDENTIFICADO COMO, QDC-02.
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIRCUITOS METALICO, PINTADO NA COR BRANCA, TRIFASICO, DE EMBUTIR COM
10.04.03 | BARRAMENTO DE 100A, COM 11 POSICOES HORIZONTAIS E 54 ESPACOS MONOPOLARES VERTICAIS, COM BAR-| 100
RAMENTO DE NEUTRO E TERRA E PLACA DE PROTEGAO FRONTAL PARA EVITAR CONTATOS DIRETOS NAS PAR- ’
TES VIVAS DO QUADRO, MONTADO CONFORME DIAGRAMA EM PROJETO, IDENTIFICADO COMO, QDC-03.
10.04.04 | DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, 240V, 10KA CAIXA MOLDADA UN 2,00
10.04.05 | DISJUNTOR TRIPOLAR 225A, 220V, 10KA CAIXA MOLDADA UN 1,00
10.04.06 | DISJUNTOR TRIPOLAR 40A, 240V, 10KA CAIXA MOLDADA UN 2,00
10.04.07 | DISJUNTOR BIPOLAR 16A, 220V, 5KA, CURVA C, PADRAO DIN UN 4,00
10.04.08 | DISJUNTOR BIPOLAR 25A, 220V, 5KA PADRAO DIN UN 5,00
10.04.09 | DISJUNTOR BIPOLAR 32A, 220V, 5KA, CURVA C, PADRAO DIN UN 2,00
10.04.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR 16A, 220V, 5KA, CURVA C, PADRAO DIN UN 22,00
10.04.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR 20A, 220V, 5KA, CURVA C, PADRAO DIN UN 4,00
10.04.12 | DISJUNTOR MONOPOLAR 25A, 220V, 5KA, CURVA C, PADRAO DIN UN 13,00
10.04.13 | DISJUNTOR MONOPOLAR 32A, 220V, 5KA, CURVA C, PADRAO DIN UN 1,00
10.04.14 | INTERRUPTOR DR BIPOLAR 25A — IN=30MA UN 1,00
10.04.15 | INTERRUPTOR DR BIPOLAR 32A — IN=30MA UN 1,00
10.04.16 | INTERRUPTOR DR MONOPOLAR 25A — IN=30MA UN 6,00
10.04.17 | INTERRUPTOR DR MONOPOLAR 32A — IN=30MA UN 5,00
10.04.18 | INTERRUPTOR DR MONOPOLAR 40A — IN=30MA UN 1,00
10.04.19 | DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO UNIPOLAR (CLASSE II, In 20kA, Uc 175Vac) UN 9,00
1 CABEAMENTO ESTRUTURADO, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO 0.46%
FUNCIONAMENTO ;
11.01 | CAIXA DE PVC 2X4” COM SUPORTE METALICO, PARA ALVENARIA UN 14,00
1102 | CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRANEA DIMENSOES 30X30X30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO COM ARO E | )\ 1.00
DOBRADIGA
11.03 | ELETRODUTO FLEXIVEL “PEAD” 1", KANAFLEX OU SIMILAR M 43,00
11.04 | ELETRODUTO FLEXIVEL “PEAD” 2", KANAFLEX OU SIMILAR M 9,00
11.05 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO @1 M 1,00
11.06 | ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO @2 M 8,00
11.07 | CABO UTP 4 PARES, CAT. 6, FURUKAWA OU EQUIVALENTE M 470,00
11.08 | CERTIFICAGAO DOS CABOS DE REDE UN 28,00
11.09 | FITA TERMICA INDELEVEL PARA IDENTIFICACAO DE CABOS E ESPELHOS UN 2,00
1110 | TOMADA RJ-45 FEMEA CATEGORIA 6, REF. FURUKAWA, LUCENT OU EQUIVALENTE COM SUPORTE E PLACA 4x2" | | 28.00
PARA MONTAGEM DE DUAS TOMADAS RJ-45 FEMEAS, REF. PIALPLUS :
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12 SPDA, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 1,36%
12.01 | POLIURETANO SIKAFLEX OU SIMILAR DE 1KG. REF.: TEL-5903, MARCA TERMOTECNICA OU SIMILAR KG 1,00
CAIXA DE EQUALIZACAO 210MM X 210MM X 90MM EM ACO COMO PINTURA ELETROLITICA CINZA. CONTEM BAR-
12.02 | RAMENTO DE COBRE COM 9 TERMINAIS DE PRESSAO EM LATAO, SENDO 8 TERMINAIS PARA CABO DE ATE | UN 1,00
16MM2 E 1 TERMINAL PARA CABO DE ATE 50MM2. REFERENCIA : TEL-901, MARCA TERMOTECNICA OU SIMILAR
12.03 | CABO DE COBRE NU (CORDOALHA) 35MM2, FLEXIVEL UNIPOLAR TEMPERA MOLE M 26,00
12.04 | CABO DE COBRE NU 50 MM? — 7 FIOS X @3,00MM (NBR 6524) — TEL-5750 M 100,00
12.05 | CABO RIGIDO DE COBRE ISOLADO 16MM2? — 750V COR VERDE (NBR NM247-3) — TEL-5117 M 1,00
12.06 | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN EM LATAO CROMADO DE 2 DESCIDAS — TEL-012 PC 1,00
12.07 | SINALIZADOR NOTURNO DE OBSTACULOS — TEL-600 PC 1,00
12.08 | MASTRO TELESCOPICO GALVANIZADO DE 6M (3M X 1.1/2” + 3M X 2”). REF.: TEL-481 PC 1,00
12.09 | BASE PARA MASTRO D = 2", EM ALUMINIO FUNDIDO. REF.: TEL-075 PC 1,00
12.10 | CONJUNTO DE ESTAIAMENTO TUBULAR TIPO RiGIDO DE 3M PARA MASTRO DE 2" - REF.: TEL-451 PC 2,00
12.11 | ABRACADEIRA-GUIA REFORGCADA PARA MASTROS DE 2" E 2 DESCIDAS. REF.: TEL-390 PC 6,00
12.12 | TENSIONADOR EM LATAO COM PORCA EM AGO INOX 5/8” — TEL-802 PG 26,00
CONECTOR MINI-GAR EM LATAO ESTANHADO PARA CONEXAO ENTRE 1 CABO 16 A 50 MM? E VERGALHAO ATE 10
12.13 A PC 26,00
MM?2 — TEL-583
12.14 | REBITE TIPO POP EM ALUMINIO %" X 35 MM2 - TEL-5335 PC 52,00
12.15 | ARRUELA LISA EM ACO INOX %" — TEL-5303 PC 52,00
1216 | SUPORTE-GUIA REFORCADO GALVANIZADO A FOGO COM ROLDANA DE POLIPROPILENO, H=200MM, COM CHAPA PC 26.00
' DE ENCOSTO PARA APARAFUSAR. REF.: TEL-280 :
CORTE E DEMOLICAO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMATICO, INCLUSIVE AFASTA-
1247 | MENTO M 10,40
12.18 | ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM PROFUNDIDADE ATE 2M. M3 5,00
12.19 | REATERRO COM COMPACTAGAO MANUAL M3 5,00
12.20 | RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA M3 1,00
13 CLIMATIZAGAO, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 1,89%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO (CONJUNTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 12.000
1301 |BTUS) CONFORME PROJETOS E MEMORIAL. INCLUINDO CORTE, DESVIOS E ACABAMENTO NA PAREDE, INSTA-| |\ 4.00
' LACAO DO COBRE COM ISOLAMENTO, GAS, DRENO E SISTEMA ELETRICO E DEMAIS SERVICOS PARA O PERFEI- '
TO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. GUARITA, REDS E SOU
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE EQUIPAMENTO (CONJUNTO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT TETO 18.000
13.02 |BTUS) CONFORME PROJETOS E MEMORIAL. INCLUINDO CORTE, DESVIOS E ACABAMENTO NA PAREDE, INSTA-| |\ 200
' LACAO DO COBRE COM ISOLAMENTO, GAS, DRENO E SISTEMA ELETRICO E DEMAIS SERVICOS PARA O PERFEI- ’
TO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. CPD
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LOUGAS E METAIS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONA-

14 MENTO 0,82%
14.01 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE SIFAO DE COPO E LIGAGOES EM METAL CROMADO 40CM, COM ACABAMEN- UN 4.00
' TO CANOPLA, @1/2" ’

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VASO EM LOUCA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA. MODELO DE RE-
14.02 FERENCIA BACIA CONVENCIONAL AZALEA DA CELITE OU EQUIVALENTE. INCLUSIVE KIT DE FIXACAO PARA VASO UN 200

— PARAFUSO CASTELO S-10, ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO 40CM, COM ACABAMENTO CANOPLA, @1/2"
E ANEL DE VEDAGAO.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TORNEIRA TEMPORIZADORA, DE MESA, COM ACIONAMENTO HIDROMECANI-
CO COM LEVE PRESSAO MANUAL, AUTOMATICA, DE MESA, COM REGULADOR DE VAZAO, AREJADOR EMBUTIDO,
COMPRIMENTO MINIMO DO EIXO DO PONTO DE INSTALAGAO DA TORNEIRA AO EIXO DE SAIDA DE AGUA DA MES-
14.03 | MA, MAIOR OU IGUAL A 100 MM, INCLINAGAO EM 30° DO EIXO DO PONTO DE INSTALAGAO PARA A CUBA, ACABA- UN 4,00
MENTO CROMADO COM ALTA RESISTENCIA A CORROSAO E RISCOS, ATENDENDO A NBR-13713 DA ABNT. FECHA-
MENTO EM 6 SEGUNDOS. MODELO DE REFERENCIA: TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA DOCOL PRESMATIC
110 OU EQUIVALENTE.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ASSENTO EM POLIURETANO EXPANDIDO COM TAMPA EM POLIPROPILENO

14.04 | bARA VASO SANITARIO, COR BRANCO UN 4,00
1405 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DEAGUA %" | v | 400
: INSTALAR A 50CM DO PISO, GARANTIA MINIMA DE 10ANOS. REFERENCIA DOCOL PERTUTTI OU EQUIVALENTE. :

EM CADA BOX COM VASO SANITARIO NOS BANHEIROS DOS VESTIARIOS DEVERA SER INSTALADO SUPORTE FE-
1406 | CHADO PARA ROLOS DE PAPEL HIGIENICO DE ATE 300 METROS EM POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO, COR oN | 200

BRANCA, FECHAMENTO COM CHAVE. REFERENCIA: KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL, ELITE PROFESSIONAL OU
EQUIVALENTE.

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE DISPENSER PARA TOALHAS INTERFOLHAS NA COR BRANCA. REF.:KIMBERLY
14.07 | CLARK PROFESSIONAL OU ELITE PROFESSIONAL OU EQUIVALENTE. INSTALAR NA PAREDE, CONFORME INDICA- UN 6,00
DO NO PROJETO.

DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM DOSADOR PARA ASSEPSIA DAS MAOS, EM MATERIAL DE ALTA RE-
SISTENCIA E DURABILIDADE, NA COR BRANCA, PARA REFIL DE 800ML. INSTALAR NA PAREDE COM PARAFUSOS,
CONFORME LOCAL INDICADO NO PROJETO. REFERENCIA: KIMBERLY CLARK PROFESSIONAL, ELITE PROFESSIO-
NAL OU EQUIVALENTE.

14.08 UN 4,00

TORNEIRA COM SAIDA LATERAL, COM ACIONAMENTO PELO SISTEMA DE ALAVANCA, COM TUBO E AREJADORES
14.09 | ARTICULAVEIS, ACABAMENTO CROMADO, 10 ANOS DE GARANTIA. MODELO DE REFERENCIA: TORNEIRA DE BAN- UN 2,00
CADA LINHA PRATIKA DA FABRIMAR.

CUBA DE EMBUTIR, EM ACO INOX AISI 304 COM 0,6MM DE ESPESSURA, ALTO BRILHO, DIMENSOES 34X56X17CM

14.10 | (LARG. X COMP. X PROF). MODELO DE REFERENCIA: TRAMONTINA OU EQUIVALENTE. COM VALVULA TIPO AMERI- | UN 1,00
CANA E SIFAO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO
14.11 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TORNEIRA DE LIMPEZA E JARDIM LORENZETTI 1153 UN 1,00
1412 | FORNECIMENTO E INSTALACAO DE REFRIGERADOR BEBEDOURO + FILTRO PURIFICADOR DE AGUA INDUSTRIAL UN 1.00
: 25 LITROS DE COLUNA KNOX BEBEDOUROS ’
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VIDROS E ESPELHOS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONA-

15 MENTO 0,12%
15.01 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, LAPIDADO COLADO DIMENSOES CON- M2 342
' FORME PROJETO ARQUITETONICO. ’

16 PINTURA, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 1,99%

16.01 INTERNA

16.01.01 | EMASSAMENTO E LIXAMENTO DE PAREDES COM MASSA ACRILICA M2 120,27

APLICAGAO DE PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO COR GELO, EM PAREDES, 2 DEMAOS SEM MASSA CORRIDA, EX-

16.01.02 | & JSIVE FUNDO SELADOR M2 171,81
16.01.03 | PREPARACAO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR M2 | 12027
16.01.04 | PINTURA ACRILICA FOSCA LATEX BRANCO NEVE, TETO E FORRO, 2 DEMAOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE | 1o | 154 4
01.04 | FUNDO SELADOR :
16.01.05 | APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO M2 | 4633
16.01.06 | EMASSAMENTO DE TETO COM MASSA ACRILICA E LIXAMENTO M2 | 4633
16.02 | EXTERNA
16.02.01 | PAREDES EXTERNAS COM TEXTURA ACRILICA DE ROLAR COR BRANCO GELO DA CORAL OU EQUIVALENTE APLI- | 1o | o
02.01 | cADA COM ROLO DE ESPUMA RIGIDA (VER INDICAGAO NAS FACHADAS) ;
16.02.02 | PAREDES EXTERNAS COM TEXTURA ACRILICA DE ROLAR COR CONCRETO DA CORAL OU EQUIVALENTE APLICA- | o | 200 60
02.02 | b\ cOM ROLO DE ESPUMA RIGIDA (VER INDICACAO NAS FACHADAS) ’
16.02.03 | PREPARAGAO PARA PINTURA EM PAREDES EXTERNAS, PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR M2 | 41553
16.02.04 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METALICO PARA FACHADA M2 | 207.77
17 | PEDRAS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVICOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 1,82%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCADA EM GRANITO AS DE PAUS, ESP. = 2CM, DIMENSOES CONFORME
1701 | PROJETO ARQUITETONICO, INCLUINDO RODABACADA H=20CM ENGASTADA A 1CM NA ALVENARIA E TESTEIRA "2 103

H=10CM. DEVERAO SER POLIDAS EM TODAS AS FACES APARENTES A SEREM INSTALADAS SOBRE PERFIS ME-
TALICOS CHUMBADOS NA ALVENARIA. PIA DO ESPACO MULTIUSO

FORNECIMENTO E IN§TALACAO DE BANCADA EM GRANITO AS DE PAUS, ESP. = 2CM, DIMENSOES CONFORME
17.02 PROJETO ARQUITETONICO, INCLUINDO TESTEIRA H=10CM. DEVERAO SER POLIDAS EM TODAS AS FACES APA- M2 ,83
RENTES A SEREM INSTALADAS SOBRE PERFIS METALICOS CHUMBADOS NA ALVENARIA. MEIA PAREDE
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PRATELEIRAS EM GRANITO AS DE PAUS POLIDO EM TODAS AS FACES APA-
RENTES, INCLUINDO TESTEIRA H=10CM. ESPESSURA VIDE PROJETO. DEVERAO SER POLIDAS EM TODAS AS FA-
CES APARENTES A SEREM INSTALADAS SOBRE PERFIS METALICOS CHUMBADOS NA ALVENARIA. PARA OS MI-
CROONDAS

17.03 M2 1,47

FORNECIMENTO E IN§TALAQAO DE_BALCAO EM GRANITO AS DE PAUS, ESP. = 2CM, DIMENSOES CONFORME
PROJETO ARQUITETONICO. DEVERAO SER POLIDAS EM TODAS AS FACES APARENTES A SEREM INSTALADAS
CHUMBADAS NA ALVENARIA, INCLUINDO TESTEIRA H=10CM. BALCAO DO FOGAO, TAMPO E LATERAIS EM GRANI-
TO

17.04 M2 8,52

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BANCO EM GRANITO AS DE PAUS, ESP. = 2CM, DIMENSOES CONFORME

17.05 PROJETO ARQUITETONICO. DEVERAO SER POLIDAS EM TODAS AS FACES APARENTES. AREA DE REFLEXAO

M2 ,99

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRATELEIRAS EM GRANITO AS DE PAUS POLIDO EM TODAS AS FACES APA-
RENTES, INCLUINDO TESTEIRA H=10CM. ESPESSURA VIDE PROJETO. DEVERAO SER POLIDAS EM TODAS AS FA-
CES APARENTES A SEREM INSTALADAS SOBRE PERFIS METALICOS CHUMBADOS NA ALVENARIA. AREA DE RE-
FLEXAO

17.06 M2 57

FORNECIMENTO E INSTALAGAO RODAPE EM GRANITO AS DE PAUS POLIDO H =10CM, CONFORME PROJETO AR-

17.07 QUITETONICO.

M 125,60

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SOLEIRA EM GRANITO AS DE PAUS ESP.: 2CM. AS SOLEIRAS PARA AS OS BA-

17.08 | NHEIROS DE P.N.E. DEVERAO SER RAMPADAS.

M 79,92

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PEITORIL EM MARMORE BRANCO SEGUINDO PADRAO EXISTENTE ESP.: 2CM.
17.09 | SULCO (PINGADEIRA) COM AFASTAMENTO DE 3CM EM RELACAO A FACE DA PAREDE. LARGURA CONFORME M 4,90
LARGURA DA ALVENARIA, ENGASTADO 1,5 CM NA PAREDE. VER DETALHE DE PROJETO

17.10 FURACAO E COLAGEM DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO UN 1,00
18 LIMPEZA, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 0,15%

18.01 LIMPEZA DIARIA E FINAL DA OBRA (INCLUINDO LIMPEZA DA PARTE INTERNA, EXTERNA E VIDROS) M2 300,00
19 DIVERSOS, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 0,92%

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE CHURRASQUEIRA A CARVAO EM CONCRETO PRE-MOLDADO REFRATARIO IN-
19.01 CLUINDO GRELHA, PORTA-ESPETO, GAVETA, JOGO FRENTES, CANALETAS E PROTETOR GORDURA. DIMENSOES UN 1,00
SUJEITA A AJUSTES NO LOCAL CHAMINE ACIMA DA TELHA

FORNECIMENTO E EXECUGAO DE LAJE TRELIGADA COM EPS A REVESTIR PARA O ESPAGO DE REFLEXAO, IN-
19.02 CLUSIVE CAPEAMENTO H=7 CM, SC = 300 KG/M2, FERRAGENS, FERRAGEM NEGATIVA, FORMAS E ESCORAMEN- M2 4,73
TO CONFORME PROJETO

Rogério Claudio Loureiro Paulo Roberto Teixeira Junior, Ten Cel
Assessor Juridico Ordenador de Despesas
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FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESCADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = %", INCLUSIVE PROTE-
19.03 | GAO COM ZARCAO E PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO COR CINZA PLATINA. DEVERA SER INSTALADA M 7,35
NA CAIXA D’AGUA DO COMPLEXO.
REVITALIZACAO DO PLATO DA BANDEIRA COM DEMOLIGAO DO PISO EXISTENTE E EXECUGAO DE NOVO PISO EM
19.04 | GRANITO CINZA CORUMBA, COM BORDAS RETIFICADAS, FLAMEADO EM TODAS AS SUPERFICIES APARENTES. | /., 12,80
' ASSENTADO COM JUNTA DE ATE 02MM. REJUNTE NA COR CINZA. DIMENSOES PAGINADAS EM FUNGCAO DA LAR- :
GURA DOS DEGRAUS.
20 AREA DO DER, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO 14,46%
20.01 | TRABALHO DE TERRA
20.01.01 | LIMPEZA DO TERRENO COM REMOGAOQ DE CAMADA VEGETAL M2 | 1.013,41
20.01.02 | DEMOLICAO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO (RAMPA DE TROCA DE OLEO) M3 18,00
20.01.03 | DEMOLICAO DO MURO PARA PASSAGEM DE VEICULO, INCLUISIVE AFASTAMENTO M3 3,79
20.01.04 | BOTA FORA DE MATERIAL COM CARRINHO ATE 50M E COM CACAMBA ATE O ATERRO MUNICIPAL. M3 32,69
20.01.05 | NIVELAMENTO DO TERRENO COM CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAGCAO E ARRASTAMENTO. M3 101,34
20.02 | REVITALIZAGAO DO MURO
20.02.01 | CHAPISCO DE PAREDE COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. M2 100,00
20.02.02 | MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA M2 100.00
e MANUALMENTE, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. ’
20.02.03 | PREPARAGAO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRILICA COM FUNDO SELADOR M2 226,17
20.02.04 | PAREDES EXTERNAS COM TEXTURA ACRILICA DE ROLAR COR BRANCO GELO DA CORAL OU EQUIVALENTE APLI- | ., 29617
e CADA COM ROLO DE ESPUMA RIGIDA. '
20.03 | PISO INTERTRAVADO ( ESTACIONAMENTO E RAMPA)

20.03.01 | FORNECIMENTO E EXECUGAO DE PISO INTERTRAVADO COM CAPACIDADE DE CARGA ENTRE 35 E 50 MPA, IN-| ./, 63321
e CLUSIVE A CAMADA DE ASENTAMENTO\COLCHAO DE AREIA E = 6 CM, SEGUINDO PADRAO EXISTENTE. ’
20.03.02 | EXECUGAO DE COMPACTAGAO DE SOLO - SUB LEITO COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA M3 31,66
20.03.03 | EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO INCLUSIVE MATERIAL GRANULAR | |\ 6332
hae COM ESPESSURA MINIMA DE 10 CM '

20.04 | AREA DE MANOBRA
Rogério Claudio Loureiro Paulo Roberto Teixeira Junior, Ten Cel
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20.04.01 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA EM FAIXAS DE DE- M 100.00

- MARCACAO DE PISO, DUAS(2) DEMAOS, FAIXA COM LARGURA DE 10 CM, APLICAGAO MECANICA ’
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO EM CONCRETO (PASSEIO) FCK = 10 MPA ESP.: 8CM COM QUADRANTES
20.04.02 | DELIMITADOS POR FILETES PLASTICOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANGAMENTO, ADENSAMENTO DESEMPE- M2 24,08
NADO E ARMADO. COM INCLINAGAO DE 1% PARA FORA.

20.04.03 | FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE GRADIL TELA BELGO FORTINET H=2,50 MALHA 5X10CM INCLUINDO POSTES M2 149.28

P21 40X60MM E ACESSORIOS COR VERDE OU EQUIVALENTE INCLUINDO FIXAGAO EM BASE DE CONCRETO ’
20.05 | RAMPA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO

20.05.01 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, | /. 20.40
i EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO. '

20.05.02 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE M2 40,48

20.05.03 | LASTRO DE CONCRETO H=5 CM M3 7,52

20.05.04 | ARMACAO DE AGO TIPO CA-50 (EXECUCAO, INCLUINDO PREPARO, DOBRAGEM, COLOCAGAO NAS FORMAS E |\~ | 4534 g0
i TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) ool

20.05.05 | FORMA E DESFORMA EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE ESCORAMENTO M2 13,60

20.05.06 | FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1| |/ 5215
- PARA BLOCOS DE ESTAQUEAMENTO, CINTA, PILARES, VIGAS DE COROAMENTO E ADICIONAL DE CONTENGCAO. :

20.05.07 | REATERRO DE VALA COM COMPACTAGAO MANUAL M3 25,36

20.05.08 | BOTA-FORA DE MATERIAL EXCEDENTE M3 18,65

20.05.09 | BLOCO DE CONCRETO TIPO “U” 19X19X19 UN 715,00

20.05.10 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-283 (4,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 6,0 MM, LARGURA =245X| /., 97 80
A 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM ’

20.05.11 | APLICAGAO DE PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO COR GELO, EM PAREDES, 2 DEMAOS M2 65,44

20.05.12 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE MOLDADO, COMP 80 CM, *30 X 10/10* (H X L1/L2) UN 30,00

20.06 | ESCADA E GUARDA CORPO E CORRIMAO

20.06.01 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAGAO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORA- M3 144

i MENTO E DESFORMA :
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FORNECIMENTO E INSTALACAO DE GUARDA-CORPO E CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO INOX POLIDO, CHA-
20.06.02 | PA# 18, @ 40 MM. TUBOS INTERMEDIARIOS EM ACO INOX POLIDO, CHAPA # 18, @ 20 MM. COM BASE DO GUARDA M 6,40
CORPO ENGASTADO NO CONTRA PISO

SERVIGOS COMPLEMENTARES, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIGOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO

21 | FUNCIONAMENTO 0,04%

FORNECIMENTO E INSTALAQAO DE PLACAS DE IDENTIFICAGAO DAS SECOES SERAO CONFECCIONADAS EM
21.01 INOX CONTENDO A INSCRICAO DA REPARTICAO A SER NOMINADA NA COR PRETA, FONTE ARIAL EM NEGRITO UN 6,00
PROPORCIONAIS AO TAMANHO DA PLACA. DETALHE NO MEMORIAL DESCRITIVO.
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TOTAL DE CUSTO

100%

R$

R$
952.059,

OBSERVAGOES

1. PLANILHA DE SERVIGCO ELABORADA COM BASE NOS PROJETOS ARQUITETONICO, ESTRUTURAL, HIDRAULICO, LOGICO E ELETRICO.

BDI

25,009

2. AS MARCAS DOS PRODUTOS APRESENTADOS NA PLANILHA E MEMORIAL SAO REFERENCIADAS EM ESPECIFICAGAO DE QUALIDADE DELIMITA
PMMG. O USO DE MATERIAIS EQUIVALENTES PODERA SER AUTORIZADA PELO FISCAL, APOS A APRESENTAGAO DE LAUDO TECNICO DO FABRIC

CONTENDO OS ASPECTOS QUE PERMITAM A COMPROVAGAO DA QUALIDADE.

3. PARA MELHOR EXECUGAO DO SERVIGO A EMPRESA DEVERA SEGUIR RIGOROSAMENTE PROJETOS, TERMO DE REFERENCIA, PLANILHA E ME!

DESCRITIVO.

4. PRECOS UNITARIOS TENDO COMO REFERENCIA PLANILHA DO SETOP, SINAPI E MEDIA DE PRECO DAS LICITAGOES REALIZADAS PELA PMMG.

MENSURAGAO DOS CUSTOS DEVERA SER OBSERVADO OS PREGOS DOS MATERIAIS E SERVIGOS NA REGIAO.

5. O ENGENHEIRO DEVERA PERMANECER NA OBRA NO MINIMO 3 HORAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E PARA PAGAMENTO DAS MEDIGO

MINISTRAGAO LOCAL, SERA ESTIPULANDO PAGAMENTOS PROPORCIONAIS A EXECUGAO/EVOLUGAO FINANCEIRA DA OBRA.

6. INCLUINDO EM TODOS OS ITENS MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO.

ENG. RENATA BARBOSA - CREA125266 D
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ANEXO IV - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIGCAO VALOR % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
1 | SERVICOS PRELIMINARES 68.793,58 | 5,78% 31'3769'8 45,60% | 6.088,23 | 8,85% | 6.088,23 | 8,85% | 6.088,23 8,85%
) ) 41.073,9 | 100,00
2 | DEMOLICAO E REMOGCAQO 41.073,97 | 3,45% 7 %
3 | AREA EXTERNA 407.637,79 | 34,25% 81.527,56 | 20,00% | 81.527,56 2%}3 ° 81.527,56 | 20,00%
4 | DIVISORIA 5.047,51 0,42% 5.047,51 10%00
50,00
5 | COBERTURA 116.764,62 | 9,81% 35.029,39 | 30,00% | 58.382,31 % 23.352,92 | 20,00%
6 | ESQUADRIAS 5.175,90 | 0,43% 2.587,95 | 50,00%
7 | PISO 130.355,69 | 10,95% 26.071,14 | 20,00% | 26.071,14 200}? ° 39.106,71 | 30,00%
8 | REVESTIMENTOS 15.042,55 | 1,26% 6.017,02 49’}? ° 6.017,02 | 40,00%
9 | INSTALACOES HIDRAULICAS 17.082,45 | 1,44% 5.124,73 | 30,00% | 8.541,22 5(12? ° 3.416,49 | 20,00%
10 | INSTALACAO ELETRICA 97.039,43 | 8,15% 19.407,89 | 20,00% | 38.815,77 40"}3 ° 29.111,83 | 30,00%
11 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | 5.459,60 | 0,46% 2.729,80 500}? ° 2.729,80 | 50,00%
12 | SPDA 16.181,90 | 1,36% 4.854,57 39’}? ° 8.090,95 | 50,00%
13 | CLIMATIZACAO 22.467,23 | 1,89% 4.493,45 2(12? ° 6.740,17 | 30,00%
14 | LOUCAS E METAIS 9.775,00 | 0,82%
15 | VIDROS E ESPELHOS 1.477,18 | 0,12%
16 | PINTURA 23.719,25 | 1,99% 7.115,78 | 30,00%
17 | PEDRAS 21.659,05 | 1,82% 6.497,72 30"}3 ° 10.829,53 | 50,00%
18 | LIMPEZA 1.807,50 | 0,15% 451,88 250}? ° 451,88 25,00%
19 | DIVERSOS 10.949,40 | 0,92% 3.284,82 39’}? ° 5.474,70 | 50,00%
20 | AREADODER 172.100,37 | 14,46% 34.420,07 | 20,00% | 34.420,07 2(12? ° 68.840,15 | 40,00%
21 | SERVICOS COMPLEMENTARES | 465,00 0,04%
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1.190.074,9 | 100,00 | 72.443,8 212.716,5 282.175,5 | 23,71
Custo Total 6 % 5 6,09% 2 17,87% 5 % 301.481,65 | 25,33%
Total Acumulado 285.160,3 | 23,96% | 567.335,9 | 47,67 | 868.817,56 | 73,01%
6 2 %
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_ ANEXO V - CARTA DE CREDENCIAMENTO
POL'C'A (Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em pa-

=mens == m b |P€l impresso da empresa)
MILITAR

DE MINAS GERAIS ,
COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIARIO

CARTA DE CREDENCIAMENTO

(Local e data)
A Comissdo Permanente de Licitacdo BPMRv
Belo Horizonte/MG
REF: APRESENTA REPRESENTANTE DA EMPRESA

Prezados Senhores

Apresentamos o} (@)  Senhor(a) oo
(Qualificacdo: nome, nacionalidade, pProfiSS80).........ccovviiviiiiiiiiiiiiiinns ,
portador(a) da Cédula de Identidade n® ..........cccccceennnnnn. , para representar esta
Empresa na sesséo de abertura dos envelopes de numeros 1 e 2, correspondentes,
respectivamente, a 12 FASE/HABILITACAO e a 22 FASE/PROPOSTA, da licitagéo
n°® TOMADA DE PRECOS n° 01/2021-CPRv, destinada a contratacdo de empresa
especializada na area de engenharia e arquitetura com a finalidade de executar
obra, sob o regime de empreitada por prego global, para revitalizagdo do patio, nova
area de estacionamento, guarita, Sala de Operagdes da Fracdo / REDS e espago
multiuso do Batalhdo de Policia Militar Rodoviaria — BPMRv, no municipio de Belo
Horizonte/MG, conforme especificacbes e demais elementos técnicos constantes no
Projeto Basico e demais anexos deste edital, que esta autorizado(a) e apto(a) para
decidir sobre quaisquer eventualidades que possam surgir no certame, inclusive
para interposi¢ao ou ndo de Recursos.

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=BC22C486A5DE
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ANEXO VI - TERMO DE COMPROMISSO DA EMPRESA

- ACERCA DO(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) PELA

POLICIA EXECUGAO DA OBRA

M I LITAR (Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em
papel impresso da empresa)

DE MINAS GERAIS

COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIARIO

TERMO DE COMPROMISSO

A Empresa........ccccceeviiieeenennnn, , participante da LicitacGo TOMADA DE
PRECOS n° 01/2021 - CPRYv, destinada a contratacido de empresa especializada na
area de engenharia e arquitetura com a finalidade de executar obra, sob o regime de
empreitada por preco global, para revitalizagdo do patio, nova area de estaciona-
mento, guarita, Sala de Operag¢des da Fragcao / REDS e espaco multiuso do Bata-
Ihdo de Policia Militar Rodoviaria - BPMRv, no municipio de Belo Horizonte/MG, con-
forme especificacbes e demais elementos técnicos constantes no Projeto Basico e
demais anexos deste edital, COMPROMETE-SE a manter, como Responsavel(is)
Técnico(s) da mencionada obra, até a sua conclusdo, o(s) Engenheiro(s)
........................................... que esta(do) sendo apresentado(s) no presente Termo.

Declara que esta ciente de que a(s) substituicdo(des) do(s) referido(s)
profissional(is) somente sera(ao) possivel(is), se previamente autorizada(s) pelo
CPRv, com a devida justificativa, e desde que o(s) novo(s) Responsavel(is)
Técnico(s) preencha(m) todos os requisitos exigidos no Edital e, que o ndao cumpri-
mento do presente compromisso implicara desobediéncia ao § 10, do artigo 30, da
Lei Federal n® 8.666/93, com as respectivas consequéncias previstas no artigo 88,
da referida Lei.

(Local e data)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

CIENTE(S):

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:

st O IGOME(SY E ASSINATURA(S) DO(S) RESPONSAVEL (EIS) TECNICO(S))
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ANEXO VII - DECLARAQAO DO LICITANTE DE QUE ESTA
POLiCIA CIENTE DAS CONDICOES DE EXECUCAO DOS SERVICOS.
(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em

M I LITAR papel impresso da empresa)

DE MINAS GERAIS

COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIARIO

DECLARACAO

DECLARO, para atender as exigéncias do Edital de Licitagado na MODALIDADE
TOMADA DE PRECOS n° 01/2021 - CPRyv, destinada contratacdo de empresa de
engenharia e arquitetura, para execugdao, mediante o regime de empreitada por
preco global, de obra referente a revitalizagdo do patio, nova area de
estacionamento, guarita, Sala de Operagdes da Fracdao / REDS e espagco multiuso
do Batalhdo de Policia Militar Rodoviaria — BPMRv, no municipio de Belo
Horizonte/MG, conforme especificacbes e demais elementos técnicos constantes no
Projeto Basico e demais anexos deste edital, que a empresa
..................................................................... esta ciente das condigbes de
execucgao dos servigos objeto desta licitagao, nos termos do art. 30, inciso lll, da Lei
federal n° 8.666/93. (A presente exigéncia vem em conformidade aos Acérdaos n°
2.150/2008, n° 1.599/2010, n° 2.266/2011, n° 2.776/2011 e n° 110/2012, todos do
Plenario).

(Local e data)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=BC22C486A5DE
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ANEXO VIl - MODELO DE DECLARAGAO DE MENORES
(FACE AO INCISO XXXIil, DO artigo 7° DA CONSTITUICAO

= FEDERAL DE 1988)
POLICIA (Este modelo, conforme Anexo do Decreto n.° 4.358, de

MILITAR [05/12/2002, devera ser transcrito na forma e na integra, em pa-
pE minas cERrRAIs |pel impresso/timbrado da empresa)

COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIARIO

DECLARAGCAO DE MENORES

REFERENCIA: TOMADA DE PREGCOS N° 01/2021 — CPRv

........................................................... (nome da empresa), inscrita no CNPJ

N por intermédio de seu representante legal
0(@) SI(A) wviniiie i portador(a) da Carteira
de Identidade Nn.°..........coiiiiiiiii e do CPF n.° ...

DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27, da Lei federal n° 8.666,
de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei federal n® 9.854, de 27 de outubro de
1999, que ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condicdo de
aprendiz ( )

(Local e data)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=BC22C486A5DE
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_ ANEXO IX - PROPOSTA COMERCIAL
POLICI A |[(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em pa-

M I LITAR pel impresso da empresa)

DE MINAS GERAIS

COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIARIO

PROPOSTA COMERCIAL
...................................................... (Localedata)
A
Comissao Permanente de Licitagao
BPMRv

Belo Horizonte/MG
REF.: LICITACAO TOMADA DE PRECOS N° 01/2021-CPRv

Prezados Senhores,
Encaminhamos a V. Senhorias nossa proposta, destinada a revitalizagao do patio,
nova area de estacionamento, guarita, Sala de Operag¢des da Fracdo / REDS e es-
paco multiuso do Batalhdo de Policia Militar Rodoviaria - BPMRv, no municipio de
Belo Horizonte/MG, conforme especificagdes e demais elementos técnicos constan-
tes no Projeto Basico e demais anexos deste edital, a saber:

Valor global: RS............cocnnne. (ceeeeereeee e );

Prazo de validade: ....... (cevemmmrmeee e ) dias, contados a partir da
data desta licitagao;

Prazo de execucgéo: ........ (ceeeeeeereeee ) dias, contados a partir da data
de emissado da Nota de Empenho, pelo CPRy;

Responsavel(eis) TECNICO(S): ...cceeeeeiiiiiiieeeeeeeer e, ;
Responsavel Legal: ..........ccooveieiiiiiinnnnnnnn. ;

Atenciosamente,

pocumeno assnaf NOME:E:ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
sl polcn ENDERECE B CNPY SEINEXISTENTES NO PAPEL IMPRESSO)

Rogério Claudio Loureiro Paulo Roberto Teixeira Junior, Ten Cel PM
N~y lLiiviAdAiAA~ MNrAAarmadAr AA NAacrkAcA e
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ANEXO X — DECLARAGAO DE MICROEMPRESA OU
= EMPRESA DE PEQUENO PORTE
POLICIA (Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em pa-

M | LlTAR pel impresso da empresa)

DE MINAS GERAIS

COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIARIO

DECLARACAO

.......................................................................... (nome da empresa), inscrita

NO CNPJ SOD 0 N.% e, SE€dIGdA
................................................................. (endereco completo).....
...................................................................................... , por intermédio de
seu representante legal o(a) Sr(@) ........coooeviiiiiiiiiiii , portador(a) da Carteira
de Identidade nN.° ... e do CPF n° ..

DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa
de Pequeno Porte nos termos do art. 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, estando apta a fruir dos beneficios e vantagens legalmente
instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedacdes legais impostas pelo §
4° do art. 3° da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

(Local e data)

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=BC22C486A5DE
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ANEXO XI — MODELO DE DECLARAGAO DE PROCEDENCIA
LEGAL E ORIGEM DA MADEIRA FORNECIDA CONFORME
POLiCI A DECR’ETO ESTAI?UAL N° 44.903/2908
(Este modelo devera ser transcrito na forma e na integra, em papel

M I LITAR impresso/timbrado da empresa)

DE MINAS GERAIS

COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIARIO

DECLARACAO

] (Local e data)
A Comissao Permanente de Licitagao — CPL — BPMRv
BPMRv - Belo Horizonte/MG

Prezados Senhores,

Em conformidade com o disposto no artigo 4°, do Decreto estadual n°
44,903, de 24 de setembro de 2008, que estabelece procedimentos de controle
ambiental para a utilizagdo de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa
em obras e servigcos de engenharia contratados pelo Estado de Minas Gerais.

B, o , R.G.
N® , legalmente nomeado representante da Empresa
............................................................................... , CNPJ n°

................................................... , para fins de qualificagdo técnica no
procedimento licitatério, na MODALIDADE TOMADA DE PRECOS n° 01/2021 -
CPRyv, destinada a contratacdo de empresa especializada na area de engenharia e
arquitetura com a finalidade de executar obra, sob o regime de empreitada por pre¢o
global, para revitalizagcdo do patio, nova area de estacionamento, guarita, Sala de
Operacdoes da Fracdo / REDS e espaco multiuso do Batalhdo de Policia Militar
Rodoviaria - BPMRv, no municipio de Belo Horizonte/MG, conforme especificagcdes
e demais elementos técnicos constantes no Projeto Basico e demais anexos deste
edital, declaro sob as penas da lei, que para a execugcdo do objeto da referida
Licitacdo somente serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de
procedéncia legal, decorrentes de exploracado autorizada, certificada, ou de manejo
florestal aprovados por 6rgao ambiental competente, integrante do Sistema Nacional
do Meio Ambiente — SISNAMA, com autorizacdo de transporte concedida pelo
Instituto Estadual de Florestas — IEF ou Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, tendo ciéncia que o ndo atendimento da
presente exigéncia na fase de execugdo do contrato podera acarretar as sangoes
administrativas previstas nos artigos. 86 a 88 da Lei federal n° 8.666/93, e no artigo
72, §8°, inciso V da Lei federal n® 9.065/98, sem prejuizo das implicagdes de ordem
criminal contempladas na referida Lei.
Atenciosamente,
e sanet - (NOME E-AS SINATURA-DO-REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

Rogerlo Claudio Loureiro Paulo Roberto Teixeira Junior, Ten Cel PM
ooooooo lLiiviAdAiAA~ MNrAAarmadAr AA NAacrkAcA e



149

POLiCIA ANEXO XIl - MINUTA DO CONTRATO
MMIII;AI:I:ﬁE COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIARIO

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO N.° /2021 PROCESSO DE COMPRAS N.° 120/2021

Contrato de obra publica que entre si celebram o
Estado de Minas Gerais, por intermédio do
Comando de Policiamento Rodoviario e a empresa

na forma ajustada.

Contrato de obra publica originario da Tomada de Pregos n°® 01/2021 (Processo de
Compra n.° 120/2021) destinado a revitalizagao a revitalizagdo do patio, nova area
de estacionamento, guarita, Sala de Operacdes da Fracdo / REDS e espacgo
multidso do Batalhdo de Policia Militar Rodoviaria - BPMRv, na Cidade de Belo
Horizonte/MG. O presente contrato sera regido pela Lei n.° 8.666, de 21 de junho de
1993, e, no que couber, pela Lei Estadual n.° 13.994, de 18 de setembro de 2001, e
pelo Decreto Estadual 45.902, de 27 de janeiro de 2012.

1 CLAUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

CONTRATANTE: Estado de Minas Gerais, por intermédio do Comando de
Policiamento Rodoviario

Endereco: Av. Tereza Cristina, n.° 3.920, Bairro Gameleira, Belo Horizonte/MG.
CNPJ n.°: 16.695.025/0001-97
Representante Legal: CPF n.°:

CONTRATADA:

Endereco:

CNPJ n.°:

Representante Legal: CI/RG n.°: CPF n.°:

2 CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E DO REGIME DE EXECUGCAO

Este contrato tem por objeto a execugao de obra, sob o regime de empreitada por
pocumeP€S9:910bal, destinado a revitalizagéo do patio, nova area de estacionamento, guari-
hups:/int@gt SalaniderQperagdesddackragdo-F REBSE espaco multiiso do Batalhdo de Policia

Militar Rodoviaria - BPMRv, na Cidade de Belo Horizonte/MG, de acordo com o Pro-

jeto Basico e demais Anexos do Edital da Tomada de Pregos n.° 01/2021, que junta-
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mente com a proposta comercial da Contratada, passam a integrar este instrumento,
independentemente, de transcrigao.

3 CLAUSULA TERCEIRA - DA MEDIGAO E DO PAGAMENTO

3.1 O Contratante pagara a Contratada, pelos trabalhos executados, os valores da
planilha de pregos integrante da proposta da adjudicataria.

3.1.1 Os precos unitarios da planilha sao inalteraveis e incluem todos os custos, di-
retos e indiretos, mobilizacdo e desmobilizagao, viagens e diarias, remuneragao, tri-
butos, encargos sociais e trabalhistas, bem como outras incidéncias existentes, de
qualquer espécie ou natureza.

3.1.2 Quando na execugao do Contrato ocorrer acréscimos de quantitativos de servi-
¢os previstos na planilha de pregos original, estes serdo considerados a pregos
constantes da proposta e incorporados ao Contrato mediante Termo de Aditamento.

3.1.3 Quando se tratar de servigos extras ndo previstos na planilha de pregos origi-
nal, estes serdo pagos a pregos acordados entre as partes, a nivel do més do acor-
do e incorporados ao Contrato mediante Termo Aditivo.

3.1.3.1 O valor inicial do Contrato devera ser atualizado para efeito de calculo do
percentual a ser aditado, observado o disposto no §1°, do art. 65, da Lei n° 8.666/93.

3.1.3.2 A data do Termo Aditivo marcara o inicio da anualidade do mesmo para fins
de reajustamento de precgos, na forma da lei.

3.1.4 A execucéao de servigos extras somente sera efetivada com prévia e expressa
autorizacdo do Diretor de Apoio Logistico, condicionada a necessaria cobertura or-
camentaria e financeira.

3.2 As medigcbes serao mensais e deverao corresponder a periodos, do primeiro ao
ultimo dia de cada més, podendo excepcionalmente, corresponder a periodo inferior,
Nnos casos em que 0s servigos se refiram ao primeiro ou ao ultimo més de vigéncia
do Contrato, ou ainda, em casos de suspensao temporaria do servi¢o, por ordem do
Contratante.

3.3 O pagamento dos servigos executados sera efetuado até o 30° (trigésimo) dia do
més subsequente ao da elaboracdo da medicdao mensal, sera liberado mediante a
apresentacao pela Contratada dos documentos abaixo relacionados e se processara
através do Banco, Agéncia e Conta que devera constar na Nota Fiscal emitida pela
Contratada.

3.4 O pagamento somente sera liberado mediante a apresentagao, pela contra-
tada, dos seguintes documentos:

0 assipadg, Verifjque enticidade em:
éméip nc&ép&@odhéeﬁ@t&swﬁjseai&sd%m/a& ou recibos de prestacao de servigos

emitidos pela contratada;
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3.4.2 Resumo da folha de empregados da obra;
3.4.3 CND do INSS e CRF do FGTS;

3.5 A Contratada devera discriminar na Nota Fiscal ou Fatura, os valores corres-
pondentes ao fornecimento de material ou de equipamento na execug¢ao do servico,
cujo total, sera deduzido do valor bruto da Nota Fiscal ou Fatura, para base de cal-
culo da contribuicdo complementar a ser retida para o INSS.

4 CLAUSULA QUARTA - DO VALOR E DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

4.1 O valor deste Contrato é de R$ 1.190.074,96
(um milhdo cento e noventa mil setenta e quatro reais e noventa e seis centavos).

4.2 As despesas decorrentes desta licitagado correrdo por conta da seguinte dotagao
orcamentaria: 1251.06.181.034.4057.0001.44.90.51.03 na fonte de recurso 73.1
bem como nas demais dotagdes e fontes de recursos previstas no PARO 2021 cor-
respondentes ao objeto licitado.

5 CLAUSULA QUINTA — DA GARANTIA DE EXECUGAO DO CONTRATO

5.1 Em garantia a execucgao deste contrato, a adjudicataria devera, até o ato de assi-
natura do contrato, optar por uma das modalidades previstas no §1° do art. 56 da Lei
8.666/93, na quantia equivalente a 5% (cinco por cento) do valor contratual.

5.1.2 Em caso de opgéo via apolice de seguro, a apolice correspondente devera ser
entregue na segao competente no prazo de 15 dias uteis apds a assinatura do con-
trato, sob pena de paralisagdo da obra até regularizagdo da pendéncia, que n&o po-
dera ultrapassar 24 horas.

5.2 A garantia de execugdo respondera pelo inadimplemento das obrigagdes
contratuais assumidas, sem prejuizo das multas legais aplicadas a contratada em
razao da inexecugao do contrato;

5.3 A garantia sera liberada apos o cumprimento total do contrato e emissao, pela
Comissdo Permanente de avaliacdo e Recebimento de Materiais (CPARM) do
BPMRYv, do Termo de Recebimento Definitivo - TRD.

6 CLAUSULA SEXTA - DO PRAZO DE INiCIO E DE EXECUGAO

6.1 A Contratada executara a obra observando rigorosamente o cronograma
fisico-financeiro aprovado pelo Contratante, em obediéncia as suas normas técnicas.

6.1.1 O Contratante podera determinar ou admitir alteragdo do cronograma, atendi-
das, sempre, as conveniéncias administrativas.

A obra sera iniciada no prazo maximo de 5 (cinco) dias contados da data de

DY g A
Documento assi ado. Verifigue a autenticidade em

nips/inFRCebimnente, pelaloniratada,da-respectiva Nota de Empenho.
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6.1.3 A obra devera estar concluida no prazo de 180 (Cento e oitenta) dias conse-
cutivos, contados da data de recebimento da Nota de Empenho pela Contratada.

7 CLAUSULA SETIMA - DAS OBRIGAGOES DA PARTES
7.1 A CONTRATADA obriga-se a:

7.1.1 Providenciar para que a obra tenha instalagcbes necessarias, tais como: barra-
cbes para deposito de materiais; sanitarios e tapumes; ferramentas e equipamentos
necessarios e suficientes a boa execug¢ao da obra;

7.1.2 Executar, dentro da melhor técnica, os servigos contratados, obedecendo rigo-
rosamente as normas da ABNT, especificagdes, projetos e instrugdes da fiscalizagao
do BPMRYy;

7.1.3 Os operarios da Contratada deverdo estar devidamente identificados por uso
de uniformes, como forma de facilitar a identificacdo de civis no canteiro de obras.

7.1.4 Assegurar até o recebimento definitivo da obra pelo BPMRv, a protegao e con-
servacao de tudo que ja tiver sido executado, bem assim, vigéncias das apdlices de
seguro de que trata o item 15 deste Edital;

7.1.6 Executar, imediatamente, os reparos que se fizerem necessarios nos servigos
sob sua responsabilidade, apontados ou nao pela fiscalizagdo do BPMRy;

7.1.7 Permitir e facilitar a fiscalizacdo do BPMRyv, a inspecéo das obras ou servigos
no horario normal de trabalho, prestando todas as informagdes solicitadas pela mes-
ma;

7.1.8 Providenciar a colocacao de placas na obra, conforme modelos fornecidos pelo
BPMRv, em local indicado pela sua fiscalizagao;

7.1.9 Informar a fiscalizagcdo do BPMRYv, por escrito, a ocorréncia de quaisquer atos,
fatos ou circunstancias que possam atrasar ou impedir a conclusao da obra, dentro
do prazo previsto no cronograma, sugerindo as medidas para corrigir a situagao;

7.1.10 Responsabilizar-se, unica e exclusivamente, pela qualidade, resisténcia e es-
tabilidade dos servicos que executar, respondendo, inclusive, pela exatiddo dos es-
tudos, calculos e projetos que a informam, sejam eles elaborados ou n&o pelo
BPMRyv;

7.1.11 SO sera aceita a substituicdo do(s) responsavel(is) técnico(s) por outro(s) res-
ponsavel(is) técnico(s) que preencha(m) todos os requisitos exigidos na qualificagao
técnica do Edital.

7.1.12 Estabelecer normas de seguranga e tomar as providéncias que visem a total
seguranca dos operarios e de terceiros no perimetro da obra;
Documento assSinado. il |queaaut ticidade em:

https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=BC22C486A5DE
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7.1.13 Responsabilizar-se pelo pagamento de encargos fiscais, tributarios, previden-
ciarios e trabalhistas, resultantes da contratacdo da obra, bem como pelo registro do
contrato da obra junto ao CREA/MG;

7.1.14 Preencher, diariamente, o Diario de Obra, que o BPMRv mantera permanen-
temente disponivel no local da mesma, de acordo com as instru¢des ali contidas,
que deve ficar disponivel para vistorias da equipe fiscalizadora no canteiro de obras;

7.1.15 Ser responsavel pelo acompanhamento e controle tecnoldgico dos servigos,
conforme previsto nas especificacbes técnicas particulares da obra, normas do
BPMRv e normas técnicas brasileiras.

7.1.16 O responsavel técnico da contratada devera, quando solicitado pelo BPMRy,
emitir mensalmente documento de qualidade dos servigos executados, respondendo
pela contratante, durante o periodo estipulado pela legislagéo vigente;

7.1.17 Providenciar, junto aos 6rgdos competentes, por sua conta exclusiva, o paga-
mento de taxas e emolumentos, incumbindo-se de aprovagao das licengas necessa-
rias a execucao da obra;

7.1.18 Responsabilizar-se por todo o transporte dos materiais e entulhos, quer para
o local da obra, quer para outro local;

7.1.19 Encaminhar, ao BPMRYv, até 5 (cinco) dias apds o recebimento da Nota de
Empenho, uma copia da Anotagdo da Responsabilidade Técnica (ART) da obra no
CREA/MG;

7.1.20 Programar, quando solicitado, visitas ao local da obra em conjunto com a fis-
calizacao do BPMRy;

7.1.21 Manter a frente dos trabalhos um responsavel técnico com total poder para
representa-la junto a fiscalizacdo do BPMRYy;

7.1.22 Retirar ou substituir, qualquer funcionario que nao estejam atendendo a con-
tento a fiscalizagdo do BPMRYv, que langara a devida justificativa no diario de obra;

7.1.23 Responsabilizar-se, além dos servigos especificos da Reforma e Ampliacao,
pelas ligagcbes provisorias e definitivas de agua, esgoto, instalacées de luz e forga,
de modo que, ao ser dada por concluida, possa a obra entrar em funcionamento
imediatamente.

7.1.24 Apresentar ao final da obra “as built” completo, em meio magnético e uma cé-
pia plotada e assinada pela responsavel técnico da contratada, contendo memorial
descritivo da obra e registro das ART's junto ao CREA/MG;

7.1.25 Acatar toda orientacao advinda do BPMRv com relagéo a obra.

Documento assinado. Verifique a autentic
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=BC22C486A5DE

7.1.26 Utilizar produtos e subprodutos de madeira de origem nativa ou plantada que
tenha procedéncia legal.
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7.1.27 Ao final da obra cabera também a contratada providenciar a Certidao Negati-
va de Débitos - CND, expedida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social — INSS.

7.1.28 Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e
obrigagdes sociais previstos na legislagao social e trabalhista em vigor, obrigando-se
a salda-los na época prépria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum
vinculo empregaticio com a PMMG;

7.1.29 Assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigag¢des
estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes do trabalho, quando, em ocor-
réncia da espécie, forem vitimas os seus empregados quando da prestacéo dos ser-
Vicos ou em conexao com eles, ainda que acontecido em dependéncia do BPMRy;

7.1.30 Assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil, ou penal,
relacionadas a prestagao dos servigos, originariamente ou vinculada por prevengao,
conexao ou contingéncia;

7.1.31 A Contratada devera manter durante toda a execucéo deste Contrato as con-
dicdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Edital da licitagcdo que originou este
contrato.

7.2 O CONTRATANTE obriga-se a:

7.2.1 Comunicar a CONTRATADA, imediatamente e por escrito, toda e qualquer
irregularidade, imprecisdo ou desconformidade verificada na execugao do contrato,
assinando-lhe prazo para que a regularize, sob pena de serem-lhe aplicadas as
sangdes legais e contratualmente previstas;

7.2.2 Promover o recebimento provisorio e o definitivo nos prazos fixados;

7.2.3 Fiscalizar a execugao do contrato, através de agente previamente designado
do que se dara ciéncia a CONTRATADA;

7.2.4 Assegurar ao pessoal da CONTRATADA, acesso as instalagbes do BPMRv
para a plena execugao do contrato;

7.2.5 Efetuar o pagamento no prazo fixado na Clausula Terceira deste Contrato.

8 CLAUSULA OITAVA - DA ALTERAGAO CONTRATUAL

O presente Contrato podera ser alterado em conformidade com o disposto no art. 65
da Lei n.° 8.666/93.

9 CLAUSULA NONA - DA FISCALIZAGAO

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=BC22C486A5DE
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9.1 A fiscalizagdo e o acompanhamento da execugao do objeto deste Contrato serdo
feitos pelo Contratante, através do seu representante legalmente designado, segun-
do o disposto no art. 67 da Lei n.° 8.666/93.

9.2 A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui e nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA por quaisquer irregularidades, inexecugbes ou
desconformidades havidas na execugao do ajuste, ai incluidas imperfeicdes de
natureza técnica ou aqueles provenientes de vicio redibitorio, como tal definido pela

9.3 A eventual tolerancia do CONTRATANTE com relagdo ao inadimplemento da
CONTRATADA, de clausula ou obrigacao contratual, ndo importara em novagao.

10 CLAUSULA DECIMA — DO RECEBIMENTO DA OBRA

10.1 Concluida a obra, o recebimento dela dar-se-4a, através de vistoria conjunta rea-
lizada pelo engenheiro da CONTRATADA, responsavel técnico pela obra, e pela fis-
calizacao do CONTRATANTE.

10.2 Em até 15 (quinze) dias da comunicacéo escrita da CONTRATADA, o respon-
savel pelo acompanhamento e fiscalizagao da obra lavrara o Termo de Recebimento
Provisorio, relatando as eventuais inconformidades verificadas por ele.

10.3 A CONTRATADA fica obrigada a corrigir, as suas expensas, 0s vicios resultan-
tes da ma execucéao do objeto contratual.

10.4 O Termo de Recebimento Definitivo sera expedido em até 90 (noventa) dias
apo6s a lavratura do Termo de Recebimento Provisério pela fiscalizacdo do CON-
TRATANTE, desde que tenham sido sanadas todas as inconformidades apontadas.

11 CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES

11.1 O descumprimento total ou parcial das obrigagdes contratuais, ou ainda, o
atraso injustificado na execugao do servigo, sujeitara o contratado as penalidades
previstas no art. 38 do Decreto Estadual n.° 45.902/12, em conformidade com os
arts. 86 e 87 da Lei n.° 8.666/93, a saber:

11.1.1 — ADVERTENCIA ESCRITA, comunicacdo formal de desacordo quanto &
conduta do fornecedor sobre o descumprimento de contratos/instrumentos
equivalentes e outras obrigagbes assumidas, e a determinagdo da adogado das
necessarias medidas de correcéo.

11.1.2 - MULTA

11.1.2.1 — MULTA MORATORIA, pelo atraso injustificado na execucdo do contrato,
nos seguintes percentuais:

a) 0,3% (trés décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor
do contrato éoelo atraso do inicio das obras.

Documento assinado. Verifiqlid a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=BC22C486A5DE

b) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, pelo atraso de 31 (trinta e um)
dias a 60 (sessenta) dias, do inicio das obras..

Rogério Claudio Loureiro Paulo Roberto Teixeira Junior, Ten Cel PM
N~y lLiiviAdAiAA~ MNrAAarmadAr AA NAacrkAcA e



156

11.1.2.2 - MULTA COMPENSATORIA, de 20% (vinte por cento) sobre o valor do
contrato, a titulo de clausula penal, nos termos dos artigos 408/412 do Cédigo
Civil Brasileiro,pela inexecugao total ou parcial do contrato, ou em caso de
atraso de 61 (sessenta e um ) dias do inicio das obras, ou ainda se aplicar
materiais fora das especificagées contratadas; como também pelo abandono
das obras ou rescisao imotivada da avenca.

11.2 - SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPAGAO EM LICITAGAO E
IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA
ESTADUAL, nos termos e prazos definidos no artigo 6° da Lei estadual n° 13.994/01
e nos artigos 38 e 39 do Decreto estadual n°® 45.902/2012;

11.3 - DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM
A ADMINISTRACAO PUBLICA ESTADUAL, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagdo do fornecedor
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que o contratado ressarcir a Administragdo Publica Estadual pelos prejuizos
resultantes de sua agdo ou omissao, obedecido o disposto no inc. IV do artigo 38, do
Decreto Estadual n.° 45.902/12.

11.4 - O valor de qualquer das multas aplicadas, sera retido dos pagamentos
devidos pela Administragdo Publica Estadual ou cobrado judicialmente.

11.5 - As penalidades de adverténcia e multa serdo aplicadas de oficio ou por
provocagao dos 6rgaos de controle, pelo Ordenador de Despesas do CPRuv.

11.6 — As sancgdes previstas nos itens 11.1.1, 11.2 e 11.3, deste Edital poderao ser
aplicadas cumulativamente a prevista no subitem 11.1.2, assegurado o direito de
defesa prévia do interessado no prazo de 5 (cinco) dias uteis, a contar da data de
intimacao do ato, com excecdo da penalidade de declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar com a Administracao Publica Estadual, cujo prazo para defesa é
de 10 (dez) dias uteis a contar da intimag&o do ato, conforme § 4°, inc. IV, do artigo
38, do Decreto Estadual n°® 45.902/12.

11.7 — Nenhuma parte sera responsavel perante a outra pelos atrasos ocasionados
por motivo de for¢ga maior ou caso fortuito, desde que devidamente comprovados.

12 CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISAO

A inexecucéao total ou parcial deste instrumento convocatorio podera ensejar sua
rescisao, conforme disposto nos arts. 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.

Documento assinadq, Verifique a autentigidade em:

ps A3 GLAUS ULA DECIMATERCGEIRA=«DANVIGENCIA

Rogério Claudio Loureiro Paulo Roberto Teixeira Junior, Ten Cel PM
N~y lLiiviAdAiAA~ MNrAAarmadAr AA NAacrkAcA e



157
O prazo de vigéncia deste Contrato sera de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de
sua assinatura.
14 CLAUSULA DECIMA QUARTA- DO FORO
14.1 Para solugéo das questdes decorrentes deste Contrato elege-se o foro de Belo
Horizonte/MG, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
14.2 E, por estarem de inteiro e comum acordo, as partes assinam o presente

Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas)
testemunhas.

Belo Horizonte/MG, de de 2021.

CONTRATANTE
(Nome completo, CPF e RG)

CONTRATADA
(N Nome completo, CPF e RG

TESTEMUNHA
(Nome completo, CPF e RG)

TESTEMUNHA
(Nome completo, CPF e RG)

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=BC22C486A5DE

Rogério Claudio Loureiro Paulo Roberto Teixeira Junior, Ten Cel PM
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POLICIA ANEXO XIIl - DECLARAGAO DE VISITA TECNICA
MILITAR ,
DE MINAS GERAIS COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIARIO

DECLARAGAO DE VISITA TECNICA

DECLARO, para atender as exigéncias do Edital de Licitagio NA MODALIDADE
TOMADA DE PRECOS N° 01/2021, tipo MENOR PRECO, sob o regime de
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, visando a contratacdo de empresa
especializada na area de engenharia e arquitetura com a finalidade de executar
obra, sob o regime de empreitada por preco global, para revitalizacao do patio, nova
area de estacionamento, guarita, Sala de Operagdes da Fracdo / REDS e espago
multiuso do Batalhdo de Policia Militar Rodoviaria - BPMRv, no municipio de Belo
Horizonte/MG, no municipio de Belo Horizonte/MG, com o emprego de mao de obra
qualificada, materiais complementares e equipamentos necessarios a execugao dos
servicos sob responsabilidade da empresa contratada e conforme especificacbes e
elementos técnicos constantes no projeto basico e nos demais anexos do edital

01/2021, que 0 Engenheiro/Arquiteto/Urbanista
................................................................... : CREA / CAU n°
................................. , Responsavel Técnico da Empresa
.................................................................................... , compareceu ao local
da obraem _ / /2021, onde tomou conhecimento de todas as informacgdes e

das condi¢des locais para o cumprimento das obrigagcdes, objeto da mencionada
licitagdo, de acordo com o inciso lll, do artigo 30, da Lei federal n° 8.666/93.

Belo Horizonte/MG, de de 2021.

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE CREDENCIADO)

Documento assinado. Verifique a autenticidade em:
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=BC22C486A5DE
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POLICIA | ANEXO XIV - CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

MILITAR

PE MINAS GERALS COMANDO DE POLICIAMENTO RODOVIARIO

CREDENCIAMENTO PARA VISITA TECNICA

(Local e data
A Comissdo Permanente de Licitacdo — CPL
Batalhao de Policia Militar Rodoviaria, PMMG
REF: APRESENTA REPRESENTANTE DA EMPRESA

Prezados Senhores:

Apresentamos 0 Senhor............cccooiiiiiiiiiiiii , documento de
identidade n°.................... , Engenheiro, CREA n°...........oooiiiiiiiiiinl, com a
profissao 0 para

representar esta empresa na realizagdo da Visita Técnica NA MODALIDADE
TOMADA DE PREGCOS N° 01/2021, tipo MENOR PRECO, sob o regime de
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, visando a contratacdo de empresa
especializada na area de engenharia e arquitetura com a finalidade de executar
obra, para a realizacdo de revitalizagdo do patio, nova area de estacionamento,
guarita, Sala de Operagdes da Fracdo / REDS e espago multiuso do Batalhdo de
Policia Militar Rodoviaria - BPMRVv, localizado na Avenida Tereza Cristina N° 3.920,
bairro Gameleira, municipio de Belo Horizonte/MG, com o emprego de mao de obra
qualificada, materiais complementares e equipamentos necessarios a execugao dos
servicos sob responsabilidade da empresa contratada e conforme especificagdes e
elementos técnicos constantes no projeto basico e nos demais anexos do edital
01/2021.

Atenciosamente,

(NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA)

(NOME DA EMPRESA)
(ENDERECO, SE INEXISTENTE NO PAPEL IMPRESSO)

Documento assinado em  27/09/2021 14:08:16 por PAULO ROBERTO TEIXEIRA
JUNIOR:87534037620. Conforme §1° do art. 6° do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolugdo n.
4.520/2016-PMMG, para verificar a autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o cédigo: BC22C486A5DE

Rogério Claudio Loureiro Paulo Roberto Teixeira Junior, Ten Cel PM
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