
PLANILHA  DE  ORÇAMENTO
DATA: MAIO/2022 Nº024/2022

                                                                                            
UNIDADE: 12ª RPM – 17ª CIA PM IND  PRAZO DE EXECUÇÃO CONSIDERADO: 5 MESES
ENDEREÇO:  AV. WILSON ALVARENGA, 30 - BELMONTE - JOÃO MONLEVADE
OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE GASOLINA SEM COBERTURA

ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS UNID QUANT.

1 4,24% 14.500,00 18.125,00

01.01 unid 1,00 7.000,00 7.000,00 8.750,00 8.750,00

01.02 unid 1,00 2.500,00 2.500,00 3.125,00 3.125,00

01.03 unid 1,00 5.000,00 5.000,00 6.250,00 6.250,00

2 4,61% 15.779,56 19.724,45

02.01 unid 1,00 341,34 341,34 426,68 426,68

02.02 unid 1,00 7.500,00 7.500,00 9.375,00 9.375,00

02.03 unid 1,00 2.072,46 2.072,46 2.590,58 2.590,58

02.04 unid 1,00 1.584,00 1.584,00 1.980,00 1.980,00

02.05 Ligação provisória de água (instalação mínima). Seguindo Memorial Descritivo unid 1,00 322,00 322,00 402,50 402,50

02.06 unid 1,00 3.000,00 3.000,00 3.750,00 3.750,00

02.07 Locação da obra com gabarito m² 124,00 7,74 959,76 9,68 1.199,70

PR. UNIT. 
S/ BDI

PR. TOTAL. S/ 
BDI

PR. UNIT. 
C/ BDI

PR. TOTAL C/ 
BDI

PROJETOS -  INCLUI TODOS OS SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA 
APROVAÇÃO

SUB-
TOTAL

SUB-
TOTAL

Levantamento e elaboração do projeto executivo de Processo de Segurança 
Contra Incêndio e Pânico, aprovado pelo Corpo de Bombeiros, após vistoria e 
emissão do certificado de AVCB, conforme Projeto Básico.
Locação do projeto de incêndio. Local determinado para a implantação do 
posto de combustível, conforme representação em imagem aérea anexada no 
projeto básico.
Levantamento e elaboração de projeto planialtimétrico cadastral, conforme  
Projeto Básico.

SERVIÇOS PRELIMINARES -  INCLUI TODOS OS MATERIAIS E 
SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO

SUB-
TOTAL

SUB-
TOTAL

Fornecimento e colocação de placa de obra (2,00 x 1,50 m) conforme 
memorial descritivo.
Administração Local com Engenheiro de obras residente – o tempo de 
trabalhado deverá ser observado no memorial descritivo.
Despesas decorridas da Mobilização do canteiro de obras. Seguir Memorial 
Descritivo
Ligação provisória de luz e força para a obra (instalação mínima). Seguindo 
Memorial Descritivo

Instalação de canteiro de obra, com a infraestrutura física da obra necessária 
ao perfeito desenvolvimento da execução composta de construção provisória 
compatível com a utilização. Seguir memorial descritivo.

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=E7F751A29F5D



ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS UNID QUANT.
PR. UNIT. 

S/ BDI
PR. TOTAL. S/ 

BDI
PR. UNIT. 

C/ BDI
PR. TOTAL C/ 

BDI

3 1,34% 4.599,04 5.748,80

03.01 unid 1,00 1250,00 1.250,00 1.562,50 1.562,50

03.02 m³ 2,00 80,00 160,00 100,00 200,00

03.03 m³ 2,00 55,72 111,44 69,65 139,30

03.04 Mobilização e instalação da sondagem a percussão unid 1,00 809,00 809,00 1.011,25 1.011,25
03.05 Sondagem a percussão, inclusive relatório. 2 furos. m 30,00 75,62 2.268,60 94,53 2.835,75

4 28,06% 96.031,74 120.039,67

04.01 m³ 1,93 66,42 127,86 83,03 159,82

04.02 m² 70,00 7,18 502,60 8,98 628,25

04.03 m³ 7,00 124,21 869,47 155,26 1.086,84

04.04 kg 291,31 18,80 5.476,63 23,50 6.845,79

04.05 m² 13,00 44,92 583,96 56,15 729,95

04.06 kg 53,30 16,51 879,98 20,64 1.099,98

04.07 kg 81,52 15,54 1.266,82 19,43 1.583,53

04.08 kg 44,23 13,93 616,12 17,41 770,15

SONDAGEM A PERCUSSÃO, MOVIMENTO DE TERRA, DEMOLIÇÕES, 
SUPRESSÃO DE ARVORES E LIMPEZA -  INCLUI TODOS OS MATERIAIS 
E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO

SUB-
TOTAL

SUB-
TOTAL

Execução da terraplenagem conforme níveis de projeto, capina, nivelamento 
do terreno, demolição, supressão de árvores e limpeza. Estão incluso 
afastamento, transporte, lançamento na caçamba ou caminhão e transporte 
para aterro municipal com licenciamento ambiental. Seguir as orientações do 
Projeto Básico.
Execução do bota-fora de material excedente, incluso carrinho de mão até 50 
m com caçamba até o aterro do município. Fornecimento da caçamba está 
incluso no serviço.
Fornecimento e execução do aterro, compactado com placa vibratória, incluso 
solo franco-argiloso.

PISTA DE BASTECIMENTO E ELEVAÇÃO DA PISTA DE 
ABASTECIMENTO – BLOCOS DE FUNDAÇÃO, VIGAS DE CONTORNO, 
PISO ARMADO ( LAJE DE PISO ). ABRIGO DO QUADRO DE 
DISTRIBUIÇÃO, INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS 
NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO

SUB-
TOTAL

SUB-
TOTAL

Fornecimento e execução da escavação manual com solo de qualquer 
categoria inclusive canaletas da pista
Fornecimento e execução da regularização e compactação do terreno manual, 
com soquete
Fornecimento e execução da sub-base granular 10cm , brita 1 (40%); brita 2 
(40%); areia (20%)
Fornecimento e execução da instalação da tela Soldada 245x290cm Q283 e 
Q138 conforme projeto estrutural
Fornecimento e execução da forma e desforma em compensado resinado esp. 
12Mm  (3x)
Fornecimento e execução de corte, dobra e armação de fundações e 
estruturas de concreto armado, utilizando aço ca-50 de 6.3 mm
Fornecimento e execução de corte, dobra e armação de fundações e 
estruturas de concreto armado, utilizando aço ca-50 de 8 mm
Fornecimento e execução de corte, dobra e armação de fundações e 
estruturas de concreto armado, utilizando aço ca-50 de 10.0 mm
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ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS UNID QUANT.
PR. UNIT. 

S/ BDI
PR. TOTAL. S/ 

BDI
PR. UNIT. 

C/ BDI
PR. TOTAL C/ 

BDI

04.09 kg 4,80 11,24 53,95 14,05 67,44

04.10 m³ 20,20 450,40 9.098,08 563,00 11.372,60

04.11 unid 1,00 9000,00 9.000,00 11.250,00 11.250,00

04.12 m 96,00 97,64 9.373,44 122,05 11.716,80

04.13 Fornecimento e execução da instalação da lona plástica 0,2mm. m² 70,00 2,36 165,20 2,95 206,50

04.14 m² 70,00 14,50 1.015,00 18,13 1.268,75

04.15 Execução de acabamento de superfície de concreto com desempenadeira. m² 70,00 32,52 2.276,40 40,65 2.845,50

04.16 Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos. m² 23,12 28,05 648,52 35,06 810,65

04.17 Reaterro de vala com compactação manual m³ 1,03 28,40 29,11 35,50 36,39

04.18 m³ 2,77 80,00 221,60 100,00 277,00

04.19 Fornecimento e instalação de telha galvalume, modelo  trapezoidal gt25/1025 m² 4,50 73,89 332,51 92,36 415,63

04.20 kg 87,04 20,66 1.798,25 25,83 2.247,81

04.21 m² 3,13 19,83 62,07 24,79 77,58

04.22 m² 1,20 73,20 87,84 91,50 109,80

04.23 M3 0,30 31,25 9,38 39,06 11,72

04.24 Apiloamento do fundo de valas com soquete M2 0,09 16,21 1,46 20,26 1,82
04.25 Lastro de concreto h=5 cm M3 0,09 15,08 1,36 18,85 1,70

04.26 M3 0,30 348,10 104,43 435,13 130,54

Fornecimento e execução de corte, dobra e armação de fundações e 
estruturas de concreto armado, utilizando aço ca-50 de 16,0 mm
Fornecimento e execução do concreto usinado e bombeado  fck >=30,00mpa, 
considerando toda estrutura do posto de combustível.
Fornecimento e execução de mobilização e desmobilização de equipamento 
para estaca cravada dmt de 50,1 a 100 km
Fornecimento e execução de Estaca pré-moldada de concreto armado cravada 
d = 180mm/35t, incluso todos os serviços de corte, preparo e emenda “cabeça 
das estacas”. Conforme projeto estrutural.

Fornecimento e execução liquido endurecedor de superfície com utilização de 
enceradeiras industriais.

Execução do bota-fora de material excedente, incluso carrinho de mão até 50 
m com caçamba até o aterro do município.

Fornecimento, fabricação, transporte, içamento e montagem de estrutura 
metálica de sustentação do telhado seguindo projeto de estrutura metálica, 
arquitetônico e memorial descritivo em  anexo. antes da execução consultar a 
fiscalização e os projetistas para esclarecimentos. 
Fornecimento e aplicação de pintura esmalte fosco (2 demãos) sobre 
superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão) com pistola na 
cor branca. 
alvenaria de vedação com bloco de concreto, esp. 19Cm, com acabamento 
aparente, inclusive argamassa para assentamento e pintura acrílica.
Escavação manual de vala em argila ou pedra solta do tamanho médio de 
pedra de mão, ate 1,5m, excluindo esgotamento/escoramento.

Concreto - preparo mecânico betoneira 400l, e lançamento em fundação fck >= 
25,0 mpa

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=E7F751A29F5D



ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS UNID QUANT. PR. UNIT. 
S/ BDI

PR. TOTAL. S/ 
BDI

PR. UNIT. 
C/ BDI

PR. TOTAL C/ 
BDI

04.27

04.27.01 m² 811,00 0,99 802,89 1,24 1.003,61

04.27.02 m³ 324,40 81,11 26.312,08 101,39 32.890,11

04.27.03 m³xkm 6488,00 1,10 7.136,80 1,38 8.921,00

04.27.04 m² 811,00 20,54 16.657,94 25,68 20.822,43

04.27.05 m³ 6,50 80,00 520,00 100,00 650,00

5 6,89% 23.584,60 29.480,75

05.01 Caixa pvc 2x4”, para instalações elétricas com suporte galvanizado. unid 1,00 7,94 7,94 9,93 9,93

05.02 ROLO 1,00 9,00 9,00 11,25 11,25

05.03 unid 4,00 1.713,18 6.852,72 2.141,48 8.565,90

05.04 unid 4,00 348,77 1.395,08 435,96 1.743,85

05.05 unid 4,00 107,80 431,20 134,75 539,00

05.06 unid 4,00 172,70 690,80 215,88 863,50

05.07 Interruptor bipolar 10a-250v, com suporte e placa 4”x2”. ref. pialplus unid 1,00 50,44 50,44 63,05 63,05
05.08 Eletroduto flexível “pead” 1.1/4”, kanaflex ou similar m 50,00 9,94 497,00 12,43 621,25
05.09 Eletroduto flexível “pead” 1”, kanaflex ou similar m 72,00 7,82 563,04 9,78 703,80

Elevação da Pista de Abastecimento e seu entorno com inclinação de 
6,25%.
Fornecimento e execução da regularização do subleito com proctor 
intermediário.
Base, com mistura de bica corrida melhorada com 2% de cimento , 
compactada na energia do proctor intermediário (execução, incluindo 
fornecimento e transporte do cimento  , fornecimento da bica corrida, 
espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação da mistura 
(adensamento).
Transporte de agregados para conservação. Distância média  de  transporte 
de 20,10 a 25,00 km.
Remoção e reassentamento de calçamento em bloco de concreto intertravado 
ou sextavado, com reaproveitamento dos blocos. Incluso transporte e a 
acondicionamento do intertravado.
Execução do bota-fora de material excedente, incluso carrinho de mão até 50 
m com caçamba até o aterro do município. Fornecimento da caçamba está 
incluso no serviço.

INSTALAÇÕES ELÉTRICA -  INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS 
NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO

SUB-
TOTAL

SUB-
TOTAL

Fita isolante, 3m, característica: isolamento elétrico em geral classe 0,6/1kv, 
rolo 20m 
Poste de aço galvanizado telecônico escalonado reto simples h=5m, topo 
60mm. referência: pri/3, ilumef ou similar
Luminária pública led 40w bivolt equipada com relé fotoelétrico 4000k luz 
branca neutra. referência: hesalight ou similar
Suporte de aço galvanizado tipo pétala para uma luminária, encaixe topo 
60mm. referência: scon-1, ilumef
Caixa de passagem pré-moldada subterrânea 30x30x30cm (lxlxp), tampa em 
ferro fundido com aro e dobradiça

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=E7F751A29F5D



ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS UNID QUANT.
PR. UNIT. 

S/ BDI
PR. TOTAL. S/ 

BDI
PR. UNIT. 

C/ BDI
PR. TOTAL C/ 

BDI

05.10 unid 1,00 4.850,00 4.850,00 6.062,50 6.062,50

05.11 Cabo sintenax unipolar 1x10 mm2, cor preta, 0,6/1kv m 150,00 14,89 2.233,50 18,61 2.791,88
05.12 Cabo sintenax unipolar 1x4 mm2, cor preta, 0,6/1kv m 120,00 6,97 836,40 8,71 1.045,50
05.13 Cabo sintenax unipolar 1x4 mm2, cor preta, 0,6/1kv m 60,00 6,97 418,20 8,71 522,75

05.14 m 75,00 6,97 522,75 8,71 653,44

05.15 m 25,00 6,97 174,25 8,71 217,81

05.16 m 110,00 20,00 2.200,00 25,00 2.750,00

05.17 unid 1,00 922,15 922,15 1.152,69 1.152,69

05.18 Disjuntor tripolar 40a, 220v, 5ka, curva c, padrão din unid 1,00 102,74 102,74 128,43 128,43
05.19 Disjuntor tripolar 20a, 220v, 5ka, curva c, padrão din unid 1,00 94,55 94,55 118,19 118,19
05.20 Disjuntor tripolar 16a, 220v, 5ka, curva c, padrão din unid 2,00 91,85 183,70 114,81 229,63
05.21 Disjuntor bipolar 16a, 220v, 5ka, curva c, padrão din unid 1,00 73,83 73,83 92,29 92,29
05.22 Interruptor dr tetrapolar 40a – in=30ma unid 1,00 110,23 110,23 137,79 137,79

05.23 unid 3,00 121,69 365,08 152,12 456,35

Sistema eletrônico de aterramento à prova de explosão, fabricado em liga de 
alumínio fundido, alta resistência mecânica e a corrosão, parafusos externos 
em aço inox, conjunto fornecido com terminal para aterramento, com cabo 
espiralado com 10 metros de comprimento, aspiral com prensa cabos, garra 
isolada com resistência de aterramento em ohms, acabamento em pintura 
eletrostática cinza munsell n6.5. Referência: comercial ex ou similar

Cabo flex 4,0mm2, cor preta, isolação em hepr 0,6/1kv, 90°, não halogenado, 
com características de não propagação e autoextinção do fogo e baixo índice 
de emissão de fumaça.
Cabo flex 4,0mm2, cor verde, isolação em hepr 0,6/1kv, 90°, não halogenado, 
com características de não propagação e autoextinção do fogo e baixo índice 
de emissão de fumaça.
Abertura e reaterro de vala de 0,25 (largura) x 0,85 (profundidade) e 
reconstrução do piso de asfalto
Quadro de distribuição de circuitos metálico, pintado na cor branca, trifásico, 
de embutir, grau de proteção ip 65, para instalação em ambiente externo, 
fecho padrão com acionamento fenda, com barramento de 50a, com 11 
posições horizontais e 10 espaços monopolares verticais, com barramento de 
neutro e terra e placa de proteção frontal para evitar contatos diretos nas 
partes vivas do quadro, montado conforme diagrama em projeto, identificado 
como, qdc. O QDC deverá ter grau de proteção mínimo de IP54.

Dispositivo protetor de surto unipolar (CLASSE I/II, I Imp 12,5ka, In 20ka, Uc 
275Vac)

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=E7F751A29F5D



ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS UNID QUANT.
PR. UNIT. 

S/ BDI
PR. TOTAL. S/ 

BDI
PR. UNIT. 

C/ BDI
PR. TOTAL C/ 

BDI

6 1,29% 4.400,00 5.500,00

06.01 unid 1,00 2.500,00 2.500,00 3.125,00 3.125,00

06.02 unid 1,00 1.900,00 1.900,00 2.375,00 2.375,00

7 1,95% 6.675,00 8.343,75

07.01 unid 1,00 6.220,00 6.220,00 7.775,00 7.775,00

07.02 unid 1,00 455,00 455,00 568,75 568,75

INFRAESTRUTURA / PREDISPOSIÇÃO PARA AUTOMAÇÃO -  INCLUI 
TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO 
FUNCIONAMENTO

SUB-
TOTAL

SUB-
TOTAL

Execução de obra de infraestrutura das Instalações do Terminal Controlador 
de Abastecimento (TCA) e telemetria. Para o procedimento da instalação e 
compra dos materiais foram anexados dois documentos para servir como 
referência, são eles, croqui e orientação de infraestrutura para instalação do 
TCA em Módulos Skid. Ref.; Empresa Unidata ou equivalente.
Fornecimento e instalação da infraestrutura para implantação da Sonda. Como 
referência foram anexados 4 pranchas (croqui), com os quantitativos e 
procedimentos para instalação. Ref.:Empresa Unidata ou equivalente.

INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS ( REDE DE ÁGUA FRIA, ESGOTO E 
PLUVIAL) -  INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS 
PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO

SUB-
TOTAL

SUB-
TOTAL

Fornecimento e Instalação de materiais hidrossanitário. Caixa Separadora de 
Água, Areia e Óleo – SAASAO de 5000 litros e todos materiais e serviços que 
forem pertinentes para o funcionamento da hidráulica do posto de combustível. 
Para instalação com a rede de esgoto foi calculado à distância de 50 m. Para o 
fornecimento e execução da SAASAO deverá atender os padrões de emissões 
descritos na resolução CONAMA 273 / 430, ABNT NBR 14.605:2/2009, 
CETESB (Art.18 e 19A) e assim como as legislações municipais e estaduais 
do local onde for instalada, estão incluso no serviço escavação, rasgos para 
tubulação e todos os serviços necessários para o seu funcionamento, local 
para instalação do SAASAO será indicada pela Unidade responsável pelo 
posto de combustível e foi calculado uma distância de no máximo 30 metros 
da pista de abastecimento. A caixa Separadora é composta de polietileno. 
Seguir as diretrizes dos serviços no Memorial Descritivo. O valor para o 
serviço e compra dos materiais foi por “consulta de mercado”.

Ponto de consumo terminal de água fria com tubulação de pvc, instalado em 
ramal de água, inclusive conexões e fixação do tubo com enchimento do rasgo 
na alvenaria/concreto com argamassa e torneira, incluso ligação com a rede 
existente de água da Unidade.

Documento assinado. Verifique a autenticidade em: https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar?id=E7F751A29F5D



ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS UNID QUANT.
PR. UNIT. 

S/ BDI
PR. TOTAL. S/ 

BDI
PR. UNIT. 

C/ BDI
PR. TOTAL C/ 

BDI

8 1,96% 6.712,53 8.390,66

08.01 PÇ 1,00 1.930,22 1.930,22 2.412,78 2.412,78

08.02 pç 1,00 94,44 94,44 118,05 118,05

08.03 pç 10,00 12,51 125,10 15,64 156,38

08.04 unid 4,00 21,95 87,80 27,44 109,75

08.05 unid 1,00 162,87 162,87 203,59 203,59

08.06 m 70,00 61,43 4.300,10 76,79 5.375,13

08.07 unid 1,00 12,00 12,00 15,00 15,00

9 6,20% 21.213,67 26.517,09

09.01 unid 1,00 8.980,00 8.980,00 11.225,00 11.225,00

09.02 m² 26,25 369,00 9.686,25 461,25 12.107,81

09.03 unid 1,00 2.516,00 2.516,00 3.145,00 3.145,00

09.04 m 2,00 15,71 31,42 19,64 39,28

SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS -  
INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O 
PERFEITO FUNCIONAMENTO

SUB-
TOTAL

SUB-
TOTAL

Poste metálico autoportante para SPDA, altura 10 metros livres.  referência : 
TEL-1010, marca Termotécnica ou similar
Captor para mastro com 4 pontas (Franklin) em latão cromado h=350mm. 
referência : TEL-020, marca Termotécnica ou similar
Terminal estanhado 1 furo 1 compressão – 50mm². referência :TEL-5150, 
marca Termotécnica ou similar
Cartucho nº90 para solda exotérmica. referência : NSEC0090, marca 
Termotécnica ou similar
Molde para solda exotérmica cdh-50.50-3. referência : MCDH5050-3, marca 
Termotécnica ou similar
Cabo de cobre nu 50mm2, 7 fios x ø3mm. referência : TEL-5750, marca 
Termotécnica ou similar
Caixa de equipotencialização com 5 terminais para uso interno e externo.  
referência :TELl-902, marca Termotécnica ou similar

COMBATE A INCÊNDIO -  INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS 
NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO

SUB-
TOTAL

SUB-
TOTAL

Fornecimento e instalação de equipamentos de incêndio seguindo projeto 
aprovado. Incluso todos os materiais, abrigos, equipamentos e serviços para o 
pleno funcionamento.
Fornecimento e execução de parede corta fogo mínimo 120 minutos bloco de 
14 cm com revestimento. Parede 3,00 x 8,75 m estruturada com pilares, 
impermeabilização, lastro de concreto, fundações e cintamentos.
Teste de estanqueidade em todos os componentes e emissão de Certificado 
de Estanqueidade do posto de combustível.
Fornecimento e Instalação de tubulação incluindo conexões para o 
prolongamento do suspiro 
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ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS UNID QUANT.
PR. UNIT. 

S/ BDI
PR. TOTAL. S/ 

BDI
PR. UNIT. 

C/ BDI
PR. TOTAL C/ 

BDI

10 39,25% 134.324,02 154.628,07

10.01 unid 1,00 132.769,57 132.769,57 152.685,01 152.685,01

10.02 unid 1,00 1.554,45 1.554,45 1.943,06 1.943,06

11 0,52% 1.768,46 2.210,58

11.01 m 25,90 66,28 1.716,65 82,85 2.145,82

11.02 Fornecimento e execução de grade de proteção da tubulação unid 1,00 51,81 51,81 64,76 64,76

12 3,40% 11.625,91 14.532,39

12.01 m³ 11,20 36,21 405,55 45,26 506,94

12.02 Fornecimento e execução do apiloamento do fundo de valas com soquete. m² 16,00 17,43 278,88 21,79 348,60
12.03 Fornecimento e execução do lastro de concreto h=5 cm m² 16,00 24,99 399,84 31,24 499,80

12.04 kg 54,88 11,43 627,28 14,29 784,10

MÓDULOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS -  INCLUI TODOS 
OS MATERIAIS E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO 
FUNCIONAMENTO

SUB-
TOTAL

SUB-
TOTAL

Fornecimento do módulo de abastecimento automotivo completo  CAP. 15.000 
Litros PLENO para DIESEL S-10 OU GASOLINA conforme Acordo NBR15461. 
Seguir o Projeto Básico e Memorial Descritivo. Inclui Tanque Aéreo Horizontal, 
Bacia de contenção metálica, Berços, Conjunto de interligação, Indicador de 
nível,01 (uma) Bomba industrial mecânica ou SKID, Conexões e demais 
procedimentos que se fizerem necessários para o perfeito funcionamento.

Instalação do módulo de abastecimento automotivo completo CAP. 15.000 
Litros  PLENO para DIESEL S-10 OU GASOLINA.

CANALETA E GRADE DE PROTEÇÃO -  INCLUI TODOS OS MATERIAIS E 
SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO

SUB-
TOTAL

SUB-
TOTAL

Fornecimento e execução da canaleta de ferro 5x7cm esp. da chapa de 3mm 
chumbadores a cada 500mm pintada em esmalte acetinado, cor preto. 
Conforme projeto arquitetônico

ARRIMO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA -  INCLUI TODOS OS MATERIAIS 
E SERVIÇOS NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO

SUB-
TOTAL

SUB-
TOTAL

Fornecimento e escavação manual de vala em argila ou pedra solta do 
tamanho médio de pedra de mão, ate 1,5m, excluindo 
esgotamento/escoramento.

Fornecimento e execução do Corte e Dobra de Aço CA-50, diâmetro de 6,3 
mm, utilizado em estruturas diversas.
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ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS UNID QUANT.
PR. UNIT. 

S/ BDI
PR. TOTAL. S/ 

BDI
PR. UNIT. 

C/ BDI
PR. TOTAL C/ 

BDI

12.05 kg 171,28 10,58 1.812,14 13,23 2.265,18

12.06 Forma e desforma em tábuas de pinho, inclusive escoramento. m² 12,00 90,79 1.089,48 113,49 1.361,85

12.07 m³ 4,36 519,47 2.264,89 649,34 2.831,11

12.08 Fornecimento e execução do reaterro de vala com compactação manual m³ 0,78 51,54 40,20 64,43 50,25

12.09 m³ 15,00 80,00 1.200,00 100,00 1.500,00

12.10 m² 2,24 103,05 230,83 128,81 288,54

12.11 m 16,00 22,15 354,40 27,69 443,00

12.12 Fornecimento e execução de camada drenante, utilizando brita no. 02 m³ 2,40 123,06 295,34 153,83 369,18
12.13 Fornecimento e execução de dreno com manta geotextil 200 g/m2 m² 19,20 6,81 130,75 8,51 163,44

12.14 m² 32,00 46,40 1.484,80 58,00 1.856,00

12.15 Fornecimento e execução do fundo selador acrílico em paredes, uma demão. m² 22,40 2,60 58,24 3,25 72,80

12.16 m² 32,00 5,31 169,92 6,64 212,40

12.17 m² 32,00 24,48 783,36 30,60 979,20

Fornecimento e execução do Corte e Dobra de Aço CA-50, diâmetro de 10,0 
mm, utilizado em estruturas diversas.

Fornecimento de concreto estrutural, preparado em obra com betoneira, com 
fck 20 MPa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento (fundação e 
alvenaria)

Execução do bota-fora de material excedente, incluso carrinho de mão até 50 
m com caçamba até o aterro do município. Fornecimento da caçamba está 
incluso no serviço.

Fornecimento e execução do bloco de concreto cheio, em concreto com fck 20 
MPa, esp. 14 cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento.

Fornecimento e execução de drenos tipo barbacãs com material drenante, 
diam. 50 mm, espaçados a cada 0,5 m.

Fornecimento e execução do revestimento com impermeabilizante em duas (2) 
camadas sobrepostas de argamassa, traço 1:3 (cimento e areia) com aditivo 
impermeabilizante, esp. 20mm, inclusive pintura  com duas (2) demãos com 
emulsão asfáltica

Fornecimento e execução do chapisco aplicado em alvenaria (sem presença 
de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. 
Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L.
Fornecimento e execução da reboco com argamassa, traço 1:2:8 (cimento e 
areia), esp. 5Mm, aplicação manual, preparo mecânico.
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ITEM DESCRIÇÃO MÍNIMA DOS SERVIÇOS UNID QUANT.
PR. UNIT. 

S/ BDI
PR. TOTAL. S/ 

BDI
PR. UNIT. 

C/ BDI
PR. TOTAL C/ 

BDI

13 0,29% 1.000,00 1.250,00

13.01 unid 1,00 1.000,00 1.000,00 1.250,00 1.250,00

CUSTO TOTAL 96,6% R$        342.214,53 R$        414.491,20 
BDI 25,00%

OBSERVAÇÕES: BDI 15,00%

A)

B) Para a Locação dos poste de iluminação e do sitema de SPDA a contratada deverá seguir orientação da fiscalização;
C) Planilha de serviço elaborada com base nos projeto estrutural e projetos de arquitetura;

D)

E) Preços Unitários tendo como referência Planilha do SETOP,  SINAP e preço de mercado;
F) Observar  nivelamento do tanque e tipo do terreno;
G) Analisar as áreas de manobras e de circulação para as atividades;
H) As instalações elétricas e hidráulicas dependerá das distâncias da rede pública, da área a ser iluminada e outros itens a serem analisados no local;
I) Para o serviço do TCA seguir o documento em anexo da empresa Unidata como referência ou equivalente;
J) Para o serviço da Sonda seguir o documento em anexo da empresa Unidata como referência ou equivalente;

K)

L) Ligações de recalque deverá estar ligada, ao lado da bomba;
M) O engenheiro deverá permanecer na obra no mínimo 2 horas conforme memorial descritivo.
N) Para o módulo de abastecimento de combustível foi calculado o BDI de 15%

O) 

LIMPEZA GERAL -  INCLUI TODOS OS MATERIAIS E SERVIÇOS 
NECESSÁRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO

SUB-
TOTAL

SUB-
TOTAL

Fornecimento e execução da limpeza da obra com retirada de entulhos incluso 
afastamento e bota-fora.

Para a implantação dos postos de combustíveis  é necessário analisar o local escolhido, e verificar se está adequado para as medidas de segurança contra 
incêndio e pânico para posteriormente adquirir o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiro, AVCB;

As marcas dos produtos apresentados na planilha são referenciadas em especificação de qualidade delimitadas pela PMMG. O uso de materiais 
equivalentes poderá ser autorizada pelo fiscal, após a apresentação de laudo técnico do fabricante, contendo os aspectos que permitam a comprovação da 
qualidade;

A empresa deverá compatibilizar projetos, planilha orçamentária, Projeto Básico,  memorial descritivo e Módulo de Abastecimento. Qualquer divergência 
entre os documentos deverá ser avisada a fiscalização para avalização e correções devidas. Verificar o tamanho do Módulo de abastecimento completo com 
o projeto estrutural, observar que cada fornecedor do Módulo de Abastecimento tem medidas diferentes;

Será definido a locação dos postes de iluminação depois da implantação. A documentação da implantação deverá ser encaminhada ao Centro de Projetos 
de Obra da PMMG para análise e deliberação do serviço.
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POLICIA MILITAR DE MINAS GERAIS

UNIDADE: 12ª RPM – 17ª CIA PM IND

CRONOGRAMA  FÍSICO – FINANCEIRO Nº024/2022
ITEM DESCRIÇÃO VALOR % 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS

1 PROJETOS 18.125,00 4,37% 5.437,50 30,00% 12.687,50 70,00%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 19.724,45 4,76% 11.834,67 60,00% 1.972,45 10,00% 1.972,45 10,00% 3.944,89 20,00%

3 5.748,80 1,39% 5.748,80 100,00%

4 PISTA DE BASTECIMENTO 120.039,67 28,96% 36.011,90 30,00% 36.011,90 30,00% 24.007,93 20,00% 24.007,93 20,00%

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29.480,75 7,11% 2.948,07 10,00% 8.844,22 30,00% 8.844,22 30,00% 8.844,22 30,00%

6 5.500,00 1,33% 2.750,00 50,00% 2.750,00 50,00%

7 8.343,75 2,01% 834,38 10,00% 1.668,75 20,00% 3.337,50 40,00% 2.503,13 30,00%

8 8.390,66 2,02% 839,07 10,00% 1.678,13 20,00% 3.356,27 40,00% 2.517,20 30,00%

9 COMBATE A INCÊNDIO 26.517,09 6,40% 7.955,13 30,00% 18.561,96 70,00%

10 154.628,07 37,31% 154.628,07 100,00%

11 2.210,58 0,53% 1.105,29 50,00% 1.105,29 50,00%

12 14.532,39 3,51% 14.532,39 100,00%

13 LIMPEZA GERAL 1.250,00 0,30% 250,00 20,00% 250,00 20,00% 250,00 20,00% 250,00 20,00% 250,00 20,00%

Custo Total 414.491,20 100,00% 5.687,50 1,37% 72.999,28 17,61% 50.425,45 12,17% 208.206,85 50,23% 77.172,12 18,62%

Total Acumulado 78.686,78 18,98% 129.112,23 31,15% 337.319,08 81,38% 414.491,20 100,00%

MOVIMENTO DE TERRA, 
DEMOLIÇÕES, SUPRESSÃO 
DE ARVORES, SONDAGEM 
A PERCUSSÃO E LIMPEZA

INFRAESTRUTURA / 
PREDISPOSIÇÃO PARA 
AUTOMAÇÃO
INSTALAÇÕES HIDRO-
SANITÁRIAS
SISTEMA DE PREVENÇÃO 
CONTRA DESCARGAS 
ATMOSFÉRICAS

MÓDULOS DE 
ABASTECIMENTO DE 
COMBUSTÍVEIS
CANALETA E GRADE DE 
PROTEÇÃO

ARRIMO E MOVIMENTAÇÃO 
DE TERRA

Documento assinado em 17/05/2022 8:30:28 por RAPHAEL BARBOSA VAZ DE
MELLO:01231470690. Conforme §1º do art. 6º do Decreto Estadual n. 47.222/2017 e Resolução n.
4.520/2016-PMMG, para verificar a autenticidade escaneie o QrCode ao lado, ou acesse
https://intranet.policiamilitar.mg.gov.br/lite/assinador/web/validar e informe o código: E7F751A29F5D

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		1763499@pmmg.mg.gov.br
	2022-05-17T08:30:28-0300
	MG
	RAPHAEL BARBOSA VAZ DE MELLO:01231470690




